Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене оконного блока
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11, кабинет 317.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 ноября 2023 года. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».
Характеристика используемых товаров

	№ п/п
	Наименование 

материала
	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям 

	1
	Оконный блок
	Оконный блок из поливинилхлоридных профилей трехстворчатый (неизменяемое значение). Оконный блок с двухкамерным стеклопакетом со средним и внутренним уплотнениями. 
Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) более 0,8 Вт/м2 0С (неизменяемое значение). 

 Цвет изделия: Белый.

В соответствии с ГОСТ 23166-99

	2
	Доска подоконная
	Цвет белый. 

В соответствии с ГОСТ 30673-2013


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Специалист-эксперт по охране труда                                                              Т. В. Дегтярева
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по замене оконного блока
Составлен 

базисно-индексным

методом

Основание

 

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

 (01.01.2000)

Сметная стоимость 
тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

 

тыс.руб.

монтажных работ

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

чел.час.

оборудования

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов
чел.час.

прочих затрат

тыс.руб.

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу

коэффициенты

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Замена окна

Демонтажные работы

1

ФЕР46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
100 м2

0,0225

1

0,0225

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,25*1,8) / 100

 

1

ОТ

1 338,01

30,11

 

 

2

ЭМ

241,95

5,44

 

 

3

в т.ч. ОТм

104,49

2,35

 

 

ЗТ

чел.-ч

165,39

3,721275

 

 

ЗТм
чел.-ч

7,74

0,17415

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 579,96

 

35,55

 

 

 

ФОТ

32,46

 

 

Пр/812-040.2-3

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

92

92

29,86

 

 

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52

52

16,88

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

82,29
 

 

Монтажные работы

2

ФЕР10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0,0225

1

0,0225

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,25*1,8) / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

1 268,96

1,15

32,83

 

 

2

ЭМ

236,16

1,25

6,64

 

 

3

в т.ч. ОТм

46,96

1,25

1,32

 

 

4

М

6 100,36

137,26

 

 

ЗТ

чел.-ч

145,19

1,15

3,7567913

 

 

ЗТм

чел.-ч

3,94

1,25

0,1108125

 

 

Итого по расценке
 

 

 

 

7 605,48

 

176,73

 

 

 

ФОТ

34,15

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

33,50

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

15,97

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

226,20

 

 

3

прайс-лист

Окно ПВХ 1,25х1,80 м

шт

1

1

1

20 997,50

 

1 246,14

 

(Материалы для строительных работ)

 

Цена=25197,00/1,20

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 246,14

 

4

ФЕР10-01-035-01

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 м

0,015

1

0,015

 

 

 

 

 

 

Объем=1,5 / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

165,82

1,15

2,86

 

 

2

ЭМ

10,45

1,25

0,20

 

 

3

в т.ч. ОТм

2,16

1,25

0,04

 

 

4

М

2 189,21

32,84

 

 

ЗТ

чел.-ч

19,44

1,15

0,33534

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,18

1,25

0,003375

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

2 365,48

 

35,90

 

 

 

ФОТ

2,90

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

2,84

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

1,36

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

40,10

 

 

5

ФССЦ-11.3.03.01-0010

Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм

м

1,5

1

1,5

64,35

 

96,53

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

96,53

 

 

6

ФЕР15-01-050-04

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2

0,0223

1

0,0223

 

 

 

 

 

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

1 520,86

1,15

39,00

 

 

2

ЭМ

6,28

1,25

0,18

 

 

3

в т.ч. ОТм

1,78

1,25

0,05

 

 

4

М

593,77

2,60

 

 

ЗТ

чел.-ч

167,68

1,15

4,3001536

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,14

1,25

0,0039025

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 643,91

 

41,78

 

 

 

ФОТ

39,05

 

 

Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы

%

101

0,9

90,9

35,50

 

 

Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы

%

49

0,85

41,65

16,26

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

93,54

 

 

7

ФССЦ-11.3.03.05-0011

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2

2,3415

1

2,3415

59,16

 

138,52

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

138,52

 

 

8

ФССЦ-14.1.05.01-0003

Клеи жидкие гвозди: универсальные

кг

0,669

1

0,669

43,10

 

28,83

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

28,83

 

 

9

ФЕР10-01-036-01

Установка уголков ПВХ на клее

100 м

0,0485

1

0,0485

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,8+1,8+1,25) / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

57,15

1,15

3,19

 

 

4

М

36,00

1,75

 

 

ЗТ

чел.-ч

6,7

1,15

0,3736925

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

93,15

 

4,94

 

 

 

ФОТ

3,19

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

3,13

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

1,49

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

9,56

 

 

10

ФССЦ-11.3.03.13-0045

Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм

10 м

0,485

1

0,485

32,40

 

15,71

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Объем=4,85 / 10

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

15,71

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

     Итого прямые затраты (справочно)

1 820,63

 

 

          в том числе:

 

 

               Оплата труда рабочих

107,99

 

 

               Эксплуатация машин

12,46

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

3,76

 

 

               Материалы

1 700,18

 

 

(86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2

     Строительные работы

1 977,42

 

          в том числе:

 

 

               оплата труда

107,99

 

 

               эксплуатация машин и механизмов

12,46

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

3,76

 

 

               материалы

1 700,18

 

 

               накладные расходы

104,83

 

 

               сметная прибыль

51,96

 

 

     Итого ФОТ (справочно)

111,75

 

 

     Итого накладные расходы (справочно)

104,83

 

 

     Итого сметная прибыль (справочно)

51,96

 

 

     НДС 20%

395,48

 

  ВСЕГО по смете

2 372,90




