Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

06 сентября  2012 г.  



                                   № 0187300005812000478-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова  Людмила   Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела  департамента  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске  (запрос котировок от 22 августа 2012 года №2079, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000478). 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «28» августа 2012 года. 

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

     4.1 Наименование, характеристики и объем работ – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

     4.2  Срок  выполнения работ:  начало выполнения работ: 

- с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 01 октября 2012 года.

      4.3  Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанных  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта выполненных работ формы КС-2,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

     4.4 Максимальная  цена муниципального контракта:  94 522 рубля.
     4.5 Источник финансирования:  бюджет города Югорска на 2012 год.   

      4.6 В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, включая НДС.
     4.7 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания     сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.  

  5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («05» сентября 2012 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

	№

п/п
	Наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Время поступления котировочной заявки

	1
	Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Северавтодор"
	628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.116,  Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область 
	30.08.2012

09 часов 03 мин.

	2
	Общество с ограниченной ответственностью

«Автодорсевер»
	628422, г.Сургут, ул.Промышленная, д.5, Тюменская область
	30.08.2012

11 часов 17 мин.


6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:  

       6.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 94 520 рублей.
       6.2. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

	№ п/п
	Наименование
	Победитель в проведении запроса котировок
	Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок

	1.
	Наименование участника
	Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Северавтодор"
	Общество с ограниченной ответственностью

«Автодорсевер»

	2.
	Цена муниципального контракта,  руб.
	94 520
	94 522

	3.
	Условия контракта
	Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок  от «06» сентября 2012 г. №0187300005812000478-1
	Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок  от «06» сентября 2012 г. №0187300005812000478-1


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
__________________Н.А.Морозова








           ______________  Т.И.Долгодворова

_________________Ж.В.Резинкина                                                                                                                                                                    ___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                             ______________ Л.С. Скороходова
Секретарь  Луллис Е.Р.
Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

от  «06» сентября  2012 № 0187300005812000478-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске

(запрос котировок от 22  августа 2012 года №2079, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000478).

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
	№ 

п/п


	Наименование 

работ
	 Характеристика выполняемых 

работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Участники размещения заказа

	
	
	
	
	
	ГП ХМАО-Югры   «Северавтодор»,

г.Ханты-Мансийск
	ООО 

«Автодорсевер»,

г.Сургут

	1


	Выполнение работ по

установке
дорожных
знаков в 
городе 
Югорске.
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках

	100 
знаков
	0,23
	согласен
	согласен

	
	
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	92
	
	

	
	
	Знак квадратный 700х700 (5.20)  
	шт
	2
	
	

	
	
	Знак треугольный (1,17)  
	шт
	7
	
	

	
	
	Знак круглый (3.24)   
	шт
	14
	
	

	
	
	Устройство бетонной  подготовки
	(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,006
	
	

	Цена муниципального контракта, руб.
	Максимальная цена муниципального контракта, 

94 522
	94 520
	94 522

	Требование  к участнику размещения заказа
	- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
	отсутствует
	отсутствует



	Срок и условия оплаты выполненных работ
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанных  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта выполненных работ формы КС-2, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
	согласен
	согласен

	Срок  выполнения работ


	- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 01 октября 2012 года.
	
	

	Срок предоставления гарантии качества выполненных работ
	 гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания     сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.  
	
	


