Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта
[bookmark: sub_1][bookmark: _GoBack]При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по ремонту кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
         Основание: Дефектный акт
         Сметная стоимость строительных работ ________________________________ 6376,518 тыс.руб.
         Средства на оплату труда ____________________________________________ 64,065 тыс.руб.
         Сметная трудоемкость _______________________________________________ 7312,02 чел.час
         Составлен(а) в ценах 2001 г. 
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	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж кровельного ограждения - Ограждение кровель перилами  (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА)
(100 м)
115,58 = 130,89 - 1,89 x 8,10
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (235,47 руб.): 126% от ФОТ
СП (121,47 руб.): 65% от ФОТ
	4,13
413 / 100
	67,32
41,37
	25,95
3,88
	 
	278,03
	170,86
	107,17
16,02
	 
	4,669
	19,28

	2
	ФЕР12-01-032-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
Применительно
	Демонтаж снегозадержателей - Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого  (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА)
(100 м)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (91,7 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (44,68 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	2,26
226 / 100
	39,14
34,88
	4,26
0,9
	 
	88,46
	78,83
	9,63
2,03
	 
	3,71
	8,38

	3
	ФЕРр58-2-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
(100 шт)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (213,65 руб.): 87% от ФОТ
СП (159,63 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
10 / 100
	2466,21
2455,84
	10,37
	 
	246,62
	245,58
	1,04
	 
	309,3
	30,93

	4
	ФЕРр58-3-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж конька, ендовы и планок примыканий - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА)
(100 м)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (243,37 руб.): 87% от ФОТ
СП (181,82 руб.): 65% от ФОТ
	3,941
(233+101+11,1+49) / 100
	71,18
70,98
	0,2
	 
	280,52
	279,73
	0,79
	 
	9,1
	35,86

	5
	ФЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Разборка покрытий кровель из профлиста - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
(100 м2)
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (9235,26 руб.): 126% от ФОТ
СП (4764,22 руб.): 65% от ФОТ
	28,182
2818,2 / 100
	320,73
249,36
	71,37
10,72
	 
	9038,81
	7027,46
	2011,35
302,11
	 
	28,861
	813,36

	6
	ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
(100 м2)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (776,38 руб.): 87% от ФОТ
СП (580,05 руб.): 65% от ФОТ
	7,05
705 / 100
	160,11
120,37
	39,74
6,21
	 
	1128,78
	848,61
	280,17
43,78
	 
	15,16
	106,88

	7
	ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Демонтаж желобов -Устройство желобов: подвесных (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА)
(100 м)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (486,44 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (237 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	2,26
226 / 100
	202,26
187,55
	14,71
2,25
	 
	457,11
	423,87
	33,24
5,09
	 
	21,987
	49,69

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	11518,33
	9074,94
	2443,39
369,03
	 
	 
	1064,38

	Накладные расходы
	11282,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6088,88
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	25078,65
	 
	 
	 
	 
	890,71

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	3810,83
	 
	 
	 
	 
	173,67

	  Итого
	28889,48
	 
	 
	 
	 
	1064,38

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2443,39
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	9443,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11282,27
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6088,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	28889,48
	 
	 
	 
	 
	1064,38

	Раздел 2. Кровля

	8
	ФЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство слуховых окон
(шт)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (1146,52 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (550,15 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	15
	313,96
65,03
	24,44
3,46
	224,49
	4709,4
	975,45
	366,6
51,90
	3367,35
	7,6245
	114,37

	9
	ФССЦ-11.2.07.10-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Переплеты оконные открывающиеся
(м2)
Материалы
	18
0,6*30
	110,74
	 
	110,74
	1993,32
	 
	 
	1993,32
	 
	 

	10
	ФССЦ-11.2.07.11-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,6-1,0 м2
(м2)
Материалы
	9
0,6*15
	152,32
	 
	152,32
	1370,88
	 
	 
	1370,88
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.7.04.08-0011
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м
(компл.)
Материалы
	30
	27,93
	 
	27,93
	837,9
	 
	 
	837,9
	 
	 

	12
	ФЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство: карнизов
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (8473,78 руб.): 124%*0.9 от ФОТ
СП (4066,05 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	5,363
536,3 / 100
	5490,61
1402,76
	73,93
13,05
	4013,92
	29446,14
	7523
	396,49
69,99
	21526,65
	164,45
	881,95

	13
	ФЕР12-01-034-01
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство обрешетки: сплошной из досок
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (1433,05 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (698,2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	6,8
680 / 100
	3154,25
179,83
	38,43
6,01
	2935,99
	21448,9
	1222,84
	261,32
40,87
	19964,74
	22,011
	149,67

	14
	ФЕР12-01-034-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (667,85 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (325,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,25
425 / 100
	688,17
121,58
	108,63
16,99
	457,96
	2924,72
	516,72
	461,68
72,21
	1946,32
	14,881
	63,24

	15
	ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2)
86,29 = 950,09 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (2763,86 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (1346,59 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	29,665
2966,5 / 100
	101,01
78,8
	22,21
3,36
	 
	2996,46
	2337,6
	658,86
99,67
	 
	9,016
	267,46

	16
	прайс-лист
	Изоспан D
(м2)
МАТ=26,61/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	3263,15
	2,77
26,61/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	2,77
26,61/1,20/8,404*1,02*1,03
	9038,93
	 
	 
	9038,93
	 
	 

	17
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2)
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (1213,87 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (591,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	0,964
96,4 / 100
	1265,55
1106,02
	27,35
4,39
	132,18
	1219,99
	1066,2
	26,37
4,23
	127,42
	129,6625
	124,99

	18
	прайс-лист
	Планка примыкания нижняя 122х250х2000 (RAL 3005)
(м.п.)
МАТ=230/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	50
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	1198
	 
	 
	1198
	 
	 

	19
	прайс-лист
	Планка примыкания верхняя 145х250х2000 (RAL 3005)
(м.п.)
МАТ=230/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	50
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	1198
	 
	 
	1198
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005)
(м2)
Материалы
	58
	45,82
	 
	45,82
	2657,56
	 
	 
	2657,56
	 
	 

	21
	ФЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
(100 м2)
1 336,99 = 1 380,19 - 0,5 x 86,40
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (14140,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (6889,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	29,665
2966,5 / 100
	1405,11
409,66
	73,45
10,7
	922
	41682,59
	12152,56
	2178,89
317,42
	27351,14
	47,4145
	1406,55

	22
	прайс-лист
	Профнастил ПЭ НС35-1000-0,7 (RAL 3005)
(м2)
МАТ=484/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	3797,12
	50,42
484/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	50,42
484/1,20/8,404*1,02*1,03
	191450,79
	 
	 
	191450,79
	 
	 

	23
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005)
(м2)
Материалы
	261
	45,82
	 
	45,82
	11959,02
	 
	 
	11959,02
	 
	 

	24
	прайс-лист
	Ендова верхняя 90х90 (длина=2000 мм) (RAL 3005)
(м.п.)
МАТ=230/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	138
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	23,96
230/1,20/8,404*1,02*1,03
	3306,48
	 
	 
	3306,48
	 
	 

	25
	прайс-лист
	Конек оцинкованный плоский (полка=150 мм; длина=2000 мм) (RAL 3005)
(м.п.)
МАТ=210/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	101
	21,88
210/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	21,88
210/1,20/8,404*1,02*1,03
	2209,88
	 
	 
	2209,88
	 
	 

	26
	ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Ограждение кровель перилами
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (350,79 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (170,91 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,13
413 / 100
	152,85
67,97
	65,48
6,93
	19,4
	631,27
	280,72
	270,43
28,62
	80,12
	7,6705
	31,68

	27
	прайс-лист
	Ограждение кровельное (длина - 3 м, высота - 0,6 м) (RAL 3005)
(компл)
МАТ=1980/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	63
	206,27
1980/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	206,27
1980/1,20/8,404*1,02*1,03
	12995,01
	 
	 
	12995,01
	 
	 

	28
	ФЕР12-01-032-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (275,86 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (134,4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,13
413 / 100
	64,91
57,3
	7,61
1,6
	 
	268,08
	236,65
	31,43
6,61
	 
	6,095
	25,17

	29
	прайс-лист
	Снегозадержатель (длина 3 м) (RAL 3005)
(шт)
МАТ=1350,00/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	63
	140,64
1350,00/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	140,64
1350,00/1,20/8,404*1,02*1,03
	8860,32
	 
	 
	8860,32
	 
	 

	30
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Подшивка фронтонов и карнизов профнастилом
(100 м2)
983,64 = 9 874,22 - 0,004 x 8 475,00 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (7271,91 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (3542,97 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	5,775
577,5 / 100
	1133,37
1106,02
	27,35
4,39
	 
	6545,21
	6387,27
	157,94
25,35
	 
	129,6625
	748,8

	31
	прайс-лист
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (RAL 3005)
(м2)
МАТ=322,00/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	577,5
	33,54
322,00/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	33,54
322,00/1,20/8,404*1,02*1,03
	19369,35
	 
	 
	19369,35
	 
	 

	32
	ФССЦ-01.7.15.04-0056
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
(100 шт)
Материалы
	28,875
2887,5 / 100
	20
	 
	20
	577,5
	 
	 
	577,5
	 
	 

	33
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2)
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (34 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (16,56 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	0,027
2,7 / 100
	1265,55
1106,02
	27,35
4,39
	132,18
	34,17
	29,86
	0,74
0,12
	3,57
	129,6625
	3,5

	34
	прайс-лист
	Планка карнизная (капельник) 2м (RAL 3005)
(шт)
МАТ=140/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	207
	14,58
140/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	14,58
140/1,20/8,404*1,02*1,03
	3018,06
	 
	 
	3018,06
	 
	 

	35
	прайс-лист
	Торцевая планка 100х80
(шт)
МАТ=210/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	50
	21,88
210/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	21,88
210/1,20/8,404*1,02*1,03
	1094
	 
	 
	1094
	 
	 

	36
	ФЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
(шт)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (319,11 руб.): 134%*0.9 от ФОТ
СП (186,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
	7
	54,53
37,19
	8,85
0,61
	8,49
	381,71
	260,33
	61,95
4,27
	59,43
	4,1975
	29,38

	37
	ФССЦ-19.2.02.02-0033
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм
(шт)
Материалы
	7
	656,4
	 
	656,4
	4594,8
	 
	 
	4594,8
	 
	 

	38
	ФЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
(100 м2)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Теплоизоляционные работы:
НР (1547,24 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (974,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	59,93
5993 / 100
	38,88
27,27
	11,61
0,05
	 
	2330,08
	1634,29
	695,79
3,00
	 
	3,197
	191,6

	39
	ФССЦ-14.2.02.11-0101
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Состав огнезащитный: , марка "ФЕНИКС ДБ"
(кг)
Материалы
	1851,84
	21,26
	 
	21,26
	39370,12
	 
	 
	39370,12
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	431718,64
	34623,49
	5568,49
724,26
	391526,66
	 
	4038,36

	Накладные расходы
	39638,79
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19493,16
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Кровля :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	48392,03
	 
	 
	 
	 
	996,32

	  Материалы
	317099,92
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	119619,63
	 
	 
	 
	 
	2821,06

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	887,5
	 
	 
	 
	 
	29,38

	  Теплоизоляционные работы
	4851,51
	 
	 
	 
	 
	191,6

	  Итого
	490850,59
	 
	 
	 
	 
	4038,36

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	391526,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5568,49
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	35347,75
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	39638,79
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19493,16
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Кровля
	490850,59
	 
	 
	 
	 
	4038,36

	Раздел 3. Водосточная система

	40
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2)
380,44 = 500,19 - 3,4 x 35,22
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (18150,58 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (10713,88 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	36,368
3636,8 / 100
	437,97
432,22
	5,75
1,01
	 
	15928,09
	15718,98
	209,11
36,73
	 
	50,025
	1819,31

	41
	ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Применительно
	Устройство желобов: подвесных
(100 м)
1 682,57 = 6 744,97 - 0,452 x 11 200,00
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (1461,84 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (712,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	4,13
413 / 100
	1728,01
308,12
	26,26
4,01
	1393,63
	7136,68
	1272,54
	108,45
16,56
	5755,69
	36,1215
	149,18

	42
	прайс-лист
	Желоб водосточный 3,0 м (150*100 мм)
(шт)
МАТ=1370/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	63
	142,72
1370/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	142,72
1370/1,20/8,404*1,02*1,03
	8991,36
	 
	 
	8991,36
	 
	 

	43
	прайс-лист
	Угол желоба
(шт)
МАТ=2149/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	12
	223,88
2149/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	223,88
2149/1,20/8,404*1,02*1,03
	2686,56
	 
	 
	2686,56
	 
	 

	44
	прайс-лист
	Держатель желоба
(шт)
МАТ=224/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	374
	23,34
224/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	23,34
224/1,20/8,404*1,02*1,03
	8729,16
	 
	 
	8729,16
	 
	 

	45
	ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
(шт)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (69,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (34,08 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	31
	1,99
1,99
	 
	 
	61,69
	61,69
	 
	 
	0,207
	6,42

	46
	прайс-лист
	Воронка водосборная
(шт)
МАТ=1724/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	31
	179,6
1724/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	179,6
1724/1,20/8,404*1,02*1,03
	5567,6
	 
	 
	5567,6
	 
	 

	47
	ФЕР12-01-035-03
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
(м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (152,68 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (74,39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	102
	9,12
1,32
	 
	7,8
	930,24
	134,64
	 
	795,6
	0,138
	14,08

	48
	прайс-лист
	Труба водосточная, L=3,0 м, полиэстер (стандартный цвет)
(шт)
МАТ=1647/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	34
	171,58
1647/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	171,58
1647/1,20/8,404*1,02*1,03
	5833,72
	 
	 
	5833,72
	 
	 

	49
	прайс-лист
	Держатель трубы (на кирпич)
(шт)
МАТ=311/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	128
	32,4
311/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	32,4
311/1,20/8,404*1,02*1,03
	4147,2
	 
	 
	4147,2
	 
	 

	50
	ФЕР12-01-035-01
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
	Устройство металлической водосточной системы: колен
(шт)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (139,21 руб.): 126%*0.9 от ФОТ
СП (67,82 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	93
62+31
	1,42
1,32
	 
	0,1
	132,06
	122,76
	 
	9,3
	0,138
	12,83

	51
	прайс-лист
	Колено трубы
(шт)
МАТ=496/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	62
	51,67
496/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	51,67
496/1,20/8,404*1,02*1,03
	3203,54
	 
	 
	3203,54
	 
	 

	52
	прайс-лист
	Колено сливное
(шт)
МАТ=526/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	31
	54,8
526/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	54,8
526/1,20/8,404*1,02*1,03
	1698,8
	 
	 
	1698,8
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	65046,7
	17310,61
	317,56
53,29
	47418,53
	 
	2001,82

	Накладные расходы
	19974,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11602,41
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Водосточная система :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Конструкции из кирпича и блоков
	44792,55
	 
	 
	 
	 
	1819,31

	  Кровли
	10972,89
	 
	 
	 
	 
	182,51

	  Материалы
	40857,94
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	96623,38
	 
	 
	 
	 
	2001,82

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	47418,53
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	317,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17363,9
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	19974,27
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11602,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Водосточная система
	96623,38
	 
	 
	 
	 
	2001,82

	Раздел 4. Вывоз строительного мусора

	53
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (527,49 руб.): 82% от ФОТ
СП (321,64 руб.): 50% от ФОТ
	0,414
41,4 / 100
	1553,82
1553,82
	 
	 
	643,28
	643,28
	 
	 
	214,32
	88,73

	54
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	41,4
	42,98
	42,98
	 
	1779,37
	 
	1779,37
	 
	 
	 

	55
	ФССЦпг-03-21-01-009
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	41,4
	10,47
	10,47
	 
	433,46
	 
	433,46
	 
	 
	 

	56
	Калькуляция "Югорскэнергогаз"
	Утилизация мусора
(м3)
МАТ=470,00/1,20/8,404
Материалы
	42
	46,6
470,00/1,20/8,404
	 
	46,6
470,00/1,20/8,404
	1957,2
	 
	 
	1957,2
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	4813,31
	643,28
	2212,83
	1957,2
	 
	88,73

	Накладные расходы
	527,49
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	321,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 4 Вывоз строительного мусора :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1492,41
	 
	 
	 
	 
	88,73

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	1779,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	433,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы
	1957,2
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	5662,44
	 
	 
	 
	 
	88,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1957,2
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2212,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	643,28
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	527,49
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	321,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора
	5662,44
	 
	 
	 
	 
	88,73

	Раздел 5. Канализация

	57
	ФЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (789,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ
СП (461,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
	0,93
93 / 100
	851,33
702,73
	7,68
1,14
	140,92
	791,74
	653,54
	7,14
1,06
	131,06
	70,84
	65,88

	58
	прайс-лист
	Труба ПВХ 110 мм
(м)
МАТ=179/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	93
	18,65
179/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	18,65
179/1,20/8,404*1,02*1,03
	1734,45
	 
	 
	1734,45
	 
	 

	59
	ФЕР22-03-002-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
(10 шт)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР (194,57 руб.): 137% от ФОТ
СП (107,44 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1,8
(6+12) / 10
	305,58
43,54
	262,04
35,36
	 
	550,04
	78,37
	471,67
63,65
	 
	4,8
	8,64

	60
	прайс-лист
	Переход Чугун - ПВХ
(шт)
МАТ=115/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	6
	11,98
115/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	11,98
115/1,20/8,404*1,02*1,03
	71,88
	 
	 
	71,88
	 
	 

	61
	прайс-лист
	Отвод 110 мм 45гр
(шт)
МАТ=71/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	12
	7,4
71/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	7,4
71/1,20/8,404*1,02*1,03
	88,8
	 
	 
	88,8
	 
	 

	62
	ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
(10 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Теплоизоляционные работы:
НР (384,85 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (242,31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	9,3
93 / 10
	151,53
40,16
	21,59
3,63
	89,78
	1409,23
	373,49
	200,79
33,76
	834,95
	4,048
	37,65

	63
	прайс-лист
	Тррубка из вспененного полиэтилена диаметром 110 мм
(м)
МАТ=158/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	93
	16,46
158/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	16,46
158/1,20/8,404*1,02*1,03
	1530,78
	 
	 
	1530,78
	 
	 

	64
	ФЕР16-04-005-09
Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр
Применительно
	Установка узла прохода - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм
(100 м)
(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (75,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ
СП (44,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
	0,06
6 / 100
	1742,27
1039,62
	638,69
2,8
	63,96
	104,54
	62,38
	38,32
0,17
	3,84
	109,319
	6,56

	65
	прайс-лист
	Выход канализации D110/500 мм
(шт)
МАТ=1150/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	6
	119,8
1150/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	119,8
1150/1,20/8,404*1,02*1,03
	718,8
	 
	 
	718,8
	 
	 

	66
	прайс-лист
	Проходной элемент D110-160 мм
(шт)
МАТ=1350/1,20/8,404*1,02*1,03
Материалы
	6
	140,64
1350/1,20/8,404*1,02*1,03
	 
	140,64
1350/1,20/8,404*1,02*1,03
	843,84
	 
	 
	843,84
	 
	 

	67
	ФССЦ-12.2.03.02-0002
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Вата минеральная
(м3)
Материалы
	0,6
	200
	 
	200
	120
	 
	 
	120
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	7964,1
	1167,78
	717,92
98,64
	6078,4
	 
	118,73

	Накладные расходы
	1444,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	855,7
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 5 Канализация :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2267,11
	 
	 
	 
	 
	72,44

	  Материалы
	5108,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	852,05
	 
	 
	 
	 
	8,64

	  Теплоизоляционные работы
	2036,39
	 
	 
	 
	 
	37,65

	  Итого
	10264,1
	 
	 
	 
	 
	118,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6078,4
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	717,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1266,42
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1444,3
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	855,7
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Канализация
	10264,1
	 
	 
	 
	 
	118,73

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	521061,08
	62820,1
	11260,19
1245,22
	446980,79
	 
	7312,02

	Накладные расходы
	72867,11
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38361,77
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	155671,15
	 
	 
	 
	 
	3894,28

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	3810,83
	 
	 
	 
	 
	173,67

	  Деревянные конструкции
	48392,03
	 
	 
	 
	 
	996,32

	  Материалы
	365023,61
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3154,6
	 
	 
	 
	 
	101,82

	  Теплоизоляционные работы
	6887,9
	 
	 
	 
	 
	229,25

	  Конструкции из кирпича и блоков
	44792,55
	 
	 
	 
	 
	1819,31

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1492,41
	 
	 
	 
	 
	88,73

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	1779,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	433,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	852,05
	 
	 
	 
	 
	8,64

	  Итого
	632289,96
	 
	 
	 
	 
	7312,02

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	446980,79
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11260,19
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	64065,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	72867,11
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38361,77
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс изменения сметной стоимости 632 289,96 * 8,404
	5313764,8
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 5313764,82
	1062753
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	6376517,8
	 
	 
	 
	 
	7312,02



Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 1 499 998,57 рублей.

