ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот 1
Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

    « ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________ ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контрактуи акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.
5.13. Предоставляет выписку из книги регистрации надгробных сооружений по заявлениям граждан.
Права Муниципального заказчика:

5.14. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.15. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.16. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.17. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.18. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.19. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
к муниципальному контракту

№_______от ________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию городских кладбищ

Общая площадь кладбищ - 12,2 га, в том числе:

-площадь старого кладбища — 2,0 га

-площадь нового кладбища — 10,2 га

- площадь здания административного домика — 76,1 кв.м.

- прилегающая территория уборки: 

Новое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку, до автодороги; вдоль ограждения на расстоянии 10м от ограждения в сторону леса.

Старое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку; вдоль ограждения на расстоянии 10м от ограждения в сторону леса.
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ 
	Процент в общем  объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	
	

	Ежедневная очистка территории кладбищ от мусора
Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
	
	

	Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
	
	

	Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости
	
	

	Ежемесячная правка неухоженных могил
	
	

	Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до15 октября)

скос травы (июнь, июль, август)
	
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	
	

	Зимнее содержание 
	35
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	
	

	Ежедневная очистка территории кладбищ от мусора
Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
	
	

	По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта
Ежедневная расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)
	
	

	Вывоз снега не менее одного раза в месяц
	
	

	Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
	
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; Стоимость транспортировки  одного криминального трупа – 1 760 рублей, стоимость захоронения одного безродного составляет – 12305  рублей.

Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.)
	35
	

	
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 2

Муниципальный контракт № __

 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________ ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контрактуи акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
 к муниципальному контракту

№_______________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

Площадь обслуживания:

1. общая площадь территории  - 6700 кв.м.

в том числе : замощенная уборочная площадь 6160  кв. м;  газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м

2.Количество:  скамеек - 12 шт.; урн  2 шт.

3. Площадь стены ограждения (лицевая часть)  1085  кв. м.

4. Площадь бордюрного камня - 107 кв.м., протяженность  -354   п. м.

5. Среднее количество потребляемого газа в год
 60 тыс. куб. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию памятника-мемориала 
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание
	30
	

	Ежедневная уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников), скамеек, урн от мусора с вывозом мусора
Влажная уборка постамента, скамеек, урн по необходимости
	
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, сентябрь
	
	

	Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	
	

	Зимнее содержание 
	20
	

	Ежедневная уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников), скамеек, урн от мусора с вывозом мусора
	
	

	Ежедневная очистка территории (замощенной, постамента), скамеек, урн от снега
Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости
Очистка газонов и цветников от снега по необходимости в весенний период.

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год

Обеспечение объекта  газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа  на памятник-мемориал)

Прочие сопутствующие работы по необходимости
	50
	

	
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 3

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________ ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контрактуи акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
к муниципальному контракту

№__________________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

- уборочная площадь внутреннего помещения

- 325,61 кв. м.

- уборочная площадь прилегающей территории   
- 58 кв. м.

- количество светильников




- 36 штук

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	 
	

	Ежедневная уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора
Влажная уборка внутренних помещений по необходимости
Ежедневная уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора
	15
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора
Влажная уборка внутренних помещений по необходимости.

Ежедневная уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора 

Ежедневная очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м. от снега.

Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости
Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	35
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов,  замена антивандальных светильников
Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей.

Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов)
С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного  покрытия
Замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости
Санитарная откачка воды
	50
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 
Руководитель: действующий на основании ______________________/_______            ____/
Лот 4

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. И с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________ с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. И с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
к муниципальному контракту 
№_________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию 
городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. И с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня»
1. Содержание и обслуживание городской фонтанной площади:

Общая площадь обслуживаемой территории - 13 765 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.

- площадь газонов - 3431 кв.м.

- площадь часовни – 57  кв.м.
-скамейки - 41 шт.

- урны – 33 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию городской фонтанной площади 
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30 
	

	Ежедневная уборка территории площади (замощенной, газонов, часовни), скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом

Влажная уборка часовни, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь,
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	
	

	Зимнее содержание 
	40
	

	Ежедневная уборка территории площади (замощенной, газонов, часовни), скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега
Ежедневный вывоз мусора и посторонних предметов
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в неделю
Очистка газонов от снега по мере необходимости в весенний период
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Ремонт облицовочной плитки часовни
Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни не менее 2 раз в год
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30
	

	 
	100
	


2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В. с прилегающей территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 188,9 кв. м., в том числе:
- замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.

- площадь газонов — 61,55 кв.м.

-  площадь цветников– 14,9 кв.м.
- скамейки – 2 шт.

- урны – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию  бюста Попову П.В.  с прилегаемой территорией
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	 30
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории (замощенной, газонов, цветников), скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Влажная уборка бюста с основанием, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь 
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	
	

	Зимнее содержание 
	40
	

	Ежедневная уборка территории (замощенной, газонов, цветочниц), скамеек и урн от мусора, посторонних предметов с вывозом
Ежедневная уборка замощенной территории, скамеек и урн, бюста от снега
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
Очистка газонов и цветочниц от снега по мере необходимости в весенний период
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп
Ремонт замощенной территории по необходимости
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30
	

	 
	100
	


3. Содержание и обслуживание территории сквера «Юбилейный» и памятника «Югорская Берегиня» 
- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв.м., в том числе: 

- замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м.

- площадь газонов -6 730 кв.м.

- площадь стоянки – 1040 кв.м.
- скамейки – 14 шт.

- урны -28 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию территории сквера «Юбилейный» и памятника «Югорская Берегиня»
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	 30
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории (замощенной, газонов, цветников, стоянки), памятника, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом
Влажная уборка памятника, скамеек, урн не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	
	

	Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	
	

	Зимнее содержание 
	40
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории (замощенной, газонов, стоянки), памятника, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов.

Ежедневная уборка территории площади (замощенной,  стоянки), памятника, скамеек и урн от снега
Ежедневный вывоз мусора и посторонних предметов
Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
Очистка газонов и цветников от снега по мере необходимости в весенний период
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек
Текущий ремонт постамента памятника, светильников, прожекторов, замена ламп
Ремонт замощенной территории по необходимости
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30
	

	 
	100
	



4.Содержание и обслуживание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией
Общая площадь обслуживаемой территории - 96 кв. м.
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	 
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Влажная уборка памятника и постамента не менее 1 раза в месяц (период май-сентябрь)
	
	

	 
	30
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов с вывозом мусора
Ежедневная уборка территории памятника от снега

Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	
	

	
	50
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт постамента
Прочие сопутствующие работы по необходимости
	20
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 5

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию  городского фонтана в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________ с одной стороны, ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского фонтана в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контрактуи акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
к муниципальному контракту

№___________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию  городского фонтана 
в городе Югорске.

площадь чаши фонтана       - 314 кв.м.

- площадь прилегающей территории — 217 кв.м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Перечень работ по содержанию и обслуживанию городского фонтана
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	20 
	

	Ежедневное круглосуточное  обеспечение  сохранности объекта, оборудования, технического помещения
	
	

	- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования, 

- чистка чаши фонтана по необходимости,

- влажная уборка наружной стены фонтана (не реже 2 раз в месяц)
Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2м с вывозом мусора 

	
	

	Зимнее содержание 
	20
	

	Ежедневное круглосуточное  обеспечение  сохранности объекта, оборудования, технического помещения
	
	

	- Проведение технического обслуживания оборудования

- Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2м с вывозом мусора
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования.

Текущий ремонт насосов и оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др.

Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов). Объем запитки воды составляет 600 куб.м.

Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности 
Прочие сопутствующие работы
	60
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 6

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________ ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту

№________ от__________________

Перечень и объемы работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда 
в городе Югорске.

Общая площадь обслуживаемой территории пруда:   14 400 кв.м.

-  площадь городского пруда -  6000 кв. м.

- площадь уборки прилегающей территории   - 8400 кв. м.

 в том числе площадь газонов - 3420 кв. м.

- скамейки – 10 шт.

- урны -5 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда 
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30 
	

	Очистка пруда от мусора не менее 1 раза в месяц

Ежедневная уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора

Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц

Влажная уборка ограждения по необходимости
	
	

	Ежемесячный уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, сентябрь
Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август, сентябрь)
	
	

	Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.
	
	

	Зимнее содержание 
	35
	

	Очистка пруда от мусора по необходимости

Ежедневная уборка прилегающей территории, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора

Ежедневная очистка прилегающей территории (за исключением газонов), скамеек и урн  от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Очистка газонов от снега по необходимости в период таяния снега
Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
	
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений

Ремонт тротуарной дорожки по необходимости

Очистка боковых плит от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь

Прочистка ливневой канализации по необходимости

Прочие сопутствующие работы
	35
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
Лот 7

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

           « ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________с одной стороны, ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию  контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту

№__________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске.

Площадь – 1454 кв. м. Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
	30
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора
Ежедневный сбор и сортировка мусора
Ежедневный вывоз мусора
Ежедневная очистка внутренней территории площадки от снега
Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости
Вывоз снега не реже 1 раза в месяц
Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости
	40
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы)
	30
	

	Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)
	
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 8

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных в городе Югорске. 

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________с одной стороны,___________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.5. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.9. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.11. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.12. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.14. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.15. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту

№_________ от__________________

Перечень, объемы и стоимость работ по отлову безнадзорных и бродячих животных

Отлов безнадзорных и бродячих животных осуществлять на основании Постановления Правительства ХМАО от 23.07.2001 №366-п «Об утверждении правил содержания домашних животных в ХМАО-Югре» и Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 апреля 2013 г. N 29-оз 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным 
полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных"

	Работы по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость работ,  руб.

	по факту выполнения работ
	
	
	
	

	 Отлов не менее 827 безнадзорных и бродячих животных, транспортировка, учет и содержание их в пункте передержки (3 дня);
	     шт.


	
	
	

	Обследование в ветлечебнице;
	
	
	
	

	Умерщвление и утилизация отловленных животных (сжигание в крематории)
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    
Лот 9

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 
            
« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ___________ с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и ремонту детских  спортивных площадок в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту 
№__________________от__________________

Перечень и объемы работ содержанию и ремонту детских  спортивных площадок

Содержание детских  спортивных площадок осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004.
объемы работ: площадь обслуживания –35 707,85 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию  и ремонту детских спортивных площадок  
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Ежедневная уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Влажная уборка малых архитектурных форм, скамеек и урн не менее одного раза в месяц
Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004.
Скос травы с вывозом период июнь-сентябрь по необходимости
	15
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега

Ежедневная уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов
Ежедневный вывоз мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004.
Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц
	25
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений
Отсыпка песком территорий детских площадок
По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организации.
	60
	

	
	100
	


Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок
	№ п/п
	Адрес
	Площадь, м2

	1
	Монтажников,3А
	200

	2
	Энтузиастов, 3А
	196

	3
	Гастелло, 15
	280

	4
	Титова, 9
	180

	5
	Мира, 71А
	800

	6
	Мира, 12
	525

	7
	Мира, 18
	1050

	8
	Калинина, 23
	480

	9
	Геологов, 9А
	450

	10
	Геологов, 11
	450

	11
	Кирова, 10
	875

	12
	Ленина, 8 – Мира, 9
	2100

	13
	Ж/ дорожная, 33,35
	572

	14
	Ж/ дорожная,27
	140

	15
	Ж/ дорожная, 19 А
	280

	16
	40 лет Победы, 3
	600

	17
	40 лет Победы, 5
	400

	18
	40 лет Победы,  9
	900

	19
	Попова, 2, 4
	280

	20
	Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47
	803

	21
	Микрорайон ПММК – 5
	1176

	22
	Механизаторов, 9А
	36

	23
	Механизаторов, 22
	450

	24
	Газовиков, 1
	500

	25
	Газовиков, 2
	200

	26
	Газовиков, 3
	1 540

	27
	Садовая, 72 / 1
	1020

	28
	Садовая, 84
	120

	29
	Менделеева у спортивного клуба «Гонг»
	150

	30
	Садовая м –н «Никольский»
	225

	31
	Декабристов, 6
	324

	32
	Декабристов, 6 спортплощадка
	216

	33
	Декабристов,8- 10
	315

	34
	Декабристов,12-14
	315

	35
	Магистральная, 23
	800

	36
	Ермака, 5
	800

	37
	Югорск – 2, дом №4-5
	180

	38
	Югорск – 2, дом№8-9
	750

	39
	Югорск – 2, детская площадка
	600

	40
	Газовиков, 6

Спортивные площадки,  детский городок
	615

	41
	Мира, 57
	180

	42
	Никольская 3-5
	2000

	43
	Никольская, 9А спортплощадка, детский городок
	696

	44
	Никольская, 11
	300

	45
	Менделеева, 43
	150

	46
	Менделеева, 32 /1
	256

	47
	Советская 5
	375

	48
	Таежная 16/2
	90

	49
	Толстого 12/16
	850

	50
	Студенческая 20
	540

	51
	Механизаторов,19 а
	130

	52
	Таежная,12
	800

	53
	Свердлова,6
	216

	54
	Калиниан,63
	100

	55
	Магистральная, 21
	200

	56
	Таежная, 22А
	112

	57
	Декабристов, 2-Сахарова, 2А
	325,5

	58
	Никольская, 15
	347

	59
	Мичурина-Ясный
	392

	60
	Мира,58
	162

	61
	Таежная,2, 2а
	55

	62
	Студенческая, 16
	32

	63
	Студенческая,18
	644

	64
	Таежная 12/4, спортплощадка
	188,7

	65
	Остравская,9
	630

	66
	Ленина 1/1
	598,4

	67
	Мира,36
	50

	68
	Механизаторов,19 б
	225

	69
	Садовая,76
	140

	70
	Менделеева,53
	140

	71
	Менделеева,61
	450

	72
	Мичурина,19
	200

	73
	Механизаторов,14
	340

	74
	Садовая,80
	140

	75
	Рябиновая,4,6
	272,25

	76
	Чкалова 5,6
	1488

	
	Итого:
	35 707,85


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 10

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

                               « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________ с одной стороны, ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.
4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.
5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение 
к муниципальному контракту 
№_________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов 
в городе Югорске.

- 13 пожарных водоемов

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Места   содержания пожарных водоемов

	№ п/п
	Адрес
	Емкость, м3

	1
	Ул. Таежная, 78
	75

	2
	Ул. Таежная и ул. Мира
	50

	3
	Ул. Заводская, стр.6
	50

	4
	Ул. Заводская к клубу «Прометей»
	75

	5
	Ул. Садовая, с/к «Гонг»
	75

	6
	Ул. Садовая, 60 (во дворе)
	75

	7
	Ул. Лесная, 18
	50

	8
	Ул. Таежная в районе жилого дома № 14
	150

	9
	Ул. Мира в районе дома №50 и №48
	50

	10
	Ул. 40 лет Победы,18А в районе аптеки №176
	50

	11
	Ул. Спортивная и ул.  Таежная на территории д/с «Белоснежка»
	150

	12
	Ул. Новая,1А в районе торгового центра
	50

	13
	Ул. Заводская в районе детской поликлиники
	75

	
	Итого
	975


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	35
	

	Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	
	

	Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора  и посторонних предметов с вывозом

Грейдирование подъездных путей по необходимости
Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август, сентябрь) по необходимости
Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)

Плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта
	
	

	Зимнее содержание 
	40
	

	Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	
	

	Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора,  посторонних предметов и снега с вывозом. Вывоз снега не менее одного раза в месяц
Плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта

Очистка реперных знаков от снега
	
	

	По факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт пожарных водоемов
Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)
	25
	

	Установка и ремонт реперных знаков
	
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот №11

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 
                  
« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________ с одной стороны,________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту 
№__________________от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске.
- 453 пожарных гидранта

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

Места   содержания пожарных гидрантов

	№ п/п
	№ ПГ
	ПГ
	Место расположения

	1
	183
	ПГ
	Авалон 1

	2
	184
	ПГ
	Авалон 2

	3
	124
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	4
	125
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	5
	126
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	6
	127
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	7
	128
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	8
	185
	ПГ
	Аксакова, 1

	9
	129
	ПГ
	Аксакова, 7

	10
	130
	ПГ
	Арантурская, 1

	11
	131
	ПГ
	Арантурская, 13 - Петровская

	12
	132
	ПГ
	Арантурская, 7

	13
	133
	ПГ
	Арантурская, 9

	14
	105
	ПГ
	Багратиона, 1

	15
	58
	ПГ
	Бажова - Ж/Д

	16
	6
	ПГ
	Больница

	17
	110
	ПГ
	Бородинская, 11

	18
	134
	ПГ
	Буряка, 3 а

	19
	60
	ПГ
	Вавилова - Восточная 

	20
	69
	ПГ
	Вавилова - Ермака

	21
	61
	ПГ
	Вавилова - Киевская 

	22
	70
	ПГ
	Вавилова - Космонавтов

	23
	67
	ПГ
	Вавилова - Менделеева

	24
	68
	ПГ
	Вавилова - Песчаная

	25
	65
	ПГ
	Вавилова - Садовая

	26
	71
	ПГ
	Вавилова - Сахарова

	27
	59
	ПГ
	Вавилова Ж/Д 

	28
	63
	ПГ
	Вавилова, 10

	29
	64
	ПГ
	Вавилова, 14

	30
	62
	ПГ
	Вавилова, 6

	31
	52
	ПГ
	Вещевой рынок

	32
	285
	ПГ
	Газовиков 2/1

	33
	286
	ПГ
	Газовиков 3

	34
	81
	ПГ
	Газовиков, 6

	35
	7
	ПГ
	Гастелло (РНУ)

	36
	186
	ПГ
	Гастелло, 15

	37
	135
	ПГ
	Гастелло, 25, база АТХ

	38
	187
	ПГ
	Гастелло, 7 - Дружбы народов

	39
	188
	ПГ
	Геологов, 5

	40
	189
	ПГ
	Геологов, 9б

	41
	190
	ПГ
	Геологов, д/с "Якорек"

	42
	191
	ПГ
	Геологов, контора УКС


	43
	192
	ПГ
	ГОВД, Попова

	44
	136
	ПГ
	Гоголя, 4

	45
	137
	ПГ
	Горького, 

	46
	138
	ПГ
	Грибоедова, 11

	47
	140
	ПГ
	Д/с «Радуга»

	48
	193
	ПГ
	д/с Брусничка

	49
	97
	ПГ
	Декабристов - Курчатова

	50
	98
	ПГ
	Декабристов - Сибирская

	51
	96
	ПГ
	Декабристов - Чкалова

	52
	99
	ПГ
	Декабристов - Южная

	53
	194
	ПГ
	Декабристов,  12 (двор)

	54
	92
	ПГ
	Декабристов, 10 (сталь)

	55
	93
	ПГ
	Декабристов, 14 (сталь)

	56
	195
	ПГ
	Декабристов, 6

	57
	141
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток

	58
	142
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6

	59
	143
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 

	60
	144
	ПГ
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2

	61
	8
	ПГ
	Ж - Д (рынок) 

	62
	197
	ПГ
	Железнодорожная (котельная 23)

	63
	196
	ПГ
	Железнодорожная, 21а

	64
	198
	ПГ
	Железнодорожная, 33

	65
	199
	ПГ
	Железнодорожная, 35

	66
	145
	ПГ
	Заводская, 18

	67
	146
	ПГ
	Заводская, 26

	68
	147
	ПГ
	Заводская, 32

	69
	148
	ПГ
	Заводская, 36

	70
	149
	ПГ
	Заводская, 42

	71
	30
	ПГ
	Заправка кольцевая "Селена"

	72
	150
	ПГ
	Иностранный комплекс, ВК-1

	73
	200
	ПГ
	Иностранный комплекс, ТК - 66

	74
	201
	ПГ
	Иностранный комплекс, ТК - 66а

	75
	202
	ПГ
	Калинина, 23

	76
	24
	ПГ
	Калинина, 70

	77
	203
	ПГ
	Кирова 10 (двор)

	78
	204
	ПГ
	Кирова, 10 (дорога)

	79
	205
	ПГ
	Кирова, 8

	80
	181
	ПГ
	КОС-2 микрорайон  №5

	81
	182
	ПГ
	КОС-2 микрорайон  №5

	82
	87
	ПГ
	Красноармейская, 15

	83
	152
	ПГ
	Кутузова, 2

	84
	206
	ПГ
	Ленина (Храм)

	85
	208
	ПГ
	Ленина, 14

	86
	213
	ПГ
	Ленина, 30 - Механизаторов

	87
	209
	ПГ
	Ленина, 41

	88
	210
	ПГ
	Ленина, Газпромбанк

	89
	211
	ПГ
	Ленина, Телеграф

	90
	212
	ПГ
	Ленина, Югорскгазтелеком

	91
	214
	ПГ
	Лесозаготовителей, 25

	92
	215
	ПГ
	Лии Карастояновой (котельная 7)


	93
	217
	ПГ
	Магистральная, 17

	94
	78
	ПГ
	Магистральная, 19

	95
	218
	ПГ
	Магистральная, 21

	96
	153
	ПГ
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1

	97
	216
	ПГ
	Магистральная, 5а

	98
	154
	ПГ
	Менделеева, 1

	99
	155
	ПГ
	Менделеева, 13

	100
	156
	ПГ
	Менделеева, 19

	101
	157
	ПГ
	Менделеева, 27

	102
	158
	ПГ
	Менделеева, 45

	103
	219
	ПГ
	Менделеева, 49

	104
	80
	ПГ
	Менделеева, 59

	105
	159
	ПГ
	Менделеева, 7

	106
	79
	ПГ
	Менделеева, д/с "Светлячок"

	107
	220
	ПГ
	Механизаторов, 14

	108
	221
	ПГ
	Механизаторов, 19б

	109
	222
	ПГ
	Механизаторов, 29

	110
	160
	ПГ
	Минина, 2

	111
	47
	ПГ
	Мира - маг. "Для вас"

	112
	45
	ПГ
	Мира - маг. "Селена"

	113
	44
	ПГ
	Мира - Таежная

	114
	229
	ПГ
	Мира - Титова

	115
	228
	ПГ
	Мира 18

	116
	226
	ПГ
	Мира, 10

	117
	227
	ПГ
	Мира, 11

	118
	161
	ПГ
	Мира, 16

	119
	46
	ПГ
	Мира, 37

	120
	223
	ПГ
	Мира, 4

	121
	43
	ПГ
	Мира, 43

	122
	42
	ПГ
	Мира, 44/1, маг. "Торос"

	123
	224
	ПГ
	Мира, 5 - Кирова

	124
	232
	ПГ
	Мира, 56а

	125
	233
	ПГ
	Мира, 57

	126
	234
	ПГ
	Мира, 59а

	127
	235
	ПГ
	Мира, 61

	128
	236
	ПГ
	Мира, 62

	129
	237
	ПГ
	Мира, 63

	130
	238
	ПГ
	Мира, 73

	131
	239
	ПГ
	Мира, 75а

	132
	225
	ПГ
	Мира, 9 музей

	133
	240
	ПГ
	Монтажников,1а

	134
	241
	ПГ
	Морозова, 25

	135
	36
	ПГ
	Московская, 1

	136
	49
	ПГ
	МУП «Комб. школьного питания»

	137
	109
	ПГ
	Невская, 9

	138
	162
	ПГ
	Некрасова, 5

	139
	163
	ПГ
	Никольская - Пожарского

	140
	82
	ПГ
	Никольская - Широкая

	141
	83
	ПГ
	Никольская 20

	142
	84
	ПГ
	Никольская 24

	143
	164
	ПГ
	Никольская, 2

	144
	242
	ПГ
	Никольская, 3

	145
	243
	ПГ
	Никольская, 5

	146
	165
	ПГ
	Никольская, 6

	147
	244
	ПГ
	Никольская, 7

	148
	166
	ПГ
	Никольская, 9а (маг. Аркада)

	149
	41
	ПГ
	Новая, 1

	150
	245
	ПГ
	Нововятская, 1, ТК-51

	151
	48
	ПГ
	Октябрьская (маг. Шатура)

	152
	17
	ПГ
	Октябрьская 19 - Ленина

	153
	15
	ПГ
	Октябрьская, (база)

	154
	18
	ПГ
	Октябрьская, 10;

	155
	19
	ПГ
	Октябрьская, 14

	156
	20
	ПГ
	Октябрьская, 33 (кот. 18)

	157
	21
	ПГ
	Октябрьская, 33а (остановка)

	158
	22
	ПГ
	Октябрьская, маг. Октябрьский

	159
	16
	ПГ
	Октябрьская, столовая

	160
	14
	ПГ
	Октябрьская, ЯВА 

	161
	113
	ПГ
	Ольховая, 15

	162
	246
	ПГ
	Остравская, 1/1

	163
	167
	ПГ
	Остравская, 14

	164
	168
	ПГ
	Остравская, 2, "Прага"

	165
	169
	ПГ
	Остравская, 24

	166
	25
	ПГ
	пер. Северный, 1 

	167
	26
	ПГ
	пер. Северный, 3 

	168
	27
	ПГ
	пер. Северный, 5

	169
	28
	ПГ
	пер. Северный, 7

	170
	170
	ПГ
	пер.Арантурский, 1

	171
	171
	ПГ
	пер.Арантурский, 7- ул. Рябиновая

	172
	172
	ПГ
	пер.Арантурский. 3

	173
	247
	ПГ
	Первомайская, 18

	174
	248
	ПГ
	Пивзавод,  Попова, 2

	175
	173
	ПГ
	Пихтовая, 4

	176
	174
	ПГ
	Победы 40 лет, 7

	177
	112
	ПГ
	Пожарского, 16

	178
	175
	ПГ
	Полевая, 4

	179
	176
	ПГ
	Попова, 14 (УКС)

	180
	9
	ПГ
	Попова, 28 - Больница

	181
	10
	ПГ
	Попова, 34 - Спортивная

	182
	11
	ПГ
	Попова, 44 - "Югра - Презент"

	183
	12
	ПГ
	Попова, 51- Банк

	184
	114
	ПГ
	Рябиновая, 15

	185
	66
	ПГ
	Садовая 84 - Вавилова

	186
	249
	ПГ
	Садовая, 3а

	187
	177
	ПГ
	Садовая, 42а - "День и ночь"

	188
	250
	ПГ
	Садовая, 49

	189
	251
	ПГ
	Садовая, 57

	190
	252
	ПГ
	Садовая, 68

	191
	253
	ПГ
	Садовая, 69

	192
	254
	ПГ
	Садовая, 72\1 - д/с  "Светлячок"

	193
	255
	ПГ
	Садовая, 76а

	194
	256
	ПГ
	Садовая, ДЮСШ "Смена"

	195
	77
	ПГ
	Сахарова 1 - Магистральная

	196
	76
	ПГ
	Сахарова, 15

	197
	75
	ПГ
	Сахарова, 23

	198
	74
	ПГ
	Сахарова, 29

	199
	73
	ПГ
	Сахарова, 35

	200
	72
	ПГ
	Сахарова, 41

	201
	34
	ПГ
	Сахарова, 5

	202
	35
	ПГ
	Сахарова, 5/2

	203
	259
	ПГ
	Свердлова 8

	204
	260
	ПГ
	Свердлова, 10

	205
	257
	ПГ
	Свердлова, 2

	206
	258
	ПГ
	Свердлова, 6

	207
	261
	ПГ
	Снежная, 24

	208
	262
	ПГ
	Сосновая, ТК-51

	209
	264
	ПГ
	Спортивная (Дворец семьи)

	210
	263
	ПГ
	Спортивная 33

	211
	231
	ПГ
	Спортивная 39

	212
	39
	ПГ
	Спортивная, 22

	213
	40
	ПГ
	Спортивная, 29

	214
	38
	ПГ
	Спортивная, 37

	215
	29
	ПГ
	СТО "Автомобилист"

	216
	178
	ПГ
	Столыпина

	217
	90
	ПГ
	Студенческая -  Заводская

	218
	89
	ПГ
	Студенческая -  Садовая

	219
	91
	ПГ
	Студенческая -  Спасская

	220
	266
	ПГ
	Студенческая 18

	221
	88
	ПГ
	Студенческая, 16

	222
	179
	ПГ
	Студенческая, 20

	223
	106
	ПГ
	территория ТЦ "Норд"

	224
	107
	ПГ
	территория ТЦ "Норд"

	225
	271
	ПГ
	Толстого (14 кот.)

	226
	86
	ПГ
	Толстого 12 - Красноармейская

	227
	269
	ПГ
	Толстого, 12

	228
	270
	ПГ
	Толстого, 16

	229
	267
	ПГ
	Толстого, 2

	230
	268
	ПГ
	Толстого, 4

	231
	51
	ПГ
	Торговая «Автодом»

	232
	50
	ПГ
	Торговая «Караван»

	233
	274
	ПГ
	ФОК- "Интер"

	234
	272
	ПГ
	ФОК -1

	235
	273
	ПГ
	ФОК -2

	236
	276
	ПГ
	Чкалова, 10

	237
	275
	ПГ
	Чкалова, 5

	238
	108
	ПГ
	Шаумяна - Студенческая, 34

	239
	115
	ПГ
	Шаумяна - пер. Арантурский

	240
	111
	ПГ
	Шаумяна - Широкая

	241
	180
	ПГ
	Титова,9

	242
	280
	ПГ
	Школа № 2, ТК-31(фасад)

	243
	281
	ПГ
	Школа № 5

	244
	277
	ПГ
	Школа №2 (Восточное крыло)-1

	245
	278
	ПГ
	Школа №2 (Восточное крыло)-2

	246
	279
	ПГ
	Школа №2 (Западное крыло)

	247
	37
	ПГ
	Энтузиастов 2- Спортивная

	248
	32
	ПГ
	Энтузиастов 3а - ЛЭП 

	249
	33
	ПГ
	Энтузиастов 7 - ЛЭП

	250
	282
	ПГ
	Энтузиастов, 2, ТК-39

	251
	283
	ПГ
	Энтузиастов, 7 ТК

	252
	284
	ПГ
	ЮГА, Гастелло, 12

	253
	53
	ПГ
	Югорская (вещевой рынок) 

	254
	54
	ПГ
	Югорская, 12

	255
	55
	ПГ
	Югорская, 22

	256
	56
	ПГ
	Югорская, 30

	257
	57
	ПГ
	Югорская, 40

	258
	104
	ПГ
	Южная - Багратиона

	259
	101
	ПГ
	Южная - Гоголя

	260
	100
	ПГ
	Южная - Грибоедова

	261
	102
	ПГ
	Южная - Дзержинского

	262
	103
	ПГ
	Южная - Пихтовая

	263
	289
	ПГ
	Бажова  – Покровского 

	264
	290
	ПГ
	Бажова  – Югорская 

	265
	291
	ПГ
	Бажова – Славянская

	266
	292
	ПГ
	Бажова – Чехова

	267
	293
	ПГ
	Бажова 11

	268
	294
	ПГ
	Бажова 17

	269
	295
	ПГ
	Бажова 3

	270
	296
	ПГ
	Бажова 7

	271
	297
	ПГ
	Загородная 1

	272
	298
	ПГ
	Загородная 13

	273
	299
	ПГ
	Загородная 17

	274
	300
	ПГ
	Загородная 25

	275
	301
	ПГ
	Загородная 31

	276
	302
	ПГ
	Загородная 7

	277
	303
	ПГ
	Кооперативная 1

	278
	304
	ПГ
	Кооперативная 5

	279
	305
	ПГ
	Кооперативная 7

	280
	306
	ПГ
	Кооперативная 9

	281
	307
	ПГ
	Покровская 11

	282
	308
	ПГ
	Покровская 17

	283
	309
	ПГ
	Покровская 21

	284
	310
	ПГ
	Покровская 25

	285
	311
	ПГ
	Покровская 33

	286
	312
	ПГ
	Ремизова 11

	287
	313
	ПГ
	Ремизова 17

	288
	314
	ПГ
	Ремизова 23

	289
	315
	ПГ
	Ремизова 29

	290
	316
	ПГ
	Ремизова 37

	291
	317
	ПГ
	Ремизова 5

	292
	318
	ПГ
	Славянская 25

	293
	319
	ПГ
	Славянская 29

	294
	320
	ПГ
	Славянская, 19

	295
	321
	ПГ
	Солнечная 11

	296
	322
	ПГ
	Солнечная 17

	297
	323
	ПГ
	Солнечная 23

	298
	324
	ПГ
	Солнечная 5

	299
	325
	ПГ
	Тополиная 16

	300
	326
	ПГ
	Тополиная 6

	301
	327
	ПГ
	Тополиная 8

	302
	328
	ПГ
	Чехова 13

	303
	329
	ПГ
	Чехова 21

	304
	330
	ПГ
	Чехова 29

	305
	331
	ПГ
	Чехова 41

	306
	332
	ПГ
	Чехова 45

	307
	333
	ПГ
	Чехова 51

	308
	334
	ПГ
	Буденного ВК-43,д. 19

	309
	335
	ПГ
	Буденного ВК-44, д.17

	310
	336
	ПГ
	Буденного ВК-45, д.13

	311
	337
	ПГ
	Гайдара ВК-102, д.35

	312
	338
	ПГ
	Гайдара ВК-95, д.6

	313
	339
	ПГ
	Дубинина ВК-82, д.7

	314
	340
	ПГ
	Дубинина ВК-85, д.13

	315
	341
	ПГ
	Дубинина ВК-87, д.22

	316
	342
	ПГ
	Киевская ВК-1, Киевская -Гайдара

	317
	343
	ПГ
	Киевская ВК-13, д.2

	318
	344
	ПГ
	Киевская ВК-15, д.2а

	319
	345
	ПГ
	Киевская ВК-2, Киевская -Дубинина

	320
	346
	ПГ
	Киевская ВК-20, Киевская -Котовского 

	321
	347
	ПГ
	Киевская ВК-22, Киевская -Шевченко

	322
	348
	ПГ
	Киевская ВК-3, Киевская -Буденного

	323
	349
	ПГ
	Киевская ВК-4, д.21

	324
	350
	ПГ
	Киевская ВК-7, д.12

	325
	351
	ПГ
	Киевская ВК-9, Киевская - Королева

	326
	352
	ПГ
	Котовского ВК-76а, д.12

	327
	353
	ПГ
	Котовского ВК-76Б, д.5

	328
	354
	ПГ
	Лесная – Вавилова ВК-148

	329
	355
	ПГ
	Лесная  ВК-39, д.1

	330
	356
	ПГ
	Лесная – Гайдара ВК-92

	331
	357
	ПГ
	Лесная – Дубинина ВК-80

	332
	358
	ПГ
	Лесная – Королева ВК- 136

	333
	359
	ПГ
	Лесная – Котовского ВК-77

	334
	360
	ПГ
	Лесная – Морозова ВК-118а

	335
	361
	ПГ
	Лесная – Пушкина ВК-54

	336
	362
	ПГ
	Лесная – Шевченко ВК-67

	337
	363
	ПГ
	Лесная ВК-132, д.36

	338
	364
	ПГ
	Лесная ВК-134, д.42

	339
	365
	ПГ
	Лесная ВК-146, д.54

	340
	366
	ПГ
	Лесная ВК-51, д.5

	341
	367
	ПГ
	Лесная ВК-74, д.17

	342
	368
	ПГ
	Лесная -Магистральная 

	343
	369
	ПГ
	Магистральная ВК-111, д.2а

	344
	370
	ПГ
	Магистральная ВК-114, д.9

	345
	371
	ПГ
	Магистральная ВК-117, д.15

	346
	372
	ПГ
	Морозова ВК-123, д.14

	347
	373
	ПГ
	Морозова ВК-126, д.20

	348
	374
	ПГ
	Пер. Зеленый ВК-40, д.21

	349
	375
	ПГ
	Пер. Котовского ВК-171, д.9

	350
	376
	ПГ
	Первомайская ВК-152, д.15

	351
	377
	ПГ
	Первомайская ВК-154, д.21

	352
	378
	ПГ
	Пушкина ВК-58, д.12

	353
	379
	ПГ
	Студенческая ВК-27, (кольцо)

	354
	380
	ПГ
	Студенческая ВК-30, д.11

	355
	381
	ПГ
	Студенческая ВК-34, д.19

	356
	382
	ПГ
	Шевченко ВК-69, д.16

	357
	383
	ПГ
	Шевченко ВК-72, д.2

	358
	1
	ПГ
	ВОС-4 

	359
	2
	ПГ
	Дом № 1

	360
	3
	ПГ
	Дом № 2

	361
	4
	ПГ
	Дом № 3

	362
	5
	ПГ
	Дом № 8

	363
	6
	ПГ
	Котельная №22 ООО «Югорскэнергогаз»

	364
	7
	ПГ
	МУК "МИГ"

	365
	8
	ПГ
	Медико-санитарная часть

	366
	9
	ПГ
	ПЧ п. Югорск-2

	367
	10
	ПГ
	Стоянка у ГК "Авиатор"

	368
	11
	ПГ
	Школа № 4

	369
	12
	ПГ
	КОС-500

	370
	13
	ПГ
	КОС-500

	371
	
	ПГ
	Лермонтова,11

	372
	
	ПГ
	Лермонтова,9

	373
	
	ПГ
	Лермонтова,10

	374
	
	ПГ
	Труда,16

	375
	
	ПГ
	Труда,18

	376
	
	ПГ
	Труда,38

	377
	
	ПГ
	Труда,20

	378
	
	ПГ
	Энтузиастов,14

	379
	
	ПГ
	Лермонтова,13

	380
	
	ПГ
	Лермонтова,7

	381
	
	ПГ
	Лермонтова,35

	382
	
	ПГ
	Лермонтова,6

	383
	
	ПГ
	Пер.Радужный,21

	384
	
	ПГ
	Ставропольская,8

	385
	
	ПГ
	Ставропольская,12

	386
	
	ПГ
	Ставропольская,16

	387
	
	ПГ
	Армовирская,1

	388
	
	ПГ
	Армовирская,3

	389
	
	ПГ
	Армовирская,11

	390
	
	ПГ
	Армовирская,13

	391
	
	ПГ
	Сахарова,6

	392
	
	ПГ
	Сахарова,12а

	393
	
	ПГ
	Сахарова,14

	394
	
	ПГ
	Сахарова,20

	395
	
	ПГ
	Сахарова,22

	396
	
	ПГ
	Сахарова,26

	397
	
	ПГ
	Сахарова,32

	398
	
	ПГ
	Сахарова,34

	399
	
	ПГ
	Сахарова,40

	400
	
	ПГ
	Сахарова,44

	401
	
	ПГ
	Московская,6

	402
	
	ПГ
	Московская,10

	403
	
	ПГ
	Московская,14

	404
	
	ПГ
	Московская,22

	405
	
	ПГ
	Московская,32

	406
	
	ПГ
	Московская,32а

	407
	
	ПГ
	Московская,38

	408
	
	ПГ
	Московская,42

	409
	
	ПГ
	Московская,43

	410
	
	ПГ
	Тюменская,4

	411
	
	ПГ
	Тюменская,8

	412
	
	ПГ
	Тюменская,10а

	413
	
	ПГ
	Тюменская,16

	414
	
	ПГ
	Тюменская,22

	415
	
	ПГ
	Тюменская,28

	416
	
	ПГ
	Тюменская,32

	417
	
	ПГ
	Тюменская,34

	418
	
	ПГ
	Тюменская,40

	419
	
	ПГ
	Тюменская,37

	420
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,1а

	421
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,1

	422
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,7

	423
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,11

	424
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,15

	425
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,26

	426
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,27а

	427
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,27б

	428
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,31

	429
	
	ПГ
	Бульвар Сибирский,39

	430
	
	ПГ
	Звездная,2

	431
	
	ПГ
	Звездная,10

	432
	
	ПГ
	Звездная,12б

	433
	
	ПГ
	Звездная,18

	434
	
	ПГ
	Звездная,24

	435
	
	ПГ
	Звездная,30

	436
	
	ПГ
	Звездная,38

	437
	
	ПГ
	Звездная,43

	438
	
	ПГ
	Уральская,6

	439
	
	ПГ
	Уральская,10

	440
	
	ПГ
	Уральская,17

	441
	
	ПГ
	Уральская,18

	442
	
	ПГ
	Уральская,32 а

	443
	
	ПГ
	Уральская,34

	444
	
	ПГ
	Уральская,42

	445
	
	ПГ
	Цветной булвьвар,4

	446
	
	ПГ
	Кондинская,6

	447
	
	ПГ
	Кондинская,12

	448
	
	ПГ
	Кондинская,18

	449
	
	ПГ
	Кондинская,24

	450
	
	ПГ
	Кондинская,32

	451
	
	ПГ
	Кондинская,44

	452
	
	ПГ
	Кондинская,48

	453
	
	ПГ
	Кондинская,56


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	Летнее содержание 
	 35

	Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения)
Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта
	

	Регулярная проверка и обеспечение  беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. 

Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Грейдирование подъездных путей по необходимости
Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август, сентябрь) по необходимости

Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)
	

	Зимнее содержание 
	 40

	Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения)
Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта
	

	Регулярная проверка и обеспечение  беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. 

Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1 м. от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом. Вывоз снега по необходимости

Регулярная очистка от снега реперных знаков
	

	По факту выполнения работ
	

	Текущий ремонт пожарных гидрантов

Установка и ремонт реперных знаков
	25

	 
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 12

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и ремонту скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

                « ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ___________ с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и ремонту скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина» в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту 

№___________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и ремонту памятников «Вертолет», «Паровоз», «Машина»

1. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Вертолет» 
Площадь обслуживания 6 350 кв.м., в том числе:

площадь постамента – 180 кв.м.

площадь прилегающей территории газона – 6170 кв.м.  
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Вертолет», находящегося на транспортном кольце ул. Торговая, Попова, Ленина
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
	
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции не менее одного раза в год
	
	

	Зимнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
	
	

	Регулярная очистка территории постамента и прилегающей территории от снега 
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, замена прожекторов и ламп
	40
	

	
	100
	


2. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Машина» 

Площадь обслуживания 2894,9 кв.м., в том числе:
площадь постамента –68,9  кв.м.

площадь прилегающей территории газона – 2826 кв.м.  
Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Машина», находящейся на транспортном кольце северо-восточной объездной дороги
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
	
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции не менее одного раза в год
	
	

	Зимнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
	
	

	Регулярная очистка территории постамента от снега
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента
Прочие сопутствующие работы
	40
	

	
	100
	


3. Содержание и обслуживание скульптурно-декоративной композиции «Паровоз» 

Площадь обслуживания 1702,5 кв. м., в том числе:
площадь постамента – 226  кв.м.

площадь газона - 114  кв.м.
площадь прилегающей территории – 1 362,5 кв. м.  
-скамейки – 4 шт.

- урны – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	Работы по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративной композиции «Паровоз», находящегося на привокзальной площади
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
	
	

	Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции не менее одного раза в год
	
	

	Зимнее содержание 
	30
	

	Ежедневная уборка территории постамента, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега
Ежедневный вывоз мусора и посторонних предметов
	
	

	Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

Очистка газонов от снега по мере необходимости в весенний период
	
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, скамеек, урн, прилегающей территории
Прочие сопутствующие работы
	40
	

	
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

_______________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 13
Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских часов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________ с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских часов в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту 
№_________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию городских часов

	Месторасположение

	.Городские часы:

- автобусная остановка «Хлебозавод»  - 2 механизма;

- ул. Ленина 29 (почтамт) – 1 механизм;

- Городской сквер, «Эйфелева башня» - 4 механизма


	Работы по содержанию и обслуживанию  городских часов 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	ежемесячно
	 
	

	Техническое обслуживание и регулировка городских часов.
	40
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Обеспечение объектов электроснабжением (при предъявлении подтверждающих  документов)
	60
	

	Текущий ремонт городских часов
	
	

	 
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 14
Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________с одной стороны, ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт  приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).

12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту

№__________ от__________________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске.

Общая уборочная площадь остановок – 2232 кв.м.

 в том числе: уборочная площадь остановок  417,7 кв.м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. 

	 № п/п
	Адрес месторасположения
	Количество, шт.
	Площадь остановки, кв.м.
	Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны)
	Площадь крыши кв.м.

	1
	Ул. Спортивная - «Больница»
	1
	10,8
	-
	-

	2
	Ул. Спортивная – м-н «Светлана»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	3
	Ул. Энтузиастов - «Школа №2»
	1
	8,2
	14,8
	8,2

	4
	Ул.Гастелло - «Югорскгазавтоматика»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	5
	Ул.Лесозаготовителей - «Общежитие» четная сторона
	1
	9
	20,2
	9

	6
	Ул. Лесозаготовителей - «Общежитие» нечетная сторона
	1
	9
	20,2
	9

	7
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона
	1
	8,2
	28,2
	8,2

	8
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	9
	Ул. Ж/дорожная – «Хлебозавод»                 
	1
	6,7
	18,9
	6,7

	10
	Ул. Толстого – «ГИБДД»                 
	1
	12
	-
	-

	11
	Ул. Газовиков - «ТТГ 30 »
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	12
	Ул. Гоголя
	1
	12
	-
	-

	13
	Ул. Декабристов,12, четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	14
	Ул. Декабристов,12, нечетная сторона
	1
	6,3
	4,04
	6,3

	15
	 Ул. Садовая – «Прометей»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	16
	Ул. Садовая – «Сберкасса»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	17
	Ул. Октябрьская – м-н «Октябрьский»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	18
	Ул. Механизаторов - «Корейская кухня»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	19
	Ул. Попова «Ханты - Мансийский банк»
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	20
	Ул. Бородинская
	1
	12
	-
	-

	21
	Ул. Пожарского четная сторона
	1
	12
	-
	-

	22
	Ул. Пожарского нечетная сторона
	1
	12
	-
	-

	23
	Ул. Дзержинского
	1
	12
	-
	-

	24
	Конечная ул. Садовая
	1
	12
	-
	-

	25
	«Центральный крытый рынок»
	1
	10,2
	14,5
	10,2

	26
	Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона)
	1
	8,2
	18,2
	8,2

	27
	ул. Садовая ДЮСШ «Смена»
	1
	6,8
	19,6
	6,8

	28
	Мира «Анна»
	1
	10,2
	13,6
	10,2

	29
	Северная ,5-7
	1
	12
	-
	-

	30
	Газовиков, 4
	1
	8,6
	12,1
	8,6

	31
	Лесозаготовителей,25
	1
	7
	10,6
	7

	32
	Таежна,22
	1
	8,6
	12,1
	8,6

	33
	Агиришская 
	1
	8,6
	12,1
	8,6

	34
	Пер Дзержинского и Плеханова
	1
	8,6
	12,1
	8,6

	35
	Зеленая зона 1 км
	1
	9
	10,5
	9

	36
	Зеленая зона 2 км
	1
	9
	18,84
	9

	37
	Зеленая зона 3 км
	1
	10,5
	27,65
	10,5

	38
	Зеленая зона 4 км, четная сторона
	1
	9
	16,5
	9

	39
	Зеленая зона 4 км, нечетная сторона
	1
	9
	16,5
	9

	40
	Зеленая зона 5 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2

	41
	Зеленая зона 6 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2

	42
	Зеленая зона 7 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2

	43
	Зеленая зона 8 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2

	44
	Ул. Студенческая
	1
	13,4
	23,25
	13,4

	
	                                             Итого:

    
	
	417,7
	608,52
	310,9


	Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок
	Процент в общем объеме работ
	Стоимость работ, руб.

	Летнее содержание 
	
	

	Ежедневная уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2м от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора
Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости
Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц
	25
	

	Зимнее содержание 
	
	

	Ежедневная очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2м от мусора, посторонних предметов и снега
По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2м с отсыпкой песком
Вывоз мусора и посторонних предметов ежедневно
Вывоз снега не менее 1 раза в месяц
Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц
Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости
	45
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание).

Прочие сопутствующие работы
	30
	

	
	100
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Лот 15
Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию светофоров в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ____________ с одной стороны,______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _______________________________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию светофоров в городе Югорске, в соответствии с Приложением;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком  работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2014 года, окончание 31.12.2014 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:
4.1. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации объектов содержания.
4.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Управляющей организации расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и Управляющую организацию.
4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным, акт приемки выполненных работ, оформленный между Управляющей организацией и Подрядчиком, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Управляющая организация осуществляет проверку представленных документов и в случае приемки выполненных работ, стороны составляют акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта( сторонами которого являются Муниципальный заказчик, Управляющая компания и Подрядчик) и направляет Муниципальному заказчику акт выполненных работ по исполнению муниципального контракта (трехсторонний) с приложением акта приемки выполненных работ (двухсторонний) , выписки из журнала фиксирования замечаний, актов замечаний, выписки из журнала производства работ, накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация предоставляет до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. 
Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае издания Правительством Российской Федерации Постановления «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов» в новой редакции или внесения изменений в существующее Постановление, в случае необходимости, стороны по инициативе Муниципального заказчика подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяют перечень документов, подтверждающих исполнение контракта.

4.6. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.
4.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.15. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.16. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Согласовывает расчет стоимости работ по муниципальному контракту и акт инвентаризации объектов содержания.

5.4. Разработать и передать Управляющей организации форму акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5 В течение трех дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчет, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.
5.6. Организовать работу комиссии по инвентаризации объектов содержания в срок до 30 августа текущего года. По результатам инвентаризации не позднее следующего дня представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации объектов содержания.
5.7. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.8. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.9.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика. При обнаружении недостатков, фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.
5.10.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.11. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
5.12. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

Права Муниципального заказчика:

5.13. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.14. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме в соответствии с пунктом 4.3 муниципального контракта.

Права Управляющей организации:

5.15. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.16. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

5.18. Управляющая организация при необходимости привлекает представителей Муниципального заказчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  9.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 9.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
10. Изменение контракта
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение).
12.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 


_____________________________

Приложение

к муниципальному контракту
 №____________ от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию светофоров
- регулируемые перекрестки и пешеходные переходы -44 объекта
	Месторасположение
	Количество секций светофоров
	Количество табло отсчета (пешеходных)

	1.Регулируемые перекрестки:

-ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт.
	6-транспортных    6-пешеходных
	6

	-ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт.
	6-транспортных    6-пешеходных
	

	- ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	8

	- ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	

	- ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	8

	-ул.  Спортивная – ул. Калинина – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	

	- ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	

	- ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	

	- ул. Ленина – ул. Мира  - 4 шт.
	8-транспортных    8-пешеходных
	8

	- ул. Попова – ул. Мира  - 4 шт.
	8-транспортных    4-пешеходных
	4

	2. Регулируемые пешеходные переходы:

- ул. 40 лет Победы возле «Музыкальной школы» - 2 шт.;

- ул. Мира возле СОШ№3      - 2 шт.
	4-транспортных    2-пешеходных

4-транспортных    2-пешеходных
	2


	Работы по содержанию и обслуживанию  светофоров 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	ежемесячно
	
	

	Техническое обслуживание светофоров согласно требованиям ГОСТ 25695 -91

Регулирование режима работы светофоров в соответствии с ГОСТ 23457 -86
	50
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт светофорных объектов
	50
	

	Обеспечение объектов электроснабжением (при предъявлении подтверждающих  документов)
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________________________________________________________________/_______            ____/
                       должность                                                     подпись                                   ФИО    

Управляющая организация:

Руководитель: действующий на основании 

________________________________________________________________/_______            ____/
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