	Приложение 

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ 3х2 ПО УЛ. ЗАВОДСКАЯ (ОТ МАГАЗИНА "ХЛЕБНЫЙ МИР"

	ДО УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ) В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	 

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектный акт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	0,00
	(0,31)
	тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	36,56
	чел. час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	10,62
	чел. час.

	
	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс. руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-06
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0348
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(174*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	18,74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	3,20
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,236988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	18,74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,20
	 
	 

	 
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	100
	 
	100
	 
	 
	3,20
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	50
	 
	50
	 
	 
	1,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,54
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	48,72
	11,90
	 
	579,77
	 
	 

	 
	 
	Объем=174*0,2*1,4

	3
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	48,72
	8,58
	 
	418,02
	 
	 

	 
	 
	Объем=174*0,2*1,4

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 016,53
	 
	 

	 
	 
	          В том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	436,76
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда машинистов
	3,20
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	579,77
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 021,33
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	603,31
	 
	 

	 
	 
	               В том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	18,74
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	579,77
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	3,20
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1,60
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	418,02
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,60
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 021,33
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	4
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,1392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(174*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	16,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	454,18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	23,83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	1,70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	2,00448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	1,932096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	471,96
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,91
	 
	 

	 
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21
	НР Автомобильные дороги
	%
	149
	 
	149
	 
	 
	59,47
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	37,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,34
	 
	 

	5
	ФССЦ-02.3.01.02-0016
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	15,312
	55,26
	 
	846,14
	 
	 

	 
	 
	Объем=174*0,08*1,1

	6
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,2436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14*29) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	284,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	967,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	113,03
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	33,987072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	8,377404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 140,77
	 
	1 252,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397,84
	 
	 

	 
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.21
	НР Автомобильные дороги
	%
	149
	 
	149
	 
	 
	592,78
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	377,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 223,02
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.1.08.06-0062
Применительно
	Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон B22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг // плита тротуарная 3х2х0,14 м
	шт
	 
	 
	29
	940,63
	 
	27 278,27
	 
	 

	8
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство монолитного участка из бетона - Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	4,42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	6,58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,03
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	0,02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,567
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,076104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 623,33
	 
	11,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,45
	 
	 

	 
	МДС81-34.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	6,00
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	3,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,56
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,4284
	592,76
	 
	253,94
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	30 113,62
	 
	 

	 
	 
	          В том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	305,31
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 428,24
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда машинистов
	137,89
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	28 380,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	31 191,27
	 
	 

	 
	 
	          В том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	305,31
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 428,24
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	28 380,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	658,25
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	419,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	443,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	658,25
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	419,40
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	31 191,27
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	31 130,15
	 
	 

	 
	 
	          В том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	305,31
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 865,00
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда машинистов
	141,09
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	28 959,84
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	32 212,60
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	31 794,58
	
	

	 
	 
	               В том числе:
	 
	
	

	 
	 
	                    оплата труда
	305,31
	
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 446,98
	
	

	 
	 
	                    материалы
	28 959,84
	
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	661,45
	
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	421,00
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	418,02
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	446,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	661,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	421,00
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	6 442,52
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	38 655,12
	
	


