Приложение 2 
к извещению об осуществлении закупки

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение работ по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035)
Способ размещения закупки: электронный аукцион
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Цель работы:

Работа выполняется в целях обеспечения:  

- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории города Югорска;

- доступности объектов транспортной  инфраструктуры города для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Югорска;

- развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города Югорска (транспортный спрос);

- развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе Югорске; 

- создания условий для управления транспортным спросом;

- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Состав работы:

1.Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы;

2.Разработка сценариев развития транспортной инфраструктуры с применением оптимизационной транспортной модели города Югорска;

3.Оценка разработанных сценариев с применением прогнозной транспортной модели города Югорска, выбор оптимального сценария развития транспортной инфраструктуры;

4. Подготовка и согласование проекта Программы.

5.Подготовка презентационных материалов

6.Участие в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.

Результатами выполнения работы являются:

1.
Отчет о сборе исходных данных и согласование перечня видов объектов, в отношение которых формируется информация в различных разделах проекта Программы.

2.
 Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024 -2035 годы с целью рассмотрения и согласования его Заказчиком, в том числе выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

3.
Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе  рассмотрения проекта жителями города.

3. Презентация проекта Программы для проведения заседания комиссии Думы города Югорска, участие Подрядчика в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.

При завершении работ по каждому виду работ Подрядчик направляет Заказчику сопроводительное письмо о завершении работ (этапа) и три экземпляра акта сдачи-приемки работ. 

При завершении работы Подрядчик направляет Заказчику результаты выполненных работ в 4-х экземплярах в виде текстовых и графических материалов:  

- на бумажных носителях формата, кратного А 4;

- электронной версии, представленной в текстовых форматах DOC, DOCX, RTF на флеш-носителе или CD диске.  

-графических форматов JPG, PNG, BMP, TIF на флеш-носителе или CD диске.  
	
	

	Место выполнения работ
	Место нахождения объектов для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  территория города Югорска.

Участие в заседании комиссии Думы по проекту Программы – город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.
Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало: с даты заключения контракта
Окончание: 01.12.2023
	Начало: с даты заключения контракта
Окончание: 01.12.2023
	Начало: с даты заключения контракта
Окончание: 01.12.2023
	
	
	

	Стоимость работ
	3 000 000,00
	2 292 000,00
	3 708 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	23,6%

	Срок  действия  цен
	до конца года 2023 года
	до конца года 2023 года
	до конца года 2023 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика №1

Вх. 04.05.2023 №189
	Коммерческое 

предложение от поставщика №2

Вх.24.04.2023 №36/23
	Коммерческое 

предложение 

от поставщика№3

Вх.12.04.2023  №1360
	
	
	

	Дата подготовки обоснования   НМЦК
	08.06.2023


Коэффициент вариации равен  23,6%,  совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%. 

Начальная (максимальная) цена контракта,  начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением работ всего объёма работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  3 000 000 рублей 00 копеек
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