Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по оборудованию уличным освещением территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 6 км от г. Югорска на берегу реки Эсс.
Срок выполнения работ:

-  начало: 08.08.2022;

 - окончание: 1 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, а также в соответствии с методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.
Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть ранее неиспользованными, не эксплуатированными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (при наличии).

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.


 В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к безопасности работ:
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по оборудованию уличным освещением территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске
 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕР01-02-057-02
Применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Копание ям глубиной до 2м)
	100 м3
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,5*0,5*2*12) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	72,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	 
	9,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	72,07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,07
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	64,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	28,83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,76
	 
	 

	2
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,684
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	4,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	5,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,25
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	 
	0,7866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,5814
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,04788
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	10,54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,17
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	5,74
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	3,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,85
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,86868
	108,40
	 
	94,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,684*1,27

	4
	ФЕР06-03-004-08
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	147,19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	153,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	18,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	26,00
	 
	 

	 
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	1,4976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	326,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,76
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	170,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	96,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	593,36
	 
	 

	5
	ФССЦ-07.2.02.01-0020
Применительно
	Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) (Закладная деталь ЗФ-0,159-2,0)
	шт
	 
	 
	12
	711,88
	 
	8 542,56
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	 
	 
	6,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16,92
	 
	115,73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41,53
	 
	284,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,43
	 
	30,30
	 
	 

	 
	04.3.01.04
	Раствор глинистый
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	13,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	 
	3,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,45
	 
	399,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,03
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1
	НР Свайные работы
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	172,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	 
	70
	 
	 
	102,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	674,34
	 
	 

	7
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	6,84
	725,69
	 
	4 963,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	5,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=570 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	6 846,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	154
	 
	877,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 201,20
	 
	6 846,84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 846,84
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	6 162,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2 738,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 747,74
	 
	 

	9
	ФЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	 
	 
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1140 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	49,82
	 
	567,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	256,27
	 
	2 921,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,24
	 
	515,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	11,40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	 
	60,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,9
	 
	44,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	307,09
	 
	3 500,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 083,69
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	1 062,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	552,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 115,53
	 
	 

	10
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1140 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,85
	 
	43,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	14,93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	2,62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 
	0,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	 
	5,472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	59,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,51
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	45,58
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	23,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,03
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	 
	 
	11,4
	70,37
	 
	802,22
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1140/100

	12
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	5,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=570 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	4 155,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	 
	554,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	4 155,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 155,30
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	3 739,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1 662,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 557,19
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 774,26
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	11 953,59
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 379,45
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	567,78
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 441,22
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	41 160,90
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	11 341,75
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	443,04
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	49,42
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 428,91
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	10 315,58
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 631,62
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	5 244,56
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	611,84
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 936,41
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	518,36
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	12,31
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 107,60
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	576,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 521,37
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 423,18
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 208,02
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	46 405,46
	 
	 

	Раздел 2. Прокладка кабеля в земле

	13
	ФЕРм08-02-407-04
Применительно
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (Вводы в ШУНО, ВРУ, ЩУР)
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	507,60
	 
	101,52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,71
	 
	50,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	29,12
	 
	5,82
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	327,70
	 
	65,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	54
	 
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,32
	 
	0,464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 087,01
	 
	217,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,34
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	105,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	54,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,33
	 
	 

	14
	ФССЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	 
	 
	20
	27,17
	 
	543,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ФЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	93,25
	 
	18,65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	46,25
	 
	9,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	1,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	37,03
	 
	7,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,92
	 
	1,984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	176,53
	 
	35,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,65
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	19,26
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	10,02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,59
	 
	 

	16
	ФЕРм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1140 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	103,02
	 
	1 174,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	66,92
	 
	762,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,79
	 
	88,81
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,97
	 
	831,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,96
	 
	124,944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,62
	 
	7,068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	242,91
	 
	2 769,18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 263,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	1 237,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	644,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 651,41
	 
	 

	17
	ФССЦ-21.1.06.07-0005
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6-660
	1000 м
	 
	 
	0,668
	9 248,87
	 
	6 178,25
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=668 / 1000

	18
	ФССЦ-21.1.06.07-0008
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660
	1000 м
	 
	 
	0,541
	21 295,66
	 
	11 520,95
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=541 / 1000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в земле :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 264,49
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 294,60
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	822,48
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	95,63
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	19 147,41
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 242,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	18 242,60
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	5 093,33
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 294,60
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	822,48
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	95,63
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	904,81
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 362,43
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	709,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 390,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 362,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	709,01
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в земле
	23 335,93
	 
	 

	Раздел 3. Монтаж столбов

	19
	ФЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,59
	 
	43,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	46,57
	 
	558,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,48
	 
	77,76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	 
	5,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	 
	5,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	50,16
	 
	601,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,84
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	125,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	72,50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,09
	 
	 

	20
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	1,956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	496,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	1 665,18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	109,28
	 
	 

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	 
	1,956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	50,856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	13,51596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	2 161,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	629,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	363,38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 154,77
	 
	 

	21
	ФССЦ-07.4.03.06-0012
Применительно
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц (Опора граненая ОГКф-6)
	шт
	 
	 
	12
	1 352,81
	 
	16 233,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ФЕРм08-02-363-01
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26,64
	1,05
	335,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	154,88
	 
	1 858,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	14,81
	 
	177,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	188,76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,73
	1,05
	34,398
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,1
	 
	13,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,25
	 
	2 382,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	513,38
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	503,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	261,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 147,91
	 
	 

	23
	ФССЦ-07.2.02.02-0096
	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000)
	шт
	 
	 
	12
	1 136,82
	 
	13 641,84
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР33-04-014-01
	Установка светильников: с лампами накаливания
	шт
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12,41
	1,05
	156,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	47,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	8,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	6,12
	 
	 

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20.3.03.03
	Светильники с лампами накаливания
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,29
	1,05
	16,254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	16,86
	 
	209,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,77
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	171,36
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	98,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,99
	 
	 

	25
	ФССЦ-20.3.03.05-0068
Применительно
	Светильники уличного освещения ЖСУ08-250-001 (Светильник светодиодный Galad Победа ED-100-ШБ2 100Вт)
	шт
	 
	 
	12
	511,85
	 
	6 142,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ФЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	59,13
	 
	35,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5,43
	 
	3,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,76
	 
	0,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,69
	 
	13,61
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,29
	 
	3,774
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	87,25
	 
	52,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,94
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	35,22
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	18,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,90
	 
	 

	27
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	 
	17,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	1,872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	17,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	17,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	8,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,18
	 
	 

	28
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	ОП п.1.8.3
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	1,05
	18,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	1,05
	1,9656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	18,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,48
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	18,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	9,42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,36
	 
	 

	29
	ФССЦ-20.1.01.08-0020
	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,36
	4 460,00
	 
	1 605,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=36 / 100

	30
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,12
	4 814,02
	 
	577,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=120 / 1000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Монтаж столбов :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43 646,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 103,02
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 133,12
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	373,62
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	38 410,23
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	42 635,89
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	695,80
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 271,30
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	195,44
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	38 207,16
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	926,89
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	534,74
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	3 344,35
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	407,22
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 861,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	178,18
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	203,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	573,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	298,55
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 476,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 500,58
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	833,29
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Монтаж столбов
	45 980,24
	 
	 

	Раздел 4. ВРУ

	31
	ФЕР33-02-013-11
	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
	т
	 
	 
	0,113
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	170,90
	 
	19,31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	598,98
	 
	67,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	63,14
	 
	7,13
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123,78
	 
	13,99
	 
	 

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.2.02.07
	Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ
	т
	1,03
	 
	0,11639
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,51
	 
	1,97863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,68
	 
	0,52884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	893,66
	 
	100,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	27,50
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	15,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,34
	 
	 

	32
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование конструкций)
	100 м3
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	2,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	3,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,82
	 
	 

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,03624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	7,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,25
	 
	 

	33
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,204
	592,76
	 
	120,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ФЕРм08-03-572-06
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30,65
	 
	30,65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54,41
	 
	54,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,78
	 
	6,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	292,15
	 
	292,15
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,09
	 
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,54
	 
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	377,21
	 
	377,21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	36,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	19,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,98
	 
	 

	35
	ФССЦ-20.4.04.03-0010
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54
	шт
	 
	 
	1
	1 294,00
	 
	1 294,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	10,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	0,38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	10,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	10,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	 

	37
	ФССЦ-62.1.05.03-0030
Применительно
	Устройства защитного отключения: «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА (Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 45 кА 400 В
	шт
	 
	 
	1
	1 090,60
	 
	1 090,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	10,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	0,38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	10,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	10,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	 

	39
	ФССЦ-62.1.01.08-0030
Применительно
	Выключатели автоматические: с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А (Выключатель автоматический 160В 25кА)
	шт
	 
	 
	1
	2 966,25
	 
	2 966,25
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	61,32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	2,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	6,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	63,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,32
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	60,09
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	31,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,96
	 
	 

	41
	ФССЦ-62.1.01.09-0021
Применительно
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 63А)
	шт
	 
	 
	4
	39,25
	 
	157,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ФССЦ-62.1.01.09-0028
Применительно
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С  (Выключатель автоматический однополюсный 40А)
	шт
	 
	 
	2
	23,22
	 
	46,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ФЕРм08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	80,46
	 
	0,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	95,01
	 
	0,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	23,33
	 
	0,14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	407,53
	 
	2,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,56
	 
	0,05136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,27
	 
	0,01362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	583,00
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	0,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,43
	 
	 

	44
	ФССЦ-20.2.08.01-0004
	DIN-рейка оцинкованная 600 мм
	100 шт
	 
	 
	0,01
	325,00
	 
	3,25
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	45
	ФССЦ-20.2.10.01-0011
Применительно
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку)
	100 шт
	 
	 
	0,02
	135,92
	 
	2,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	46
	ФЕРм08-01-069-01
Применительно
	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	772,49
	 
	3,09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	259,52
	 
	1,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	97,02
	 
	0,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	160,75
	 
	0,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	80,3
	 
	0,3212
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,48
	 
	0,03792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 192,76
	 
	4,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	3,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,95
	 
	 

	47
	ФССЦ-20.5.03.03-0006
Применительно
	Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	6 087,92
	 
	60,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	48
	ФССЦ-22.2.01.05-0036
Применительно
	Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ)
	100 шт
	 
	 
	0,1
	4 648,75
	 
	464,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10 / 100

	49
	ФЕРм11-08-001-01
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	113,68
	 
	20,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	45,34
	 
	8,16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,3
	 
	2,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	159,02
	 
	28,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,46
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	18,62
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	9,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,65
	 
	 

	50
	ФССЦ-20.2.10.03-0001
Применительно
	Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 Кр, син., зел.)
	100 шт
	 
	 
	0,02
	53,00
	 
	1,06
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	51
	ФССЦ-20.2.10.03-0003
Применительно
	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, длина 42 мм (Наконечник штыревой НШВИ 25-12 Кр, син., зел.)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	79,00
	 
	3,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	52
	ФССЦ-20.2.10.04-0002
Применительно
	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6  (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 6-6)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	118,00
	 
	4,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	53
	ФССЦ-20.2.10.04-0006
Применительно
	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6)
	100 шт
	 
	 
	0,08
	572,00
	 
	45,76
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	54
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	10,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	0,38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	10,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	10,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	 

	55
	ФССЦ-20.4.01.02-0041
	Таймер освещения ТО47 16А
	10 шт
	 
	 
	0,1
	1 217,69
	 
	121,77
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 ВРУ :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 000,95
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	168,08
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	126,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	14,93
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	6 706,04
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	6 539,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	21,42
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	70,81
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,62
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	6 399,22
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	30,18
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	17,37
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	736,46
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	146,66
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,02
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,31
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	306,82
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	149,47
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	77,49
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	183,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	179,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	94,86
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 ВРУ
	7 275,46
	 
	 

	Раздел 5. Розеточные щитки

	56
	ФЕРм08-03-572-06
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	30,65
	 
	91,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	54,41
	 
	163,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,78
	 
	20,34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	292,15
	 
	876,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,09
	 
	9,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,54
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	377,21
	 
	1 131,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,29
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	110,04
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	57,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 298,94
	 
	 

	57
	ФССЦ-20.4.04.03-0006
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	 
	 
	3
	696,96
	 
	2 090,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ФЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	30,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	1,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	31,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	30,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	15,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,49
	 
	 

	59
	ФССЦ-62.1.01.09-0028
Применительно
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С  (Выключатель автоматический однополюсный 40А)
	шт
	 
	 
	3
	23,22
	 
	69,66
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ФЕРм08-01-069-01
Применительно
	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	772,49
	 
	9,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	259,52
	 
	3,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	97,02
	 
	1,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	160,75
	 
	1,93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	80,3
	 
	0,9636
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,48
	 
	0,11376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 192,76
	 
	14,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	10,22
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,85
	 
	 

	61
	ФССЦ-20.5.03.03-0006
Применительно
	Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм)
	100 шт
	 
	 
	0,03
	6 087,92
	 
	182,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	62
	ФССЦ-22.2.01.05-0036
Применительно
	Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ)
	100 шт
	 
	 
	0,12
	4 648,75
	 
	557,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	63
	ФЕРм08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	80,46
	 
	2,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	95,01
	 
	2,85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	23,33
	 
	0,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	407,53
	 
	12,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,56
	 
	0,2568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,27
	 
	0,0681
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	583,00
	 
	17,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	3,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,13
	 
	 

	64
	ФССЦ-20.2.08.01-0004
Применительно
	DIN-рейка оцинкованная 600 мм (DIN-рейка 0,5м)
	100 шт
	 
	 
	0,06
	325,00
	 
	19,50
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	65
	ФССЦ-20.2.10.01-0011
Применительно
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку)
	100 шт
	 
	 
	0,12
	135,92
	 
	16,31
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	66
	ФССЦ-20.4.03.07-0023
Применительно
	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением (Розетка на DIN-рейку)
	100 шт
	 
	 
	0,3
	4 916,94
	 
	1 475,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	67
	ФЕРм11-08-001-01
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	113,68
	 
	10,23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	45,34
	 
	4,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,3
	 
	1,017
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	159,02
	 
	14,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,23
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	9,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,33
	 
	 

	68
	ФССЦ-20.2.10.04-0006
Применительно
	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6)
	100 шт
	 
	 
	0,09
	572,00
	 
	51,48
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	69
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,015
	4 814,02
	 
	72,21
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 1000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Розеточные щитки :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 745,15
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	144,52
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	169,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	22,20
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 431,44
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 535,61
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 535,61
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	1 456,74
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	144,52
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	169,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	22,20
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	895,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	162,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	84,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	166,72
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	162,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	84,53
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Розеточные щитки
	5 992,35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	107 431,22
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	14 663,81
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	8 631,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 074,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	84 136,34
	 
	 

	 
	
	     Строительные работы
	113 114,00
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	12 058,97
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 785,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	252,48
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	81 813,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	11 272,65
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 183,73
	 
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	15 875,44
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 604,84
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 845,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	821,68
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 322,84
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	3 355,86
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 745,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	128 989,44
	 
	


