Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ  по ремонту тротуаров в районе детского сада «Брусничка»  в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе детского сада «Брусничка», ул. Свердлова,12.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 1 августа 2022 года.


Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 
На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ В РАЙОНЕ ДЕТСКОГО САДА "БРУСНИЧКА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
сметная стоимость ___________8,67  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________7,22    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________37,38  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________2,19    чел. час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5"

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-031-01
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,00576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,76 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	4,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	118,80
	 
	0,68
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	 
	0,050688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	4,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,71
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	8,064
	3,96
	 
	31,93
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,76*1,4

	3
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км // вывоз грунта
	1 т груза
	 
	 
	8,064
	6,69
	 
	53,95
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,76*1,4

	Устройство участка тротуара из плит 3х2 м

	4
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	2,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	78,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	4,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	0,29
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	0,3456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	0,33312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	81,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,88
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	10,18
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	6,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,09
	 
	 

	5
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	2,64
	45,92
	 
	121,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,4*1,1

	6
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство тротуара из плит 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	39,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	133,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	15,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	2,38
	 
	 

	 
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	4,687872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,155504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	175,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	81,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	52,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,45
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
Применительно
	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг // плита тротуарная 3х2х0,14 м
	шт
	 
	 
	4
	1 093,59
	 
	4 374,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 842,72
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	42,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	270,48
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	20,38
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 530,19
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 993,72
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	4 939,77
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	42,05
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	216,53
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,38
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	4 530,19
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	92,02
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	58,98
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	53,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	62,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	92,02
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	58,98
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5"
	4 993,72

	 
	 

	Раздел 2. Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова

	Демонтажные работы

	8
	ФЕРр69-19-2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	 
	 
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,19
	 
	161,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	289,82
	 
	313,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,49
	 
	18,8892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,01
	 
	474,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,13
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	149,85
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	70,90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,89
	 
	 

	9
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	17,69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	26,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	2,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	2,0478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	44,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	21,15
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	11,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,60
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.30.15

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	17,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	2,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	110,70
	 
	 

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	130,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,98
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	26,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	17,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,30
	 
	 

	11
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	3
	63,12
	 
	189,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тротуар из брусчатки

	12
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм
	м3
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	8,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	15,00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	1,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,11
	 
	 

	 
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	 
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	 
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	0,972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	23,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	11,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	6,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,01
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,381
	155,94
	 
	59,41
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6*0,05*1,27

	14
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6*0,06

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	9,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	9,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	1,08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,13
	 
	 

	 
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	 
	0,4032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	1,0764
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	19,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,38
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	11,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	6,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,72
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	0,4032
	295,80
	 
	119,27
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	69,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	7,91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	0,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	2,09
	 
	 

	 
	05.2.02.21
	Плитка тротуарная
	м2
	10,2
	 
	6,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	7,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	79,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,70
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	79,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	53,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,23
	 
	 

	17
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, красная
	м2
	 
	 
	6,12
	75,21
	 
	460,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6*1,02

	18
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,14 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	1,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	2,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,27
	 
	 

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,1428
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,025368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	4,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,81
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,84
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,1428
	600,00
	 
	85,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Утилизация строительного мусора

	20
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	2,985
	3,28
	 
	9,79
	 
	 

	21
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	2,985
	8,58
	 
	25,61
	 
	 

	22
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	 
	 
	1,209
	416,67
	 
	36,05
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,129+1,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 761,56
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	285,02
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	412,18
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6,78
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	1 064,36
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	2 231,05
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	2 205,44
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	285,02
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	386,57
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,78
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	1 064,36
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	302,27
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	167,22
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	25,61
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	291,80
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	302,27
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	167,22
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова
	2 231,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	36,05
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 604,28
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	327,07
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	682,66
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 594,55
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	7 224,77
	
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Строительные работы
	7 145,21
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	                    оплата труда
	327,07
	
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	603,10
	
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	27,16
	
	

	 
	 
	                    материалы
	5 594,55
	
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	394,29
	
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	226,20
	
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	79,56
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	354,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	394,29
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	226,20
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 444,95
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	8 669,72
	
	


