Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству остановочных павильонов в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по следующим адресам: ул. Мира №51, ул. Ленина №39, ул. Менделеева №№3,34,43,65, ул. Пожарского №11, ул. Ремезова, ул. Студенческая №35, ул. Покровская, ул. Защитников Отечества №10, ул. Монтажников №3, ул. Остравская, ул. Садовая №70, перекресток ул. Южная-Декабристов.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 10.09.2023

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 17.10.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочных павильонов выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания, локальных сметных расчетов и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Технические характеристики остановочного павильона
	Остановочный павильон
 эскиз 
[image: image1.emf]


	Остановочный павильон представляет собой единую сборную конструкцию, состоящую из кровли, двух боковых и задней стенки, в комплект входит скамья со спинкой для сидения и урна для мусора. 

По адресам: перекресток ул. Южная-Декабристов, ул. Менделеева №№3,43,65, ул. Пожарского №11, ул. Студенческая №35, ул. Защитников Отечества №10, ул. Остравская
 - габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 

длина - 6000 мм;  ширина - 2000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 12 м2. 

По адресам: ул. Менделеева №34, ул. Ремезова, ул. Покровская, ул. Садовая №70  
- габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 

длина - 4000 мм;  ширина – 1500 мм, высота– 2400 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 6 м2. 

По адресу ул. Мира,51 – габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 

длина - 4000 мм;  ширина – 2000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 8 м2. 

По адресу ул. Ленина,39 - габаритные размеры каркаса остановочного павильона: 

длина - 5000 мм;  ширина – 2000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 10 м2. 

Каркас  должен быть изготовлен из  металлической квадратной трубы не менее 80*80*4 мм,  металлической трубы не менее 60*40*3 мм, металлической полосы не менее 20*4 мм.

Кровля, боковые и задняя стенки – профнастил высота волны 20 мм,  толщиной стенки не менее 0,5 мм. 

Скамья - изготовлена из металлических труб размерами не менее 50х25мм. и не более  55*30 мм, обшитая деревянными строганными брусками размерами не менее 60х40 мм и не более 65*45 мм. 
Урна - металлическая сварная.
Применяемые трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82.

Для установки остановочного павильона должны быть предусмотрены крепления под анкерные болты или крепежные  штыри. Конструкции и элементы  должны  быть огрунтованы и окрашены эмалью серого цвета. Цвет темно зеленый (эскиз прилагается).

По адресу ул. Монтажников №3 – производится перенос существующего остановочного павильона с устройством основания из асфальтобетона. 

	Камни бортовые
	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Мира, 51 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,4104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	3,64
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,21
	 
	 

	2
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-6 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,72
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,82
	 
	 

	3
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*6/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	2,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,299982
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0006124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	2,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,75
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,01
	 
	 

	4
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,06
	643,00
	 
	38,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,58
	 
	 

	5
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	6
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 4х2м
	шт
	 
	 
	1
	87 500,00
	 
	5 787,04
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=105000,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 787,04
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 385,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	299,23
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	177,84
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,31
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 908,45
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	5 840,02
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	5,47
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	5 825,62
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	5,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	3,21
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	6 838,95
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	318,54
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	296,82
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	156,61
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	1 367,79
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	8 206,74
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Менделеева, 3 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	2
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	3
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	4
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	5
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	6
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 211,06
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	301,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	177,86
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,31
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 732,15
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	8 668,52
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7,29
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 649,32
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	7,56
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4,28
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	9 667,45
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	320,36
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	298,71
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	157,68
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	1 933,49
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	11 600,94
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Менделеева, 34 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Демонтаж ограждения (с сохранением материала) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	т
	 
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	337,66
	0,7
	36,87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,44
	0,7
	27,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,31
	0,7
	1,13
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	101,70
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	0,7
	3,83292
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	0,7
	0,089544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	64,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,00
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	35,72
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	23,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,61
	 
	 

	2
	ФЕР07-01-055-09
Применительно
	Демонтаж калитки (с сохранением материала) - Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	605,63
	0,7
	8,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	116,30
	0,7
	1,63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,94
	0,7
	0,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	188,48
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	71
	0,7
	0,994
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,00476
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	910,41
	 
	10,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	9,48
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	6,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,82
	 
	 

	3
	ФЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	 
	 
	0,0512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 309,05
	 
	118,22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 390,83
	 
	122,41
	 
	 


	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	262,03
	 
	13,42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393,95
	 
	20,17
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	285,42
	 
	14,613504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	25,76
	 
	1,318912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 093,83
	 
	260,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,64
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	135,59
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	71,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,48
	 
	 

	4
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала)
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	23,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	35,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	3,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	2,7304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	59,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	28,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	14,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	394,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	187,16
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	187,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	18,39
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	20,17
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	719,04
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	187,16
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	187,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,39
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	20,17
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	208,98
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	115,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	205,55
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	208,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	115,66
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	719,04
	 
	 

	Раздел 2. Устройство основания

	Подготовительные работы

	5
	ФЕР01-02-057-01
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	14,73
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	1,888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	14,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	13,26
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	5,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,88
	 
	 

	6
	ФЕР01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	401,70
	 
	6,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	53,56
	 
	0,85696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	401,70
	 
	6,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	5,79
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	2,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,79
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	2,24
	6,69
	 
	14,99
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,6*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,99
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.20.8

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	41,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	5,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	13,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	4,886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0455
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	59,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,95
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	62,09
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	56,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,24
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,35518
	592,76
	 
	210,54
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,413*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,54
	 
	 

	10
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	7
	22,36
	 
	156,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,52
	 
	 

	Устройство основания из асфальтобетона

	11
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	25,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	45,01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	4,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	2,916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	71,18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,83
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	34,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	20,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,06
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,143
	185,49
	 
	212,02
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,9*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,02
	 
	 

	13
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	133,78
	 
	8,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,32
	 
	3,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	0,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	131,40
	 
	6,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	0,864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	292,50
	 
	17,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	9,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	6,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,98
	 
	 

	14
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	толщина до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	21,55
	4
	5,17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,40
	4
	2,02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	0,5568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	7,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,17
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	5,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	3,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,06
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б  // Асфальтобетонная смесь
	т
	 
	 
	0,75
	577,23
	 
	432,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,92
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 204,01
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	101,54
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	70,57
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,65
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	1 031,90
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 430,00
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	1 415,01
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	101,54
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	55,58
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,65
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	1 031,90
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	131,08
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	94,91
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	14,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	107,19
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	131,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	94,91
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство основания
	1 430,00
	 
	 

	Раздел 3. Остановочный павильон

	16
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж остановочного павильона - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	53,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	279,99
	 
	279,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,97
	 
	 

	17
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 4х1,5 м
	шт
	 
	 
	1
	66 666,67
	 
	4 409,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=80000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 409,17
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Остановочный павильон :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 689,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 463,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 409,17
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 409,17
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	526,97
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	173,93
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,75
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,23
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Остановочный павильон
	4 936,14
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	4 409,17
	 
	 

	Раздел 4. Прочие работы

	Монтаж ограждения

	18
	ФЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,05*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	2,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	 
	0,362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	2,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,54
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,49
	 
	 

	19
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой // Монтаж ограждения металлического (б/у материал)
	т
	 
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	337,66
	 
	52,67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	39,22
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,31
	 
	1,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	101,70
	 
	13,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	 
	5,4756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	 
	0,12792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	675,68
	 
	105,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,28
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	51,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	33,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,07
	 
	 

	20
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек ограждения
	100 м3
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	2,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	3,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,03624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	7,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,60
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,25
	 
	 

	21
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,204
	600,00
	 
	122,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,40
	 
	 

	Монтаж калиток

	22
	ФЕР07-01-055-09
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	605,63
	 
	12,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	116,30
	 
	2,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	0,08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	188,48
	 
	3,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	71
	 
	1,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,0068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	910,41
	 
	18,21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,19
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	13,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	8,90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,64
	 
	 

	Установка бордюра

	23
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал)
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	23,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	2,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	147,60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	174,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,97
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	35,48
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	32,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,74
	 
	 

	Устройство брусчатки

	24
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	2,58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	2,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	0,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	0,299
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	5,34
	 
	 


	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,88
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	3,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	1,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,46
	 
	 

	25
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	0,1
	295,80
	 
	29,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,58
	 
	 

	26
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (б/у материал)
	10 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	23,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	2,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	0,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	0,70
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	2,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	26,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,23
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	26,48
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	17,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,74
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Прочие работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	491,32
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	118,94
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	52,96
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,03
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	319,42
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	723,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	118,94
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	52,96
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,03
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	319,42
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	134,98
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	97,07
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	121,97
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	134,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	97,07
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Прочие работы
	723,37
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 778,89
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	577,47
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	366,86
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,17
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 834,56
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	7 281,58
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Строительные работы
	7 266,59
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	407,64
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	295,61
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	27,07
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	5 780,66
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	475,04
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	307,64
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	14,99
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	526,97
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	7 808,55
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	608,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	636,79
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	392,87
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 561,71
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	9 370,26
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Монтажников, 3 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,0408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(51*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	52,55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	150,58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	16,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	6,324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	1,59324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	203,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	70,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	37,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,14
	 
	 

	2
	ФЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	 
	 
	0,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(51*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,08
	 
	9,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	287,60
	 
	29,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	37,57
	 
	3,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,7
	 
	1,1934
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,96
	 
	0,30192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,68
	 
	38,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	13,62
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	7,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,49
	 
	 

	3
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Демонтаж остановочного павильона (с сохранением) - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	0,7
	118,88
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	0,7
	39,38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	0,7
	2,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	0,7
	12,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	0,7
	0,217
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	158,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,75
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	113,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	59,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	400,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	180,82
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	219,30
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	22,95
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	370,63
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	61,94
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	179,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,08
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	84,48
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	44,29
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	331,15
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	118,88
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	39,38
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,87
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	113,23
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	59,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	203,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	197,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	103,95
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	701,78
	 
	 

	Раздел 2. Устройство основания из асфальтобетона

	Камни бортовые БР 100.30.15

	4
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	76,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	9,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,13
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	479,71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	9,074
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0845
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	565,97
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	115,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	104,39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785,65
	 
	 

	5
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	13
	63,12
	 
	820,56
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820,56
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.20.8

	6
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	135,82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	16,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	2,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	44,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	16,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,1495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	196,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	203,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	184,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,60
	 
	 

	7
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,16702
	592,76
	 
	691,76
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,357*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,76
	 
	 

	8
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	23
	22,36
	 
	514,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,28
	 
	 

	Устройство основания из асфальтобетона

	9
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	 
	 
	12,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=51*0,24

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	316,16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	333,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	36,84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	4,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	36,5976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	3,672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	654,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,00
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	398,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	229,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 282,45
	 
	 

	10
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ
	м3
	 
	 
	13,464
	45,92
	 
	618,27
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=51*0,24*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	618,27
	 
	 

	11
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	 
	 
	10,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=51*0,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	292,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	510,10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	56,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	3,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	33,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	5,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	806,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	394,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	227,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 428,56
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	12,954
	185,49
	 
	2 402,84
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=51*0,2*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 402,84
	 
	 

	13
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=51 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	133,78
	 
	68,23
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,32
	 
	29,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	0,41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	131,40
	 
	51,71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	7,344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,0357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	292,50
	 
	149,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,64
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	78,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	52,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,27
	 
	 

	14
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=51 / 100

	 
	 
	толщина до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	21,55
	4
	43,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,40
	4
	17,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	4,7328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	61,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,96
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	50,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	33,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,06
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А
	т
	 
	 
	6,375
	593,64
	 
	3 784,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=51*0,05*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 784,46
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания из асфальтобетона :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 266,18
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	933,78
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	916,17
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	96,89
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	9 416,23
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 339,76
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	933,78
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	916,17
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	96,89
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	9 416,23
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 241,28
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	832,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 030,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 241,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	832,30
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство основания из асфальтобетона
	13 339,76
	 
	 

	Раздел 3. Остановочный павильон

	16
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж остановочного павильона (без стоимости материала) - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	53,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	279,99
	 
	279,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,97
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Остановочный павильон :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	279,99
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	53,90
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	526,97
	 
	 


	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 


	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	173,93
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,75
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,23
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Остановочный павильон
	526,97
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 946,29
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 284,43
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 191,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	123,94
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	9 470,13
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	13 710,39
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	995,72
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 096,09
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	116,97
	 
	 


	 
	 
	               материалы
	9 416,23
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 325,76
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	876,59
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	858,12
	
	


	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	288,71
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	95,64
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6,97
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 


	 
	 
	               накладные расходы
	274,98
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	144,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	14 568,51
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 408,37
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 600,74
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 021,48
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 913,70
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	17 482,21
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по улице Остравская в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство основания

	1
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,345
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=34,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	39,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	1 125,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	59,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	4,21
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	4,968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	4,7886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	1 169,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	146,39
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	132,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 448,64
	 
	 

	2
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	37,95
	45,92
	 
	1 742,66
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=34,5*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 742,66
	 
	 

	3
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита ПДН 6х2 м
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	4
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 024,91
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	59,48
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 192,38
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	66,87
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 773,05
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 381,22
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	59,48
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 192,38
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	66,87
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 773,05
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	187,00
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	169,31
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	126,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	187,00
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	169,31
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство основания
	5 381,22
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	2 024,99
	 
	 

	Раздел 2. Остановочный павильон

	5
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	12,80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	50,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	1,445
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,00295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	63,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,84
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	13,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	7,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,26
	 
	 

	6
	ФЕРм37-01-001-04
Применительно
	Монтаж остановочного павильона - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	180,85
	 
	180,85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	107,42
	 
	107,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	11,04
	 
	11,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	809,26
	 
	84,40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19,7
	 
	19,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	372,67
	 
	372,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	178,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	94,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645,16
	 
	 

	7
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Остановочный павильон :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 034,13
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	193,65
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	107,68
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	11,08
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 732,80
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 682,14
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	12,80
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,04
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 648,40
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	13,23
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	7,45
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	645,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	180,85
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	107,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,04
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	84,40
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	178,46
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	94,03
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	204,73
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	191,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	101,48
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Остановочный павильон
	9 327,30
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 597,88
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 059,04
	 
	 


	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	253,13
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 300,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	77,95
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 505,85
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	14 063,36
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               оплата труда
	72,28
	
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 192,64
	
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	66,91
	
	

	 
	 
	               материалы
	12 421,45
	
	

	 
	 
	               накладные расходы
	200,23
	
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	176,76
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	645,16
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	180,85
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	107,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,04
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	84,40
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	178,46
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	94,03
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	14 708,52
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	331,08
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	378,69
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	270,79
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 941,70
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	17 650,22
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Пожарского, 11 в городе Югорске 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,52 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	1,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	114,14
	 
	0,29
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0247968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	1,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,29
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,27
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,87
	 
	 

	2
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	29,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	100,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	11,69
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	3,515904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,866628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	131,32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,15
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	60,90
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	55,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,36
	 
	 

	3
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
Применительно
	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг // Плита 3х2 м
	шт
	 
	 
	3
	1 093,59
	 
	3 280,77
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 280,77
	 
	 

	Монтаж остановочного павильона

	4
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	5
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	6
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	8
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	9
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 624,62
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	330,51
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	279,41
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,29
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 014,70
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	12 198,52
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	36,75
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	101,62
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,99
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	11 931,87
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	68,73
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	59,55
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	13 197,45
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	361,80
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	359,88
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	212,95
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 639,49
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	15 836,94
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Покровская в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,4104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	3,64
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,21
	 
	 

	2
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-6 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,72
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,82
	 
	 

	3
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*6/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	2,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,299982
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0006124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	2,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,75
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,01
	 
	 

	4
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,06
	643,00
	 
	38,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,58
	 
	 

	5
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	6
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 4х1,5 м
	шт
	 
	 
	1
	66 666,67
	 
	4 409,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=80000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 409,17
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 007,65
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	299,23
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	177,84
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,31
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 530,58
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	4 462,15
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	5,47
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 447,75
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	5,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	3,21
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	5 461,08
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	318,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	296,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	156,61
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 092,22
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	6 553,30
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Ремезова в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж остановочного павильона - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	53,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	279,99
	 
	279,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,97
	 
	 

	2
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон размером 4х1,5 м
	шт
	 
	 
	1
	66 666,67
	 
	4 409,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=80000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 409,17
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 689,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 463,07
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	4 409,17
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               материалы
	4 409,17
	
	

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	526,97
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	4 936,14
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	173,93
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,75
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,23
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	987,23
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	5 923,37
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по улице Садовая, 70 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж остановочного павильона - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	53,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	279,99
	 
	279,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,97
	 
	 

	2
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 4х1,5 м
	шт
	 
	 
	1
	66 666,67
	 
	4 409,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=80000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 409,17
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 689,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 463,07
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	4 409,17
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 409,17
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	526,97
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	53,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	4 936,14
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	173,93
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,75
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	85,23
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	987,23
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	5 923,37
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Ленина, 39 в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,15 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	28,99
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	3,717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	28,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,99
	 
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	26,09
	 
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	11,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,68
	 
	 

	2
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	2,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	2,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,24
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,255
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	4,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,27
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	2,52
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	1,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,72
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,381
	155,94
	 
	59,41
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,3*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,41
	 
	 

	4
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,28 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	2,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	4,38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	2,55
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,050736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	9,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,63
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,74
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,2856
	592,76
	 
	169,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,29
	 
	 

	6
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14*1+6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	29,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	100,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	11,69
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	3,515904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,866628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	131,32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,15
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	60,90
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	55,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,36
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
Применительно
	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг // Плита 3х2 м
	шт
	 
	 
	1
	1 093,59
	 
	1 093,59
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 093,59
	 
	 

	8
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	Монтаж остановочного павильона

	9
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,4104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	3,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	3,64
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,21
	 
	 

	10
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-6 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,69
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,72
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,41
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,82
	 
	 

	11
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*6/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	2,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,299982
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0006124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	2,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	2,75
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,01
	 
	 

	12
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,06
	643,00
	 
	38,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,58
	 
	 

	13
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	14
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 5х2м
	шт
	 
	 
	1
	108 333,33
	 
	7 164,90
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=130000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 164,90
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 285,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	362,66
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	284,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	31,92
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 638,03
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	10 903,65
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	68,90
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	107,00
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	12,62
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 555,20
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	98,92
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	73,63
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	11 902,58
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	394,58
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	390,07
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	227,03
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 380,52
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	14 283,10
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона на перекрёстке ул. Южная - ул. Декабристов 

	в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,68 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	114,14
	 
	0,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0165312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 

	2
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	3
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	Монтаж остановочного павильона

	4
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	5
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	6
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	8
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	9
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 324,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	320,69
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	245,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,30
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 758,33
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	10 859,69
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	67,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,00
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 675,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	48,35
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	41,14
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	11 858,62
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	347,99
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	339,50
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	194,54
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 371,72
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	14 230,34
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройствуостановочного павильона по ул. Защитников Отечества, 10 в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	1
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	2
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	3
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	4
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	5
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	6
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 211,06
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	301,05
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	177,86
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,31
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 732,15
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	8 668,52
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7,29
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 649,32
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	7,56
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4,28
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	9 667,45
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	320,36
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	298,71
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	157,68
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	1 933,49
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	11 600,94
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Менделеева, 43 в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,68 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	114,14
	 
	0,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0165312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 

	2
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	3
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	Монтаж остановочного павильона

	4
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	5
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	6
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	8
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	9
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 324,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	320,69
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	245,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,30
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 758,33
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	10 859,69
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	67,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,00
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 675,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	48,35
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	41,14
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	11 858,62
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	347,99
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	339,50
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	194,54
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	2 371,72
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	14 230,34
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Менделеева, 65 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,68 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	114,14
	 
	0,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0165312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 

	2
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	3
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	Монтаж остановочного павильона

	4
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	5
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	6
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	8
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	9
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 324,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	320,69
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	245,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,30
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 758,33
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	10 859,69
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	67,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,00
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 675,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	48,35
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	41,14
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	11 858,62
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	347,99
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	339,50
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	194,54
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	2 371,72
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	14 230,34
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству остановочного павильона по ул. Студенческая, 35 в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Остановочный павильон

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-01
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,68 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	114,14
	 
	0,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0165312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	0,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,18
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 

	2
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	36,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,93
	 
	 

	3
	ТЦ_05.1.08.06_66_6679088380_30.05.2022_01
	Плита ПДН 6х2 м (с доставкой до гор.Югорска)
	шт
	 
	 
	1
	30 617,82
	 
	2 024,99
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=36741,38/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 024,99
	 
	

	Монтаж остановочного павильона

	4
	ФЕР46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,84
	 
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,35
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,86
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,29
	 
	 

	5
	ФЕР46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-8 / 100

	 
	 
	общая длина 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2,30
	5
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,27
	5
	-0,108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,92
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-0,96
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,42
	 
	 

	6
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,001384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,173*8/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 560,54
	 
	3,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	51,19
	 
	0,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	10 103,46
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	 
	0,399976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	 
	0,0008166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 615,19
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,66
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,33
	 
	 

	7
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,08
	643,00
	 
	51,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,44
	 
	 

	8
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (Монтаж остановочного павильона)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	 
	293,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	 
	177,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	 
	19,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	 
	82,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,38
	 
	554,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,06
	 
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	291,15
	 
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,93
	 
	 

	9
	ТЦ_15.2.01.04_86_401102416392_05.04.2023_01
	Остановочный павильон 6х2м
	шт
	 
	 
	1
	130 000,00
	 
	8 597,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=156000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 597,88
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 324,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	320,69
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	245,56
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	27,30
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 758,33
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	10 859,69
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	67,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,00
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 675,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	48,35
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	41,14
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Монтажные работы
	998,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	293,76
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	177,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,30
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	82,83
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	291,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	153,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	11 858,62
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	347,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	339,50
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	194,54
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	2 371,72
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	14 230,34
	 
	


