Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая,35.
Срок выполнения работ:

-  начало: 01.06.2023, но не ранее даты заключения муниципального контракта; -  окончание: 15.08.2023.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2023, но не ранее даты заключения муниципального контракта по 21.09.2023 года. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

До начала производства работ Подрядчик согласовывает порядок и время ремонтных работ с ответственными специалистами Центра Югорского спорта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по ремонту кровли МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске

	


сметная стоимость _________________________ 4999,93 тыс. рублей в ценах 2001 г.
в т.ч: строительных работ ___________________ 4166,61 тыс. рублей
монтажных работ __________________________ 0,00  тыс. рублей

оборудования______________________________0,00 тыс. рублей

прочих затрат______________________________0,00 тыс. рублей

Средства на оплату труда рабочих_____________36,28 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 4098,59 чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________  189,61 чел. Час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР12-01-012-01
Применительно
	Ограждение кровель перилами // Демонтаж кровельного ограждения
	100 м
	 
	 
	0,974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=97,4 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	52,27
	0,7
	35,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	48,51
	0,7
	33,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,29
	0,7
	3,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	19,41
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	4,02262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,41
	0,7
	0,279538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	120,19
	 
	68,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	38,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	19,02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,59
	 
	 

	2
	ФЕР12-01-010-01
	Демонтаж. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	 
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=67 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	829,12
	0,7
	388,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,88
	0,7
	10,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,51
	0,7
	1,65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 516,18
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	0,7
	45,5868
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,12663
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	399,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390,51
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	386,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	189,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974,92
	 
	 

	3
	ФЕР09-04-002-02
Применительно
	Демонтаж. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	301,53
	0,7
	3 467,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	606,70
	0,7
	6 977,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	52,43
	0,7
	603,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	155,61
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	34,5
	0,7
	396,7845
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,72
	0,7
	42,78372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 063,84
	 
	10 445,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 070,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	3 443,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	2 145,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 034,90
	 
	 

	4
	ФЕР12-01-015-03
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (верхний слой)
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	0,8
	797,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	0,8
	397,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	0,8
	35,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	91,21936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	2,76024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	942,40
	 
	1 194,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	832,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	824,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	403,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 422,57
	 
	 

	5
	ФЕРр58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм // Разборка теплоизоляции толщиной 280 мм
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	 
	 ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,67
	2,8
	4 585,22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,89
	2,8
	86,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,08
	2,8
	601,73232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	101,56
	 
	4 672,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 585,22
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	4 172,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2 109,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 953,92
	 
	 

	6
	ФЕР12-01-015-03
Применительно
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (нижний слой)
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	0,8
	797,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	0,8
	397,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	0,8
	35,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	91,21936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	0,8
	2,76024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	942,40
	 
	1 194,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	832,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	824,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	403,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 422,57
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 975,14
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	10 072,26
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	7 902,88
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	678,98
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	32 935,47
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	10 072,26
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 902,88
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	678,98
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	9 690,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 269,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 751,24
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 690,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 269,64
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	32 935,47
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	7
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Устройство пароизоляции (нижний слой)
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	1,15
	1 146,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	1,25
	621,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	1,25
	55,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	131,12783
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	4,312875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,90
	 
	1 767,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 201,39
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	1 189,38
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	582,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 538,64
	 
	 

	8
	ФССЦ-12.1.02.11-0004
	ИЗОСПАН: DM
	10 м2
	 
	 
	180,73
	52,60
	 
	9 506,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(1643*1,1) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 506,40
	 
	 

	9
	ФЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	383,25
	1,15
	7 241,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	126,92
	1,25
	2 606,62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,68
	1,25
	219,34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	870,84
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	761,44835
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	17,046125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	510,17
	 
	9 847,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 460,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	7 386,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	3 614,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 848,68
	 
	 

	10
	ФЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,71
	1,15
	5 606,19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	121,22
	1,25
	2 489,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,68
	1,25
	219,34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	681,39
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,2
	1,15
	589,5084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	17,046125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	417,93
	 
	8 095,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 825,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	5 767,27
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	2 822,47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 685,49
	 
	 

	11
	ФССЦ-12.2.05.05-0008
	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-125
	м3
	 
	 
	138,01
	359,64
	 
	49 633,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 633,92
	 
	 

	12
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Устройство пароизоляции (верхний слой)
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,66
	1,15
	1 146,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,24
	1,25
	621,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,69
	1,25
	55,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	851,50
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	131,12783
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	4,312875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	90,90
	 
	1 767,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 201,39
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	1 189,38
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	582,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 538,64
	 
	 

	13
	ФССЦ-12.1.02.11-0004
	ИЗОСПАН: DM
	10 м2
	 
	 
	180,73
	52,60
	 
	9 506,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(1643*1,1) / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 506,40
	 
	 

	14
	прайс-лист
	Скотч для пароизоляции (1 шт.=25 м)
	шт.
	 
	 
	60
	302,92
	 
	1 091,59
	16,65
	18 175,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=346,00/1,20*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 091,59
	 
	18 175,00

	15
	ФЕР12-01-010-01
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // для ендовых и примыканий шахт
	100 м2
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=180 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	829,12
	1,15
	1 716,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	21,88
	1,25
	49,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,51
	1,25
	7,90
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 516,18
	 
	11 729,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	201,204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,6075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	13 494,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 724,18
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	1 706,94
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	835,37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 036,94
	 
	 

	16
	ФЕРр53-21-6
Применительно
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	 
	 
	0,8195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=81,95 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	286,55
	 
	234,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 275,66
	 
	2 684,40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	144,33
	 
	118,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,36
	 
	24,06052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	11,82
	 
	9,68649
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 562,21
	 
	2 919,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	328,39
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	183,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 431,24
	 
	 

	17
	ФССЦ-14.5.01.10-0024
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	шт
	 
	 
	25
	59,19
	 
	1 479,75
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 479,75
	 
	 

	18
	ФЕРр53-21-7
Применительно
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	100 м
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=42 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	309,68
	 
	130,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 977,33
	 
	2 510,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	259,27
	 
	108,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,73
	 
	13,3266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,21
	 
	8,9082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 287,01
	 
	2 640,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,96
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	222,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	124,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 987,04
	 
	 

	19
	ФССЦ-14.5.01.06-0107
Применительно
	Герметик  (600 мл)
	шт
	 
	 
	40
	50,28
	 
	2 011,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 011,20
	 
	 

	20
	ФЕР12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	24,47
	1,15
	462,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2,63
	1,25
	54,01
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,46
	1,25
	9,45
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	90,00
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,8
	1,15
	52,9046
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,8215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	27,10
	 
	516,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	471,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	467,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	228,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 212,03
	 
	 

	21
	прайс-лист
	Мастика гидроизоляционная битумно-резиновая для кровли 18 кг
	шт
	 
	 
	100,405556
	2 416,38
	 
	14 571,65
	16,65
	242 618,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1643*1,1/18

	 
	 
	Цена=2760/1,20*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 571,65
	 
	242 618,00

	22
	ФЕР07-05-039-01
Применительно
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
	100 м
	 
	 
	3,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=335 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,41
	1,15
	221,17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	159,44
	1,25
	667,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,04
	1,25
	4,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	936,65
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,33
	1,15
	24,386325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,376875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	216,85
	 
	888,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	 
	 
	237,48
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	 
	 
	153,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 279,67
	 
	 

	23
	прайс-лист
	Шнур  бутилкаучуковый черный диаметр 30 мм
	м.п.
	 
	 
	335
	94,90
	 
	1 909,43
	16,65
	31 792,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=108,40/1,20*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 909,43
	 
	31 792,00

	24
	ФЕР07-05-039-10
Применительно
	Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты
	100 м
	 
	 
	23,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2345 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	94,33
	1,15
	2 543,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,08
	1,25
	7 447,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,35
	1,25
	10,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	9,42
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	1,15
	280,462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,879375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,41
	 
	9 991,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 554,10
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	 
	 
	2 689,47
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	 
	 
	1 736,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 417,82
	 
	 

	25
	прайс-лист
	Лента бутилкаучуковая
ширина 80мм толщина 2мм
	м.п.
	 
	 
	2345
	34,92
	 
	4 918,14
	16,65
	81 887,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=39,89/1,20*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 918,14
	 
	81 887,00

	26
	ФЕР09-04-002-02
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м - частично б/у материал
	100 м2
	 
	 
	16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1643 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	301,53
	1,15
	5 697,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	606,70
	1,25
	12 460,10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	52,43
	1,25
	1 076,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	155,61
	 
	752,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	34,5
	1,15
	651,86025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,72
	1,25
	76,3995
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	954,00
	 
	18 909,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 774,04
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	5 730,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	3 569,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 210,12
	 
	 

	27
	прайс-лист
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-0,7
	м2
	 
	 
	200
	854,49
	 
	10 264,14
	16,65
	170 898,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=976,00/1,20*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 264,14
	 
	170 898,00

	28
	ФЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами // Монтаж кровельного ограждения
	100 м
	 
	 
	0,974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=97,4 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	52,27
	1,15
	58,55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	48,51
	1,25
	59,06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,29
	1,25
	6,44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	19,41
	 
	18,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	6,60859
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,41
	1,25
	0,499175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	120,19
	 
	136,52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	 
	 
	64,34
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	 
	 
	31,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	175 867,73
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	26 204,14
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	32 270,94
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 891,54
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	117 392,65
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	217 311,28
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	26 204,14
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	32 270,94
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 891,54
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	117 392,65
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	26 978,85
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	14 464,70
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 095,68
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 978,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 464,70
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	217 311,28
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	32 754,95
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	193 842,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	36 276,40
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	40 173,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 570,52
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	117 392,65
	 
	 

	 
	
	     Строительные работы
	250 246,75
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	36 276,40
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	40 173,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 570,52
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	117 392,65
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	36 669,54
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	19 734,34
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	38 846,92
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	36 669,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19 734,34
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	50 049,35
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	300 296,10
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	32 754,95
	 
	


