                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обследованию водозаборных скважин в городе Югорске
Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Северный и Южный периметры СКВ - в 5 км от города Югорска по направлению в ПГТ. Агириш.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.
Срок выполнения работ:

- начало: 28.11.2022, но не ранее даты заключения контракта;

- окончание: 15.12.2022.

Срок исполнения контракта: с 28.11.2022 не ранее даты заключения контракта по 30.01.2023.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, согласование с заинтересованными ведомствами и организациями, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Исполнителя, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ по обследованию водозаборных скважин в городе Югорске, согласно действующим нормативным документам и несет ответственность за отступление от них.


Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание для проведения обследования 
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 №3006

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Полное наименование Заказчика
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22

	1.4.Вид и цель обследования 
	Обследование (экспертиза) водозаборных скважин - проводиться для восстановления или уточнения технических характеристик скважин, требующихся для оценки возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости и степени сложности ремонта или реконструкции, либо необходимости ликвидации.

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Функциональное назначение – бесперебойное обеспечение потребителей качественной питьевой водой.
Общее количество скважин – 26 шт. (скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22).
Ориентировочная глубина скважин составляет от 46 до 56 метров.

	1.6. Сведения об участке проведения работ
	Месторасположение объекта: Северный и Южный периметры СКВ - в 5 км от города Югорска (ХМАО-Югра) по направлению в ПГТ. Агириш
Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)
Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указания о выделении этапов, их состав
	1 этап – Проведение геофизических исследований в водозаборных скважинах
2 этап – Бурение разведочной скважины глубиной 120 метров и проведение геофизических исследований в ней 

	1.8. Нормативные документы для проведения работ
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022);

2. МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168);

3. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 01.04.2022) «О недрах»;

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды»;

5. Приказ Минприроды РФ от 27.10.2010 № 463 (ред. от 15.07.2011) «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2010 № 19018);

6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 01.12.2021) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

7. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обеспечении единства измерений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021);

8. Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 (ред. от 18.04.2014) «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

9. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

10. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022).

	1.9. Исходные  данные  для проведения работ
	· Технические паспорта на скважины 
Сбор недостающих исходных данных подрядная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Не требуется


	2.2. Требования  к составу и

содержанию работ   
	Обследование водозаборных скважин должно соответствовать составу и объёмам действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами.  
Обследование технического состояния водозаборных скважин в количестве 26 штук. Проведение физических исследований в скважинах (ПС, КС, ГК, термометрия) телеинспекция. 

Бурение разведочной скважины (картировочного ствола) глубиной до 120 метров и выполнение геофизических исследований в скважине. 

Проведение иных исследований, необходимых для получения полной и достоверной  информации о техническом состоянии скважин, определяет Подрядчик самостоятельно по согласованию с Муниципальным заказчиком.  

	2.3. Результат выполненных работ    
	1. Каротажные диаграммы;
2. Заключения о проведении геофизических исследований;

3. Заключения на основании телеинспекции водозаборных скважин;

4. Заключения о техническом состоянии водозаборных скважин;

5. Определение фактических параметров водозаборных скважин;

6. Акт на бурение разведочной скважины. Каротажная диаграмма. Заключение с литологической разбивкой и описанием пород.

	2.4. Охрана  окружающей  среды
	Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды.

	3. Дополнительные  требования 

	3.1.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.2.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для проведения работ по обследованию водозаборных скважин.

	3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Не требуется

	3.4. Необходимость получения согласования от сторонних организаций
	Фактические параметры водозаборных скважин и иные параметры согласовать с МУП «Югорскэнергогаз»

	3.5.Требования  к оформлению и сдаче документации
	Подрядная организация предоставляет Муниципальному заказчику исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре.

	3.6. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Не требуется 



	3.7. Сроки выполнения работ
	- начало: 28.11.2022, но не ранее даты заключения контракта;

- окончание: 15.12.2022.

	3.8. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения обследования скважин.

	3.9. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения работ 
	Подрядчик согласовывает проводимые работы с Муниципальным заказчиком.
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