
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске.	

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, 19 микрорайон: ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая); ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная); ул. Семейная (р-н ТП); ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото); ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) и ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова).

Срок выполнения работ:
-  начало:  с даты заключения муниципального контракта;
[bookmark: _GoBack]- окончание: 28 дней с даты заключения муниципального контракта.
Срок исполнения контракта Сторонами: 66 (шестьдесят шесть дней) с даты заключения муниципального контракта.
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.
	Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске
 


сметная стоимость ___________200,18  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________166,82  тыс. рублей
нормативные затраты труда машинистов_______________31,18   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр

	1
	ФЕР01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	585,18
	
	438,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	114,14
	
	85,61
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	
	7,38
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	438,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	85,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	79,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	39,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557,89
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	1050
	11,90
	 
	12 495,00
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 495,00
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	1050
	6,69
	 
	7 024,50
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 024,50
	 
	 

	4
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	27,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	4,67
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,345
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	27,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	4,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,78
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	750
	250,00
	 
	15 419,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 419,41
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 405,09
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 490,68
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	90,28
	
	 

	 
	
	               Материалы
	27 914,41
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	35 530,58
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	28 506,08
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	466,18
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	90,28
	
	 

	 
	
	                    материалы
	27 914,41
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	83,96
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	41,53
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	7 024,50
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	90,28
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83,96
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	41,53
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр
	35 530,58
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	15 419,41
	
	

	Раздел 2. ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр

	6
	ФЕР01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	585,18
	
	351,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	114,14
	
	68,48
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	
	5,904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	351,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	63,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	31,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,30
	 
	 

	7
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	840
	11,90
	 
	9 996,00
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 996,00
	 
	 

	8
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	840
	6,69
	 
	5 619,60
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 619,60
	 
	 

	9
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	21,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	3,73
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	21,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,02
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	600
	250,00
	 
	12 335,53
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 335,53
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	28 324,07
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 992,54
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	72,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	22 331,53
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	28 424,45
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	22 804,85
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	372,94
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	72,21
	
	 

	 
	
	                    материалы
	22 331,53
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	67,16
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	33,22
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	5 619,60
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	72,21
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	67,16
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	33,22
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр
	28 424,45
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	12 335,53
	
	

	Раздел 3. ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр

	11
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	21,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	3,73
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	21,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,02
	 
	 

	12
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	1200
	250,00
	 
	24 671,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 671,05
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 692,88
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	21,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,73
	
	 

	 
	
	               Материалы
	24 671,05
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	24 698,07
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	21,83
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,73
	
	 

	 
	
	               материалы
	24 671,05
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3,47
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1,72
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3,73
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3,47
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр
	24 698,07
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	24 671,05
	
	

	Раздел 4. ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр

	13
	ФЕР01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	585,18
	
	263,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	114,14
	
	51,36
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	
	4,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	263,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	47,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	23,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,72
	 
	 

	14
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	630
	11,90
	 
	7 497,00
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 497,00
	 
	 

	15
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	630
	6,69
	 
	4 214,70
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 214,70
	 
	 

	16
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	16,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	2,80
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,207
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	16,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	2,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,26
	 
	 

	17
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	450
	250,00
	 
	9 251,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 251,64
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 243,04
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 494,40
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	54,16
	
	 

	 
	
	               Материалы
	16 748,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	21 318,32
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	17 103,62
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	279,70
	
	

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	54,16
	
	

	 
	
	                    материалы
	16 748,64
	
	

	 
	
	                    накладные расходы
	50,36
	
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	24,92
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	4 214,70
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	54,16
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	50,36
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	24,92
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр
	21 318,32
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	9 251,64
	
	

	Раздел 5. ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр

	18
	ФЕР01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	585,18
	
	263,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	114,14
	
	51,36
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	
	4,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	263,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	47,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	23,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,72
	 
	 

	19
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	630
	11,90
	 
	7 497,00
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 497,00
	 
	 

	20
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	630
	6,69
	 
	4 214,70
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 214,70
	 
	 

	21
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	16,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	2,80
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,207
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	16,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	2,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,26
	 
	 

	22
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	450
	250,00
	 
	9 251,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 251,64
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 243,04
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 494,40
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	54,16
	
	 

	 
	
	               Материалы
	16 748,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	21 318,32
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	17 103,62
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	279,70
	
	

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	54,16
	
	

	 
	
	                    материалы
	16 748,64
	
	

	 
	
	                    накладные расходы
	50,36
	
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	24,92
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	4 214,70
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	54,16
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	50,36
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	24,92
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр
	21 318,32
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	9 251,64
	
	

	Раздел 6. ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр

	23
	ФЕР01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	585,18
	
	438,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	114,14
	
	85,61
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,84
	
	7,38
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	585,18
	 
	438,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	85,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	79,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	39,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557,89
	 
	 

	24
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	1050
	11,90
	 
	12 495,00
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 495,00
	 
	 

	25
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	1050
	6,69
	 
	7 024,50
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 024,50
	 
	 

	26
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	27,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	4,67
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,345
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	27,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	4,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,78
	 
	 

	27
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	 
	 
	750
	250,00
	 
	15 419,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=300,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 419,41
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 405,09
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 490,68
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	90,28
	
	 

	 
	
	               Материалы
	27 914,41
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	35 530,58
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	28 506,08
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	466,18
	
	

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	90,28
	
	

	 
	
	                    материалы
	27 914,41
	
	

	 
	
	                    накладные расходы
	83,96
	
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	41,53
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	7 024,50
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	90,28
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83,96
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	41,53
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр
	35 530,58
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	15 419,41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	166 313,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	29 984,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	364,82
	
	 

	 
	
	               Материалы
	136 328,68
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	166 820,32
	
	

	 
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5
	          Строительные работы
	138 722,32
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 886,53
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	364,82
	
	 

	 
	
	                    материалы
	136 328,68
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	339,27
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	167,84
	
	 

	 
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	28 098,00
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	364,82
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	339,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	167,84
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	33 364,06
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	200 184,38
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	
	
	



