Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Нововятская 
(от жилого дома №1 до перекрестка ул. Энтузиастов – ул. Спортивная) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Нововятская (от жилого дома №1 до перекрестка ул. Энтузиастов – ул. Спортивная).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Выполнение работ  по  устройству тротуара по ул. Нововятская (от жилого дома №1 до перекрестка ул. Энтузиастов – ул. Спортивная) в городе Югорске


сметная стоимость ___________44,5  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 37,09     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 160,06   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________22,66     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-031-01
применительно
	Срезка растительного слоя грунта //Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	827,64
	
	39,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	118,80
	
	5,70
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	
	0,4224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	39,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,70
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	5,30
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	2,62
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,65
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-105-01
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	100 шт
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	197,38
	
	51,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,97
	
	8,31
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,22
	
	0,5772
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,38
	 
	51,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,31
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	7,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	3,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,21
	 
	 

	3
	ФССЦпг-01-01-01-009
применительно
	Погрузка выкорчеванных пней//Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров
	1 т груза
	 
	 
	0,519
	12,81
	 
	6,65
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,65
	 
	 

	4
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	0,519
	6,69
	 
	3,47
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,47
	 
	 

	5
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,7128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=71,28 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	82,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	2 325,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	122,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	8,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	10,26432
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	9,893664
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	2 416,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	204,37
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	302,47
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	273,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 993,07
	 
	 

	6
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	78,408
	45,92
	 
	3 600,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=71,28*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600,50
	 
	 

	Устройство  тротуара

	7
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	153,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	18,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	959,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	18,148
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,169
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	1 131,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	155,79
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	230,57
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	208,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 571,26
	 
	 

	8
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30, объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	26
	63,12
	 
	1 641,12
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 641,12
	 
	 

	9
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=216 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	88,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	1 435,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	85,35
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	10,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	10,692
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	7,42608
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 106,11
	 
	1 534,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	174,20
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	257,82
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	233,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 026,17
	 
	 

	10
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	 
	 
	-0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-216 / 1000

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	10
	-1 012,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	10
	-60,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	10
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	10
	-5,4216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	-1 012,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-60,13
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-88,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-80,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 182,36
	 
	 

	11
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень,  фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	19,008
	118,60
	 
	2 254,35
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 254,35
	 
	 

	12
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=216 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	551,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	792,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	120,36
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	1 306,83
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	65,232
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	10,41768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	2 650,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	672,22
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	994,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	900,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 546,62
	 
	 

	13
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-216 / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-77,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-72,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-27,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-77,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-9,1584
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-2,35008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-227,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-104,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-155,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-140,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-523,81
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Бетон  класс В22,5
	м3
	 
	 
	26,4384
	7 500,00
	 
	13 114,29
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 114,29
	
	

	15
	Прайс-лист
	Услуги бетоносмесителя (миксер) V=9м3
	маш/час
	 
	 
	6
	2 916,67
	 
	1 157,41
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3500,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 157,41
	
	

	16
	ФЕР27-06-009-01
применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие//Укладка стеклопластиковой сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	 
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=216 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	22,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	3,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	2,4624
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,03456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	25,35
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	33,68
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	30,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,53
	 
	 

	17
	Прайс-лист
	Стеклопластиковая сетка КСП-2 150×150 – 6 мм
	м2
	 
	 
	237,6
	155,84
	 
	2 448,91
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=178,00/1,2*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 448,91
	
	

	18
	ФЕР06-14-001-04
	Железнение поверхности
	100 м2
	 
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=216 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	278,02
	
	600,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,77
	
	3,82
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,31
	
	0,67
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,16
	
	84,59
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	28,9
	
	62,424
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	318,95
	 
	688,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	601,19
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	619,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	348,69
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 656,85
	 
	 

	19
	ФЕР27-08-001-14
	Укрепление обочин втапливанием щебня
	1000 м2
	 
	 
	0,214
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=214 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 390,07
	
	297,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	90,18
	
	19,30
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,68
	
	1,42952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 390,07
	 
	297,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	28,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	25,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,89
	 
	 

	20
	ФССЦ-02.2.05.04-1772
	Щебень, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	10,7
	114,13
	 
	1 221,19
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,19
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 044,50
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 421,93
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 885,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	276,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	27 736,73
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	37 086,97
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 421,93
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 885,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	276,86
	
	 

	 
	
	               материалы
	27 736,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 235,73
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 806,74
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 698,79
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 235,73
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 806,74
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	7 417,39
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	44 504,36
	
	


