Часть VII. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Лот №1 - Выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в 2018 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Общая площадь кладбищ – 15,1 га, в том числе:

площадь старого кладбища — 2,0 га

площадь нового кладбища — 13,1 га

- площадь здания административного домика — 76,1 кв.м.

- прилегающая территория уборки: 

Новое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку, до автодороги; вдоль ограждения на расстоянии 10м от ограждения в сторону леса.

Старое кладбище – со стороны центрального входа от ограждения кладбища, включая стоянку; вдоль ограждения на расстоянии 10м от ограждения в сторону леса.

Летнее содержание:
Ежедневная охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора

Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.
Ежемесячная уборка старых венков и надгробий
Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости
Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)
Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до 15 октября)

скос травы (июнь, июль, август)
Соблюдение при захоронении «красной линии»

Указание мест захоронения, ведение журнала учета, информация о захоронениях, выдача справок
Зимнее содержание:
Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора

Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта

Расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии»

Указание мест захоронения, ведение журнала учета, информация о захоронениях, выдача справок
по факту выполнения работ:
Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; 

Акарицидная, ларвицидная обработка территории, барьерная дератизация;

Изготовление баннера;

Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.)

Обрезка аварийных деревьев
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	
	
	

	Стоимость работ
	1 958 500,00
	1 923 500,00
	1 993 500,00
	1 958 500,00
	1 958 500,00
	1,79 %

	Даты  сбора  данных
	25.10.2017
	25.10.2017
	25.10.2017
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 25.10.2017
	Коммерческое 

предложение от поставщика№2

Вх.25.10.2017
	Коммерческое 

предложение 

от поставщика№3

Вх.25.10.2017
	
	
	

	Дата подготовки обоснования   НМЦК
	26.10.2017


Коэффициент вариации равен 1,79%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 1 958 500 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2018 год
