Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Лот №11 - Выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Содержание и обслуживание пожарных водоемов - перечень, характеристика и объемы работ:

- 15 пожарных водоемов

Летнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора  и посторонних предметов с вывозом

Грейдирование подъездных путей по необходимости

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости
Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)

Плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта
Зимнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора,  посторонних предметов и снега с последующим вывозом. 

Плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с  составлением акта

Очистка реперных знаков от снега
по факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных водоемов

Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)

Установка и ремонт реперных знаков
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	
	
	

	Стоимость работ
	296 700,00
	331 700,00
	261 700,00
	296 700,00
	296 700,00
	11,80 %

	Даты  сбора  данных
	25.10.2017
	25.10.2017
	25.10.2017
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017

 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 25.10.2017
	Коммерческое предложение от поставщика№2

Вх.25.10.2017
	Коммерческое предложение от поставщика№3

Вх.25.10.2017
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	26.10.2017


Коэффициент вариации равен 11,80%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 296 700 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2018 год
