Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке остановочного павильона на остановке «Ж/д вокзал» по ул. Железнодорожная в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, напротив ж/д вокзала
Срок выполнения работ:

- начало: 16.08.2022

- окончание: 10.10.2022 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

 Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:
Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами. 

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. 

Технические характеристики остановочного павильона
	Наименование товара
	Наименование и требуемое значение показателя

	Остановочный павильон
Примерный эскиз 

[image: image1.jpg]s BOBE 9B oy

® R o TT e

iy

L}
Il ' ot





[image: image2.jpg]2300

nnAH

4000

2500





	Остановочный павильон  неутепленный

1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 6500х2300х2600 мм

Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм. Допускается отклонение размеров на величину +/-5%.

2. Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,2 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета.
1. 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 60х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный.
4. Ограждающие конструкции стен: стекло триплекс 8 мм, прозрачное в металлопрофиле из трубки 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты, в открытой части павильона – крепление в стеклодержателях. В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки - алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный.

5. Проемы:  двери входные – одностворчатые, алюминиевые, холодный профиль окрашенный, заполнение стекло, наличие замок, ручка-скоба, доводчик, кол-во – 1 шт.
6. Полы:  в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист
алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют.

7. Электроснабжение: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН должен быть короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 7-8 кВт.

8.Скамья длиной 1500 мм, в закрытой части павильона. Металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого должен быть уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек - 4 шт.

9. Система отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, системы видеонаблюдения: отсутствует.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке остановочного павильона на остановке "Ж/д вокзал" по ул. Железнодорожная 

	в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	 
	 
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	251,89
	 
	1,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	0,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	0,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	0,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	 
	0,20671
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,0021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	1,91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	0,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,70
	 
	 

	2
	ФЕР09-03-012-12
Применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Установка опорных стоек из трубы Ду=57х3,5 мм
	т
	 
	 
	0,00924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,62*2/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51,85
	 
	0,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	266,39
	 
	2,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,21
	 
	0,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	121,33
	 
	0,97
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	 
	0,0534072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	 
	0,0211596
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	423,55
	 
	3,91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	0,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,12
	 
	 

	3
	ФССЦ-23.3.03.02-0030
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	2
	41,88
	 
	83,76
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,76
	 
	 

	4
	ФЕР01-01-031-01
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,001152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,84*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	0,95
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	118,80
	 
	0,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	 
	0,0101376
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	0,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,13
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,14
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	90,53
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2,24
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,46
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	84,74
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	94,72
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,46
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	84,74
	 
	 


	 
	 
	               накладные расходы
	2,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1,50
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2,70
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,50
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	94,72
	 
	 

	Раздел 2. Устройство основания

	5
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 5-20 мм
	м3
	 
	 
	0,576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,84*0,15

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	16,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	28,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	3,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,21
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	1,86624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,3168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	45,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	22,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	12,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,67
	 
	 

	6
	ФССЦ-02.2.05.04-1617
	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,73152
	151,28
	 
	110,66
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,84*0,15*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,66
	 
	 

	7
	ФЕР09-05-002-01
Применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом // Изготовление каркасов (ячейка 100х100 мм) из арматуры d=10 мм
	10 т
	 
	 
	0,004319
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,04319 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	366,15
	 
	1,58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	354,61
	 
	1,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	451,50
	 
	1,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,6
	 
	0,1278424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0000864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 172,26
	 
	5,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1,49
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	0,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,53
	 
	 

	8
	ФССЦ-08.4.03.03-0003
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,04319
	5 802,77
	 
	250,62
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,617*70/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,62
	 
	 

	9
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	0,04319
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,617*70/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	102,78
	 
	4,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,45
	 
	1,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,35
	 
	0,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	285,60
	 
	12,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	 
	0,501004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	 
	0,0151165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	418,83
	 
	18,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,56
	 
	 

	10
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков из бетона
	100 м3
	 
	 
	0,006144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3,84*0,16) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	6,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	9,62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,50
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	5,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,82944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,1113293
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	21,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,97
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	8,21
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	4,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,51
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	0,626688
	700,00
	 
	438,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438,68
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство основания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	890,36
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	29,03
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	41,28
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,88
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	820,05
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	948,23
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29,03
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	41,28
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,88
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	820,05
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	36,76
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	21,11
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	33,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	36,76
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	21,11
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство основания
	948,23
	 
	 

	Раздел 3. Демонтаж и перевозка существующего павильона

	12
	ФЕРм37-01-001-05
Применительно
	Демонтаж остановочного павильона 6х2 м - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	293,76
	0,7
	205,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,79
	0,7
	124,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,30
	0,7
	13,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	933,73
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	32
	0,7
	22,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,5
	0,7
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 405,28
	 
	330,08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	203,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	107,38
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,26
	 
	 

	13
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т // Погрузка остановочного павильона 6х2 м
	1 т груза
	 
	 
	0,78
	22,33
	 
	17,42
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,42
	 
	 

	14
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // Перевозка остановочного павильона 6х2 м
	1 т груза
	 
	 
	0,78
	4,80
	 
	3,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,74
	 
	 

	15
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т // Разгрузка остановочного павильона 6х2 м
	1 т груза
	 
	 
	0,78
	22,33
	 
	17,42
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,42
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтаж и перевозка существующего павильона :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	368,66
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	205,63
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	128,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	13,51
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	34,84
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	38,58
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	34,84
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	34,84
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	3,74
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	641,26
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	205,63
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	124,45
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,51
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	203,80
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	107,38
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	219,14
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	203,80
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	107,38
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтаж и перевозка существующего павильона
	679,84
	 
	 

	Раздел 4. Электроснабжение остановочного комплекса

	16
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	38,66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	 
	4,956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	38,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	34,79
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	15,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,91
	 
	 

	17
	ФЕР01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	68,33
	 
	0,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 318,90
	 
	13,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	110,43
	 
	1,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,76
	 
	0,0876
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,52
	 
	0,0952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 387,23
	 
	13,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	1,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	0,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,20
	 
	 

	18
	ФЕР09-03-012-12
Применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Монтаж опорной стойки из трубы метал. диам. 76х3,5 мм
	т
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6,25*4/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51,85
	 
	1,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	266,39
	 
	6,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,21
	 
	0,81
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	121,33
	 
	3,03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	 
	0,1445
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	 
	0,05725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,57
	 
	10,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	1,98
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	1,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,28
	 
	 

	19
	ФССЦ-23.5.02.02-0037
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	4
	38,24
	 
	152,96
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,96
	 
	 

	20
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	0,00955
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,955 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	56,55
	 
	0,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,22
	 
	0,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	0,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	152,04
	 
	1,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	 
	0,0507105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,000191
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	2,08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0,51
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,87
	 
	 

	21
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	 
	 
	0,00955
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,955 / 100

	 
	 
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,32
	2
	0,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,01
	2
	0,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	2
	0,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	138,16
	2
	2,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,040683
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	2
	0,000382
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	163,49
	 
	3,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,66
	 
	 

	22
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование
	100 м3
	 
	 
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,03 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	0,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	0,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	0,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,0405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,005436
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,39
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,69
	 
	 

	23
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,0306
	592,76
	 
	18,14
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,14
	 
	 

	24
	ФЕРм08-02-231-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	33,95
	 
	10,19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	0,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,07
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,68
	 
	0,20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,42
	 
	1,326
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	35,94
	 
	10,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	10,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,06
	 
	 

	25
	ФССЦ-20.2.12.03-0001
	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм
	м
	 
	 
	30
	11,71
	 
	351,30
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,30
	 
	 

	26
	ФЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=26 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	93,25
	 
	24,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	46,25
	 
	12,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	1,31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	37,03
	 
	9,63
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,92
	 
	2,5792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	176,53
	 
	45,91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,56
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	25,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	13,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	 

	27
	ФССЦ-21.1.06.08-0408
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16-660
	1000 м
	 
	 
	0,026
	23 325,74
	 
	606,47
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=26 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	606,47
	 
	 

	28
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=26/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,85
	 
	0,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	0,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	 
	0,01248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,00052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	0,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	0,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30
	 
	 

	29
	ФССЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	 
	 
	1
	70,37
	 
	70,37
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,37
	 
	 

	30
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	27,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	 
	3,717
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	27,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,88
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	25,09
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	11,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,12
	 
	 

	31
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	620,43
	 
	18,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 092,82
	 
	92,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	399,08
	 
	11,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7 435,74
	 
	223,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	 
	1,9572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	 
	1,1253
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	334,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	31,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	18,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,61
	 
	 

	32
	ФССЦ-21.2.01.01-0065
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
	1000 м
	 
	 
	0,0306
	9 524,88
	 
	291,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,46
	 
	 

	33
	ФЕРм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	114,30
	 
	18,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,29
	 
	0,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12,16
	 
	1,9456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,59
	 
	18,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,29
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	17,92
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	9,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,91
	 
	 

	34
	ФЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	67,77
	 
	6,78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,42
	 
	3,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,76
	 
	0,18
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	461,97
	 
	46,20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	 
	0,721
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	560,16
	 
	56,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,96
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	6,82
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,39
	 
	 

	35
	ФССЦ-08.4.03.03-0022
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,002664
	5 950,00
	 
	15,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,664/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,85
	 
	 

	36
	ФЕРм08-02-370-01
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	9,03
	 
	9,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	18,11
	 
	18,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,51
	 
	2,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6,19
	 
	6,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,86
	 
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	33,33
	 
	33,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	11,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	5,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,53
	 
	 

	37
	ФССЦ-20.4.04.02-0027
	Щиты распределительные навесные ЩРН
	шт
	 
	 
	1
	441,84
	 
	441,84
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,84
	 
	 

	38
	ФЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,94
	 
	6,94
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,81
	 
	1,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,26
	 
	9,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,20
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	7,06
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,99
	 
	 

	39
О
	ФССЦ-62.5.01.04-0039
	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-02 С (R)N, 10(100)А (многотарифный)
	шт
	 
	 
	1
	414,53
	 
	414,53
	 
	 

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,53
	 
	 

	40
	ФЕРм08-03-575-01
Применительно
	Прибор или аппарат // Монтаж УЗО, автоматические выключатели
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2+1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	10,22
	 
	30,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,38
	 
	1,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,03
	 
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,60
	 
	31,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	30,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	15,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,49
	 
	 

	41
О
	ФССЦ-62.1.05.03-0069
	Устройство защитного отключения
	шт
	 
	 
	1
	425,50
	 
	425,50
	 
	 

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,50
	 
	 

	42
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0092
	Выключатели автоматические: 32А
	шт
	 
	 
	2
	172,28
	 
	344,56
	 
	 

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,56
	 
	 

	43
О
	ФССЦ-62.1.01.09-0091
	Выключатели автоматические: 25А
	шт
	 
	 
	1
	159,06
	 
	159,06
	 
	 

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,06
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение остановочного комплекса :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 586,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	194,60
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	148,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	18,29
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	2 243,09
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	2 524,73
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	88,36
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	113,30
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,95
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 178,85
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	96,52
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	47,70
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	370,67
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	106,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	35,41
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,34
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	64,24
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	108,37
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	56,41
	 
	 

	 
	 
	     Оборудование
	1 343,65
	 
	 

	 
	 
	          Инженерное оборудование
	1 343,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	212,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	204,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	104,11
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Электроснабжение остановочного комплекса
	4 239,05
	 
	 

	Раздел 5. Остановочный павильон (неутепленный)

	44
	ФЕРм37-01-001-07
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т // Монтаж остановочного павильона
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	541,62
	 
	541,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	565,75
	 
	565,75
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	64,06
	 
	64,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 282,78
	 
	151,80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	 
	4,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 259,17
	 
	1 259,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	563,28
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	296,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 119,23
	 
	 

	45
О
	ТЦ_15.2.01.04_66_6670290715_04.07.2022_01
	Остановочный павильон (неутепленный) (с учётом доставки)
	шт
	 
	 
	1
	1 816 666,67
	 
	345 373,95
	
	

	 
	 
	(Оборудование)

	 
	 
	Цена=2180000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345 373,95
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Остановочный павильон (неутепленный):
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 259,17
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	541,62
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	565,75
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	64,06
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	151,80
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	2 119,23
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	541,62
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	565,75
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	64,06
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	151,80
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	563,28
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	296,78
	 
	 

	 
	 
	     Оборудование
	345 373,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	605,68
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	563,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	296,78
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Остановочный павильон 6500х2300х2600 мм (неутепленный)
	347 493,18
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оборудование отсутствующее в СНБ
	345 373,95
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 195,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	973,12
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	887,48
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	101,20
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 334,52
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	3 606,26
	 
	

	 
	
	          Строительные работы
	3 602,52
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	119,63
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	158,13
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,29
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	3 118,48
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	135,97
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	70,31
	 
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	3,74
	
	

	 
	
	     Монтажные работы
	3 131,16
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	853,49
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	725,61
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	81,91
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	216,04
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	875,45
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	460,57
	 
	 

	 
	 
	     Оборудование
	346 717,60
	
	

	 
	
	          Оборудование
	345 373,95
	
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 343,65
	
	

	 
	 
	     Итого
	353 455,02
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	 
	


