Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке малых архитектурных форм во дворе жилых домов 

№18, 18/1, 18/2, 18/3 по ул. Мира в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, во дворе жилых домов №18, 18/1, 18/2, 18/3 по ул. Мира.  
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 30 августа 2022 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель маятниковая подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Оборудование: песочница детская подлежит обязательному соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме декларирования соответствия.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование

товара
	Значение показателя

	1
	Песочница детская 
Эскиз

[image: image1.jpg]



	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3600х1900х2150 мм. Возрастная группа от 3 до 6 лет.
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

  Соответствует эскизу.


	2
	Скамейка на металлическом каркасе
Эскиз

[image: image2.jpg]



	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1460х570х870 мм. 
Высота сиденья 425 мм. 
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

  Соответствует эскизу.

	3
	Качель маятниковая с подвесом
Эскиз
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	Качели маятниковые с подвесом «Гнездо»

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2990х2800х2445 мм. Возрастная группа от 7 до 14 лет.
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

Соответствует эскизу.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

Выполнение работ по установке МАФ во дворе жилых домов №18, 18/1, 18/2, 18/3 по ул. Мира в городе Югорске

	

	сметная стоимость ___________30,13  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________25,11   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________41,73  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________0,43    чел. час


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Установка МАФ во дворе жилых домов по ул. Мира, 18, 18/1

	Земляные работы

	1
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	13,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	1,736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	13,54
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	12,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	5,42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,15
	 
	 

	Установка оборудования

	2
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка элементов детской площадки из металлоконструкций)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	236,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	36,40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	2,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	25,54
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	25,74576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,1976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	298,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	248,18
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	140,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	687,25
	 
	 

	3
	ТЦ_102_86_720407664007_
15.06.2022_02
	Песочница детская  3600х1900х2150мм
	шт
	 
	 
	1
	126588,55
	1,0506
	8 481,76
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=144590/1,2*1,03*1,02

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 481,76
	
	

	4
	ТЦ_102_86_720407664007_
15.06.2022_02
	Скамейка на металлическом каркасе 
	шт
	 
	 
	4
	23 585,97
	1,0506
	6 321,30
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=26940/1,2*1,03*1,02

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 321,30
	
	

	Бетонирование стоек

	5
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	6,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	9,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	5,64
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,6324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,837
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,112344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	21,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	8,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,84
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,6324
	600,00
	 
	379,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379,44
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Установка МАФ во дворе жилых домов по ул. Мира, 18, 18/1 :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 516,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	256,41
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	46,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,81
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	15 213,68
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	15 935,74
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	256,41
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	46,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,81
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	15 213,68
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	268,66
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	150,88
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	260,22
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	268,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	150,88
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Установка МАФ фо дворе жилых домов по ул. Мира, 18, 18/1
	15 935,74
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	14 803,06
	
	

	Раздел 2. Установка МАФ во дворе жилых домов по ул. Мира, 18/2, 18/3

	Земляные работы

	7
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	2,40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	0,308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	2,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,52
	 
	 

	Установка оборудования

	8
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка элементов детской площадки из металлоконструкций)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,153
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	118,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	18,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	1,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	12,85
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,153
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	12,95757
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,09945
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	150,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,10
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	124,90
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	70,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345,88
	 
	 

	9
	ТЦ_102_86_720407664007
_15.06.2022_02
	Качели маятниковые с подвесом "Гнездо" 2990х2800х2445мм
	шт
	 
	 
	1
	130589,58
	1,0506
	8 749,81
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=149160/1,2*1,03*1,02

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 749,81
	
	

	Бетонирование стоек

	10
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,0011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	1,16
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	1,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,00
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,1122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,1485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,019932
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	3,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1,47
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,18
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,1122
	600,00
	 
	67,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Установка МАФ фо дворе жилых домов по ул. Мира, 18/2, 18/3 :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 973,53
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	122,51
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	20,04
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,42
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 830,98
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	9 174,71
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	122,51
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	20,04
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,42
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 830,98
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	128,53
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	72,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	123,93
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	128,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	72,65
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Установка МАФ во дворе жилых домов по ул. Мира, 18/2, 18/3
	9 174,71
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	8 749,81
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 489,73
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	378,92
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	66,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,23
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	24 044,66
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо 
Минстроя России от 16.02.2022 г.
 №5747-ИФ/09
	     Строительные работы
	25 110,45
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	378,92
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	66,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,23
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	24 044,66
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	397,19
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	223,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	384,15
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	397,19
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	223,53
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	5 022,09
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	30 132,54
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	 
	
	


