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Расчет начальной (максимальной)  цены договора


	Предмет договора:  выполнение работ по установке и монтажу  видеонаблюдения

	№ п/п
	Наименование показателей
	Показатели (руб)

	1
	Сметная стоимость работ в ценах 2001года
	87819,21

	2
	Применяемый индекс к сметной стоимости
	3,86

	3
	Сметная стоимость работ, в текущих ценах (без учета НДС)
	338982,15

	4
	НДС 18%
	61016,79

	5
	Сметная стоимость работ, в текущих ценах (с учетом НДС)
	399998,94

	6
	Применяемый индекс к полной стоимости монтажа и наладке системы пожарной сигнализации к уровню цен предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 г.
Наименование работ: для выполнения работ по монтажу и наладке системы пожарной сигнализации ориентировочно применен индекс в 1,2 раза ниже (3,78/1,18=3,2)
	




3,86

	7
	Всего сметная стоимость работ, являющихся предметом гражданско-правового договора, в текущих ценах (с учетом НДС)
	399998,94

	8
	Срок выполнения работ в рамках договора, определенных Муниципальным заказчиком: В течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.






Директор МБУ «Городское лесничество»                                                      С.Н. Чернов





