[bookmark: _Ref248562863]Часть IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение противопаводковых работ на южной территории города Югорска в местах подверженных затоплению.

	Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории южной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика (экспертом)  на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15 мая 2021 года.
	Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях,  включая НДС либо без НДС.
- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;
	Работы должны быть выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми  письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.
	Выполнение противопаводковых работ на территории города Югорска в местах подверженных затоплению со следующим перечнем работ:
-откачка воды в местах подверженных затоплению;
- уборка, погрузка и вывозка снега.
	Характеристика и объем выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение к технической части).






















Приложение к технической части
[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение противопаводковых работ южной территории города Югорска в местах подверженных затоплению
средства на оплату труда _______________2,015 тыс. руб.
сметная трудоемкость __________________123,12 чел. час
составлена в ценах 2001 г. – 167,464 тыс. руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Противопаводковые работы

	1
	ФЕР04-05-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
применительно
	Откачка воды в местах подверженных затоплению - Откачка воды из шахтных колодцев
(сутки откачки)
372,23 = 739,19 - 24 x 15,29
Скважины:
НР (1317,69 руб.): 118% от ФОТ (1116,69 руб.)
СП (569,51 руб.): 51% от ФОТ (1116,69 руб.)
	3
	372,23
372,23
	 
	 
	1116,69
	1116,69
	 
	 
	41,04
	123,12

	2
	ФСЭМ-91.19.08-016
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Насосы, мощность 30 кВт
(маш.-ч)
Транспортные средства:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	72
	18,10
	18,10
	 
	1303,20
	 
	1303,20
	 
	 
	 

	3
	ФСЭМ-91.13.03-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Автоцистерна
(маш.-ч)
Транспортные средства:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	45
	100,72
	100,72
11,6
	 
	4532,40
	 
	4532,40
522,00
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	6952,29
	1116,69
	5835,60
522,00
	 
	 
	123,12

	Накладные расходы
	1317,69
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	569,51
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	8839,49
	 
	 
	 
	 
	123,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1638,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Противопаводковые работы
	8839,49
	 
	 
	 
	 
	123,12

	Раздел 2. Вывоз снега

	4
	ФЕР01-02-087-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
(1000 м3)
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (316,09 руб.): 84% от ФОТ (376,3 руб.)
СП (169,34 руб.): 45% от ФОТ (376,3 руб.)
	13,27333
13273,33 / 1000
	166,05
	166,05
28,35
	 
	2204,04
	 
	2204,04
376,30
	 
	 
	 

	5
	ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках                                                                                                                   НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ  
	5309,332
13273,33*0,4
	17,95
	 
	17,95
	95302,51
	 
	 
	95302,51
	 
	 

	6
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	5309,332
13273,33*0,4
	11,42
	11,42
	 
	60632,57
	 
	60632,57
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	158139,12
	 
	62836,61
376,30
	95302,51
	 
	 

	Накладные расходы
	316,09
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	169,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	158624,55
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	95302,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	62836,61
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	376,30
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Вывоз снега
	158624,55
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	165091,41
	1116,69
	68672,21
898,30
	95302,51
	 
	123,12

	Накладные расходы
	1633,78
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	738,85
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	161628,44
	 
	 
	 
	 
	123,12

	  Итого Оборудование
	5835,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в  ценах 2001 г.
	167464,04
	 
	 
	 
	 
	123,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	

	  С индексом удорожания 
	
	
	
	
	
	

	  НДС 20% 
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
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