Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту отмостки здания Администрации города Югорска
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15 октября 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 08 ноября 2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм 
пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Заведующий по административно 






Н.А. Попова

-хозяйственной работе                                                                                                

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту отмостки здания Администрации города Югорска
Сметная стоимость 

(37,28)

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

(31,07)

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

 

(0,14)

тыс.руб.

монтажных работ

(0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

16,83

чел.час.

оборудования

(0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

2,34

чел.час.

прочих затрат

(0)

тыс.руб.

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу

коэффициенты

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Ремонт отмостки

1

ФЕР01-01-031-01
применительно

Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3

0,00434

1

0,00434

 

 

 

 

 

 

Объем=4,34 / 1000

 
2

ЭМ

827,64

3,59

 

 

3

в т.ч. ОТм

118,80

0,52

 

 

ЗТм

чел.-ч

8,8

0,038192

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

827,64

 

3,59

 

 

 

ФОТ

0,52

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

93

93

0,48

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

46

46

0,24

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

4,31

 

 

2

ФССЦпг-01-01-01-039

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза

6,076

1

6,076

3,96

 

24,06

 

 

 

(Погрузо-разгрузочные работы)

 

Объем=4,34*1,4

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

24,06

 

 

3

ФССЦпг-03-21-01-010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

6,076

1

6,076

11,42

 

69,39

 

 

 

Объем=4,34*1,4

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

69,39

 

 

4

ФЕР27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3

0,01973

1

0,01973

 

 

 

 

 

 

Объем=1,973 / 100

 

1

ОТ

173,23

3,42

 

 

2

ЭМ

5 268,76

103,95

 

 

3

в т.ч. ОТм

267,67

5,28

 

 

4

М

17,08

0,34

 

 

ЗТ

чел.-ч

21,6

0,426168

 

 

ЗТм

чел.-ч

20,6

0,406438

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

5 459,07

 

107,71

 

 

 

ФОТ

8,70

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

НР Автомобильные дороги

%

148

148

12,88

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)

СП Автомобильные дороги

%

134

134

11,66

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

132,25

 

 

5

ФССЦ-02.2.05.04-1697

Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2

м3

2,50571

1

2,50571

185,49

 

464,78

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Объем=1,973*1,27

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

464,78

 

 

6

ФЕР27-06-002-17

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

1000 м2

0,01973

1

0,01973

 

 

 

 

 

 

Объем=19,73 / 1000

 

1

ОТ

2 554,92

50,41

 

 

2

ЭМ

3 667,91

72,37

 

 

3

в т.ч. ОТм

557,20

10,99

 

 

4

М

6 050,14

119,37

 

 

ЗТ

чел.-ч

302

5,95846

 

 

ЗТм

чел.-ч

48,23

0,9515779

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

12 272,97

 

242,15

 

 

 

ФОТ

61,40

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

НР Автомобильные дороги

%

148

148

90,87

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)

СП Автомобильные дороги

%

134

134

82,28

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

415,30

 

 

7

ФЕР27-06-002-18

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17

1000 м2

-0,01973

1

-0,01973

 

 

 

 

 

 

Объем=-19,73 / 1000

 

толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

 

1

ОТ

44,84

8

-7,08

 

 

2

ЭМ

42,07

8

-6,64

 

 

3

в т.ч. ОТм

15,88

8

-2,51

 

 

4

М

45,00

8

-7,10

 

 

ЗТ

чел.-ч

5,3

8

-0,836552

 

 

ЗТм

чел.-ч

1,36

8

-0,2146624

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

131,91

 

-20,82

 

 

 

ФОТ

-9,59

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

НР Автомобильные дороги

%

148

148

-14,19

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)

СП Автомобильные дороги

%

134

134

-12,85

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

-47,86

 

 

8

ФССЦ-04.1.02.05-0008

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)

м3

2,414952

1

2,414952

700,00

 

1 690,47

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 690,47

 

 

9

ФЕР27-06-009-01
применительно

Укладка сетки стеклопластиковой КСП-2 - Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

1000 м2

0,01973

1

0,01973

 

 

 

 

 

 

Объем=19,73 / 1000

 

1

ОТ

103,40

2,04

 

 

2

ЭМ

13,99

0,28

 

 

3

в т.ч. ОТм

1,99

0,04

 

 

ЗТ

чел.-ч

11,4

0,224922

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,16

0,0031568

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

117,39

 

2,32

 

 

 

ФОТ

2,08

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

НР Автомобильные дороги

%

148

148

3,08

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)

СП Автомобильные дороги

%

134

134

2,79

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

8,19

 

 

10

Прайс-лист

Стеклопластиковая сетка КСП-2 150×150 – 6 мм

м2

21,7

1

21,7

155,84

 

210,31

 

(Материалы для строительных работ)

 

Цена=178,00/1,2*1,03*1,02

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

210,31

 

11

ФЕРр68-12-5

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

100 м3

0,0151

1

0,0151

 

 

 

 

 

 

Объем=1,51 / 100

 

1

ОТ

400,46

6,05

 

 

2

ЭМ

1 148,79

17,35

 

 

3

в т.ч. ОТм

144,86

2,19

 

 

ЗТ

чел.-ч

49,5

0,74745

 

 

ЗТм

чел.-ч

10,73

0,162023

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 549,25

 

23,40

 

 

 

ФОТ

8,24

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

103

103

8,49

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

54

4,45

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

36,34

 

 

12

ФЕР46-08-010-01

Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных

м3

1,134

1

1,134

 

 

 

 

 

 

Объем=56,7*0,02

 

1

ОТ

79,45

90,10

 

 

2

ЭМ

57,82

65,57

 

 

3

в т.ч. ОТм

10,21

11,58

 

 

ЗТ

чел.-ч

9,09

10,30806

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,88

0,99792

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

137,27

 

155,67

 

 

 

ФОТ

101,68

 

 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

%

104

104

105,75

 

 

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

%

59

59

59,99

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

321,41

 

 

13

ФССЦ-04.3.02.09-0886

Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-3" (ремонтный состав)

кг

2041,2

1

2041,2

13,59

 

27 739,91

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Объем=56,7*0,02*1800

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

27 739,91

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

     Итого прямые затраты (справочно)

30 712,94

 

 

          в том числе:

 

 

               Оплата труда рабочих

144,94

 

 

               Эксплуатация машин

325,86

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

28,09

 

 

               Материалы

30 242,14

 

 

     Строительные работы

31 068,86

 

(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1

          Строительные работы

30 999,47

 

               в том числе:

 

                    оплата труда

144,94

 

                    эксплуатация машин и механизмов

256,47

 

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

28,09

 

                    материалы

30 242,14

 

                    накладные расходы

207,36

 

                    сметная прибыль

148,56

 

(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

69,39

 

     Итого ФОТ (справочно)

173,03

 

     Итого накладные расходы (справочно)

207,36

 

     Итого сметная прибыль (справочно)

148,56

 

     НДС 20%

6 213,77

 

  ВСЕГО по смете

37 282,63




