Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обустройству туристического маршрута в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. ул. 40 лет Победы; ул. Мира; ул. Железнодорожная; ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Ленина. 
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  29.11.2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара 

(эскиз)
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Кирпичик" размерами: 200х100х60 мм; цвет – красный (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017


	2
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (неизменяемые значения)
В соответствии с ГОСТ 6665-91

	3
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (неизменяемые значения)
В соответствии с ГОСТ 6665-91

	4
	Искусственный газон
	Искусственный газон (в рулонах) с характеристиками: 

По способу укладки и типу наполнения искусственный газон - незасыпной.
Состав – полиэтилен; Высота ворса – 70 мм.

Цвет – зеленый.
Класс пожаробезопасности: КМ5 (Г4, В3, Д3,Т4,РП4) 



	5
	Клей
	Двухкомпонентный полиуретановый клей  для искусственных газонов: водостойкий, термостойкий, атмосферостойкий,  плотность клея 1,67 г/см3, плотность отвердителя 1,21 г/см3 (неизменяемые значения)

	6
	Травосмесь
	Травосмесь "Стандарт" или эквивалент с характеристиками: Состав травы: 

Тимофеевка луговая – не менее 25%

Овсяница луговая – не менее 35%

Райграс пастбищный -  не менее 10%

Овсяница красная -  не менее 15%

Райграс однолетний -  не менее 15% 

	7
	Плита дорожная
	Плита дорожная ПДН 6х2 м с характеристиками: плита дорожная напряженная, форма – прямоугольная, длина - 6000 мм; ширина - 2000 мм; толщина - 140 мм (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ Р 56600-2015

	8
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Кирпичик", размерами: 200х100х60 мм, цвет – серый (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	9
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная Брусчатка, форма  "Катушка",
Размерами: не менее 195х160х70 мм и не более  200х165х70 мм. Цвет – по согласованию с Муниципальным заказчиком.
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	10
	Закладная деталь 
	Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0 с характеристиками: закладная деталь трубчатого вида, представляет собой трубу с приваренным к ней фланцем и отверстиями для крепежа. Размер фланца 300*300мм, диаметр трубы 159мм, высота 2000мм (неизменяемые значения). 

	11
	Опора
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц с характеристиками: высота опоры 9 м (неизменяемое значение), верхний диаметр – не менее 68 мм; нижний диаметр – не менее 166 мм; способ установки – фланцевая; тип покрытия – горячее цинкование (неизменяемые значения). 
В соответствии с ГОСТ 32947-2014

	12
	Кронштейн
	Кронштейн К1-1,5-2,5-1-1 однорожковый консольный на опору

Кронштейн однорожковый, высота 1,5м, вылет по горизонтали 2,5м, стандарт угла наклона к горизонту  15°, количество осветительных приборов – 1; покрытие методом горячего цинкования (неизменяемые значения)

	13
	Светильник
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент  с характеристиками:

мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения).

Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения).

	14
	Плитка тротуарная  
	Плитка тротуарная  Брусчатка, форма "Катушка", размерами: не менее 195х160х70 мм и не более  200х165х70 мм, цвет – красная (неизменяемые значения).

В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	15
	Смесь
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие (неизменяемые значения)


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ  по обустройству туристического маршрута по ул. 40 лет Победы в городе Югорске



сметная стоимость ___________62,93  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 52,45      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1130,13  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________1,66        чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж ограждения

	1
	ФЕР46-04-003-07
Применительно
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 // демонтаж фундаментов ограждения
	м3
	44,1
	1
	44,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	204,21
	 
	9 005,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	540,82
	 
	23 850,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,45
	 
	990,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,94
	 
	1055,754
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	767,48
	 
	33 845,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 005,66
	 
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	8 285,21
	 
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 814,02
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтаж ограждения :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 845,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	23 850,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	990,05
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	46 814,02
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	23 850,16
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	990,05
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	8 285,21
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 005,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 285,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 682,94
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтаж ограждения
	46 814,02
	 
	 

	Раздел 2. Понижение тротуара

	Демонтажные работы

	2
	ФЕРр69-19-2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,19
	 
	238,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	289,82
	 
	463,71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,49
	 
	27,984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,01
	 
	702,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,70
	 
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	221,99
	 
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	105,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,43
	 
	 

	3
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4+2+6) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	70,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	106,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	11,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	8,1912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	1,128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	177,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,12
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	84,58
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	44,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306,39
	 
	 

	Понижение тротуара

	4
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	20,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	21,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	2,41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	2,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	42,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,07
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	26,07
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	15,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,82
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	0,8
	1
	0,8
	295,80
	 
	236,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=16*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,64
	 
	 

	6
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	184,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	21,10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	5,58
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	18,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	210,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,87
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	211,89
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	143,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,96
	 
	 


	7
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм красная
	м2
	16,32
	1
	16,32
	75,21
	 
	1 227,43
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=16*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,43
	 
	 

	Бордюрный камень

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	70,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	8,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	442,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	8,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	522,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,90
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	106,41
	 
	 


	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	96,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	725,19
	 
	 

	9
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	12
	1
	12
	63,12
	 
	757,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,44
	 
	 

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	47,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	5,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	15,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	5,584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	68,50
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	70,95
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	64,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,69
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,40592
	1
	0,40592
	592,76
	 
	240,61
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,472*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,61
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	8
	1
	8
	22,36
	 
	178,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,88
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Понижение тротуара :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 365,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 


	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	632,50
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	627,90
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	17,10
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 105,11
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 555,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	632,50
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	627,90
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	17,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 105,11
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	721,89
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	468,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	649,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	721,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	468,08
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Понижение тротуара
	5 555,48
	 
	 

	Раздел 3. Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации

	13
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж фундамента стального
	т металлоконструкций
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	27,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	4,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,96415
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,02275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	31,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,47
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	28,57
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	16,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	31,40
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	27,21
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	76,18
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	27,21
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	28,57
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	27,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16,21
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтаж фундамента опоры освещения в торце здания Администрации
	76,18
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	38 242,78
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	9 665,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	24 482,25
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	17,36
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 095,16
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	52 445,68
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	9 665,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 482,25
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	17,36
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 095,16
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	9 035,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 167,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 682,73
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 035,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 167,23
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	10 489,14
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	62 934,82
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Мира в городе Югорске



сметная стоимость ___________47,49  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 39,58     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 238,85   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________17,42     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира

	1
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	251,89
	 
	40,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	3,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	0,56
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	 
	4,7248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	43,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	42,09
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	22,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,83
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	43,68
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	40,30
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,56
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	0,23
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	107,83
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	40,30
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,56
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	0,23
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	42,09
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	22,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	40,86
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	42,09
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	22,06
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтаж ограждения возле стоянки в торце жилого дома №4 по ул. Мира
	107,83
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны)

	2
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	14,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	10,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	1,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	1,6362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,1584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	24,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,14
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	16,79
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	9,52
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,02
	 
	 

	3
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	324
	1
	324
	4,00
	 
	1 296,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 296,00
	 
	 

	4
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	52,65
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	78,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	12,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	45,46
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	6,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	176,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,87
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	66,82
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	37,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,85
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	5,1
	1
	5,1
	600,00
	 
	3 060,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 060,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 557,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	66,95
	 
	 


	 
	 
	               Эксплуатация машин
	88,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	14,06
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 401,46
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 687,87
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	66,95
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	88,71
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	14,06
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 401,46
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	83,61
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	47,14
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	81,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83,61
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	47,14
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Ремонт тротуара по ул. Мира (вдоль чётной стороны)
	4 687,87
	 
	 

	Раздел 3. Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира

	6
	ФЕР46-08-009-01
Применительно
	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен
	м3
	1,28
	1
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,21
	 
	118,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	111,05
	 
	142,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	25,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,81
	 
	13,8368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,69
	 
	2,1632
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	203,26
	 
	260,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,12
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	148,84
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	84,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,45
	 
	 

	7
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	50,85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	37,00
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	6,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	5,8176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,5632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	87,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,38
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	59,68
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	33,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,38
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	3500
	1
	3500
	4,00
	 
	14 000,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 

	9
	ФЕР13-03-001-07
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой
	100 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=160 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	58,33
	 
	93,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7,32
	 
	11,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,45
	 
	0,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	581,13
	 
	929,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,26
	 
	8,416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	646,78
	 
	1 034,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,05
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	89,35
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	47,97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 172,17
	 
	 

	10
	ФЕР13-03-003-06
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=160 / 100

	 
	 
	за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	29,39
	3
	141,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,66
	3
	31,97
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,33
	3
	1,58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	494,31
	3
	2 372,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	3
	15,552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	3
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	530,36
	 
	2 545,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,65
	 
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	135,52
	 
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	72,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 754,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 928,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	403,28
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	222,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	33,92
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	17 302,50
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 601,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	403,28
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	222,82
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	33,92
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	17 302,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	433,39
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	239,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	437,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	433,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	239,01
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Ремонт подпорной стены вдоль тротуара по ул. Мира
	18 601,00
	 
	 

	Раздел 4. Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин

	11
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (без сохранения материала)
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	53,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	80,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	8,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	6,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	133,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,59
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	63,44
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	33,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,80
	 
	 

	12
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м (с сохранением материала)
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*1,5*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	3,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	34,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	4,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,482076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,372708
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	38,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,66
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	12,82
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	11,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,81
	 
	 

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	53,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	6,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	332,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	6,282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0585
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	391,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,93
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	79,82
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	72,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,91
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	9
	1
	9
	63,12
	 
	568,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,08
	 
	 

	15
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м (б/у материал)
	100 м3
	0,0126
	1
	0,0126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*1,5*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	14,73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	50,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	5,85
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	0,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	1,757952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,433314
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	65,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,58
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	30,46
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	27,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 197,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	124,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	171,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	901,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 528,30
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	124,93
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	171,05
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,83
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	901,07
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	186,54
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	144,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	144,76
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	186,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	144,71
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Понижение плиты и тротуара для доступа служебных машин
	1 528,30
	 
	 

	Раздел 5. Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие"

	16
	ФЕР11-01-037-06
Применительно
	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее // искусственный газон
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	460,86
	 
	55,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	43,80
	 
	5,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,53
	 
	1,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,91
	 
	0,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	52,73
	 
	6,3276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	505,57
	 
	60,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,56
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	63,91
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	36,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,34
	 
	 

	17
	прайс-лист
	Искусственный газон (в рулонах)
	м2
	12
	1
	12
	408,33
	1,0506
	300,87
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=490,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,87
	
	

	18
	ФССЦ-14.1.05.02-1008
	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов
	кг
	7,92
	1
	7,92
	37,70
	 
	298,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298,58
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	660,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	55,30
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,26
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	599,56
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	760,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	55,30
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,26
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	599,56
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	63,91
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	36,76
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	56,56
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	63,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	36,76
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Ремонт крышки тепловой камеры возле здания банка "Открытие"
	760,79
	 
	 

	Раздел 6. Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира)

	19
	ФЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала)
	100 м2
	0,125
	1
	0,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 309,05
	 
	288,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 390,83
	 
	298,85
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	262,03
	 
	32,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	393,95
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	285,42
	 
	35,6775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	25,76
	 
	3,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 699,88
	 
	587,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,38
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	331,02
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	173,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 092,05
	 
	 

	20
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (без сохранения материала)
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	471,82
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	711,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	75,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	54,608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	7,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	1 183,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,47
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	563,89
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	295,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 042,66
	 
	 

	21
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	472,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	58,42
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	6,96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	2 952,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	55,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	3 482,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,37
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	709,47
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	642,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 834,70
	 
	 

	22
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	80
	1
	80
	63,12
	 
	5 049,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 049,60
	 
	 

	23
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	0,625
	1
	0,625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	16,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	17,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	1,88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	1,86875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,1875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	33,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,02
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	20,36
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	11,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,47
	 
	 

	24
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	0,625
	1
	0,625
	295,80
	 
	184,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=12,5*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,88
	 
	 

	25
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (б/у материал)
	10 м2
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,5 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	124,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	16,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	4,36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	13,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,1125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	145,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,08
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	143,73
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	97,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386,49
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 667,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 373,83
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 102,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	118,49
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 191,11
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 655,85
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 373,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 102,11
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	118,49
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 191,11
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 768,47
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 220,33
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 492,32
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 768,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 220,33
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Замена бордюров на стоянке банка "Открытие" (со стороны ул. Мира)
	13 655,85
	 
	 

	Раздел 7. Утилизация строительного мусора

	26
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	8,9
	1
	8,9
	3,28
	 
	29,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,1*(80+9)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,19
	 
	 

	27
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	8,9
	1
	8,9
	11,42
	 
	101,64
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,1*(80+9)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,64
	 
	 

	28
	калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,827
	1
	3,827
	475,00
	 
	106,24
	
	

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,043*(80+9)

	 
	 
	Цена=570,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,24
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Утилизация строительного мусора :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	130,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	106,24
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	135,43
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	29,19
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	106,24
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	101,64
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Утилизация строительного мусора
	237,07
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	106,24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	35 290,69
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 064,59
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 723,93
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	188,12
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	31 502,17
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	39 578,71
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	39 477,07
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 064,59
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 622,29
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	188,12
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	31 502,17
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 578,01
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 710,01
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	101,64
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 252,71
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 578,01
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 710,01
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	7 915,74
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	47 494,45
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Железнодорожная в городе Югорске



сметная стоимость ___________70,26  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 58,55     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 878,47   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________30,94     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подпорная стена

	1
	ФЕР46-04-003-07
Применительно
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 // демонтаж фундаментов ограждения
	м3
	35,3
	1
	35,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	204,21
	 
	7 208,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	540,82
	 
	19 090,95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	22,45
	 
	792,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	23,94
	 
	845,082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	767,48
	 
	27 092,05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 208,61
	 
	 

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	6 631,92
	 
	 

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	3 748,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 472,45
	 
	 

	2
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(200*1,5*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	173,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	4 894,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	256,83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	18,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	20,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	5 085,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430,07
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	636,50
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	576,29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 298,52
	 
	 

	3
	прайс-лист
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	165
	1
	165
	291,67
	 
	2 812,71
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=200*1,5*0,5*1,1

	 
	 
	Цена=350,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 812,71
	
	

	4
	ФЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	100 м2
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=300 / 100

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	255,18
	 
	765,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	29,05
	 
	87,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5,03
	 
	15,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,16
	 
	6,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	260,21
	 
	780,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,15
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	78,44
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	35,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	894,80
	 
	 

	5
	прайс-лист
	Торф с/хоз. фрезерный в МКР
	м3
	15
	1
	15
	3 333,33
	1,03
	3 009,93
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=300*0,05

	 
	 
	Цена=4000,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 009,93
	
	

	6
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт" или эквивалент
	кг
	8,1
	1
	8,1
	44,15
	 
	357,62
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,62
	 
	 

	7
	ФЕР46-08-009-01
Применительно
	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен
	м3
	0,22
	1
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	92,21
	 
	20,29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	111,05
	 
	24,43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	4,31
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,81
	 
	2,3782
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,69
	 
	0,3718
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	203,26
	 
	44,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,60
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	25,58
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	14,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,81
	 
	 

	8
	ФЕР46-08-010-01
Применительно
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	79,45
	 
	3,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,82
	 
	2,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,21
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,09
	 
	0,4545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	137,27
	 
	6,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,48
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,66
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,16
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.02.04-0314
Применительно
	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс B40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие
	кг
	486
	1
	486
	4,00
	 
	1 944,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 944,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подпорная стена :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	41 134,25
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 406,11
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	24 778,00
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	348,80
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 950,14
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	52 889,00
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7 406,11
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 778,00
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	348,80
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 950,14
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	7 377,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	4 377,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 754,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 377,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 377,65
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подпорная стена
	52 889,00
	 
	 

	Раздел 2. Замена плит на тротуаре

	10
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 6х2 м
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	15,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	137,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	18,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,928304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	1,490832
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	153,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,66
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	51,30
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	46,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,30
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	12,6
	1
	12,6
	4,80
	 
	60,48
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,04*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,48
	 
	 

	12
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 6х2 м
	100 м3
	0,0504
	1
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*3) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	58,93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	200,17
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	23,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	3,57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	7,031808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,733256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	262,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,32
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	121,83
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	110,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,81
	 
	 

	13
	ФССЦ-05.1.08.06-0071
Применительно
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог // плита дорожная ПДН 6х2 м
	м3
	5,04
	1
	5,04
	964,00
	 
	4 858,56
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 858,56
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Замена плит на тротуаре :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 335,27
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	74,82
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	398,32
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	42,16
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 862,13
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 665,15
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	5 604,67
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	74,82
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	337,84
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	42,16
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	4 862,13
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	173,13
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	156,75
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	60,48
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	116,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	173,13
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	156,75
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Замена плит на тротуаре
	5 665,15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	46 469,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 480,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	25 176,32
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	390,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	13 812,27
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	58 554,15
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	58 493,67
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	7 480,93
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25 115,84
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	390,96
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	13 812,27
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	7 550,23
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 534,40
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	60,48
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 871,89
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 550,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 534,40
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	11 710,83
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	70 264,98
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по обустройству туристического маршрута по ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Ленина



сметная стоимость ___________100,97 тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 84,02       тыс. рублей

                         монтажных работ______________________0,12         тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 179,93   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________39,89        чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница"

	1
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,00025
	1
	0,00025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,025 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	0,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	0,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	0,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	0,03875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,0097625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	1,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,43
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	0,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	 
	 

	2
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	0,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	1,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	0,14
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	0,01375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	1,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	0,97
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	0,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,03175
	1
	0,03175
	185,49
	 
	5,89
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,025*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,89
	 
	 

	4
	ФЕРр68-10-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,000625
	1
	0,000625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,025*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	525,25
	 
	0,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 192,58
	 
	3,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	256,70
	 
	0,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	13,03
	 
	0,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	54,6
	 
	0,034125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,18
	 
	0,0126125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 730,86
	 
	3,59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,50
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	0,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,35
	 
	 

	5
	ФССЦ-04.2.01.01-0020
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем" или эквивалент  // Асфальтобетонная смесь
	т
	0,063125
	1
	0,063125
	538,42
	 
	33,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,99
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	46,69
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,40
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	39,90
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	49,64
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1,37
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,40
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	39,90
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1,90
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1,05
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1,90
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,05
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт тротуара напротив БУ "Югорская городская больница"
	49,64
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка

	Демонтажные работы

	6
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита ПДН 6х2 м
	100 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	5,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	45,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	6,26
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,642768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,496944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,56
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	17,11
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	15,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,79
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // вывоз на базу МУП "ЮЭГ"
	1 т груза
	4,2
	1
	4,2
	4,80
	 
	20,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,16
	 
	 

	8
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,37
	1
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(25+12) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	218,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	328,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	34,99
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	25,2562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	3,478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	547,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,20
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	260,80
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	136,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	944,73
	 
	 

	9
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	19,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	55,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	5,97
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	2,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,58575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	74,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,29
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	26,05
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	13,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,39
	 
	 

	10
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,85
	1
	5,85
	3,28
	 
	19,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,036*25)+(0,1*12)+(1,5*2,5)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,19
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км // вывоз на полигон
	1 т груза
	5,85
	1
	5,85
	8,58
	 
	50,19
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,036*25)+(0,1*12)+(1,5*2,5)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	 

	12
	калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,416
	1
	2,416
	475,00
	 
	67,07
	
	

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=(0,016*25)+(0,043*12)+1,5

	 
	 
	Цена=570,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,07
	
	

	Бордюрный камень

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	118,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	14,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	38,55
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	13,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	171,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,84
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	177,36
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	160,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,20
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,0148
	1
	1,0148
	592,76
	 
	601,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,18*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601,53
	 
	 

	15
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	20
	1
	20
	22,36
	 
	447,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	447,20
	 
	 

	16
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	64,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	8,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,96
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	405,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	7,678
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	478,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,92
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	97,56
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	88,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,79
	 
	 

	17
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	11
	1
	11
	63,12
	 
	694,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	694,32
	 
	 

	Подготовительные работы

	18
	ФЕР01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,00306
	1
	0,00306
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(20,4*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,0208386
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,26
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,04
	 
	 

	Ремонт тротуара

	19
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	80,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	140,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	15,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	9,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	221,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,90
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	108,37
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	62,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,17
	 
	 

	20
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	3,556
	1
	3,556
	185,49
	 
	659,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=56*0,05*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,60
	 
	 

	21
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	72,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	76,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	8,43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	8,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	149,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,75
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	91,25
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	52,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,37
	 
	 

	22
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	2,8
	1
	2,8
	295,80
	 
	828,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=56*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	828,24
	 
	 

	23
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	5,6
	1
	5,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	644,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	73,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	5,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	19,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	66,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	738,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,55
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	741,63
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	500,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 980,90
	 
	 

	24
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм серая
	м2
	51
	1
	51
	75,21
	 
	3 835,71
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=50*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 835,71
	 
	 

	25
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм красная
	м2
	6,12
	1
	6,12
	75,21
	 
	460,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,29
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 117,81
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 223,55
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	834,22
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	79,74
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 060,04
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12 668,88
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	12 598,53
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 223,55
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	763,87
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	79,74
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	8 060,04
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 520,39
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 030,68
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	70,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 303,29
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 520,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 030,68
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Ремонт тротуара на перекрёстке ул. Попова - Спортивная со стороны Центрального городского парка
	12 668,88
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	67,07
	 
	 

	Раздел 3. Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная

	26
	ФЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	64,16
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,71
	 
	8,226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	64,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,16
	 
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	59,03
	 
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	30,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,99
	 
	 

	27
	ФЕР33-01-016-01
Применительно
	Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" - Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=120/1000

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	0,7
	21,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	0,7
	71,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	0,7
	4,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	0,7
	2,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	0,7
	0,58044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	92,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,01
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	27,05
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	15,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,49
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	156,99
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	85,48
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	71,51
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	289,48
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	85,48
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	71,51
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	86,08
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	46,41
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	90,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	86,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	46,41
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Демонтаж столба новогоднего украшения "Фейерверк" возле здания "Почта" по ул. Спортивная
	289,48
	 
	 

	Раздел 4. Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы)

	28
	ФЕР27-07-005-01
Применительно
	Демонтаж брусчатки (с сохранением материала) - Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	37,2
	1
	37,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372 / 10

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	0,8
	2 971,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	0,8
	392,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	0,8
	29,76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	0,8
	312,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	0,8
	2,6784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	3 364,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 001,59
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	3 421,81
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	2 311,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 097,39
	 
	 

	29
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Демонтаж. Устройство подстилающих слоев: пескоцементная
	м3
	18,6
	1
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	0,8
	384,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	0,8
	405,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	0,8
	44,79
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	0,8
	44,4912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	0,8
	4,464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	789,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,14
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	484,93
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	278,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,55
	 
	 

	30
	ФЕРр69-19-2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	149,19
	 
	59,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	289,82
	 
	115,93
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,49
	 
	6,996
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,01
	 
	175,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,68
	 
	 

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	55,50
	 
	 

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	26,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,37
	 
	 

	31
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	18,6
	1
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	480,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	506,66
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	55,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	6,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	55,614
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	5,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	993,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,43
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	606,17
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	348,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 948,83
	 
	 

	32
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	18,6
	1
	18,6
	295,80
	 
	5 501,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=372*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 501,88
	 
	 

	33
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. // 70% - б/у материал, 30% - новый материал
	10 м2
	37,2
	1
	37,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=372 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	3 714,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	490,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	37,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	129,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	390,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	3,348
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	4 335,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 751,99
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	4 277,27
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	2 889,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 501,59
	 
	 

	34
	ФССЦ-05.2.02.21-0007
	Плитка тротуарная Брусчатка "Катушка" (цветная)
	м2
	114,24
	1
	114,24
	75,21
	 
	8 591,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=112*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 591,99
	 
	 

	35
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство пандуса возле здания Управления связи и возле здания "Почта"
	100 м3
	0,0052
	1
	0,0052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,52 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	5,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	8,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	4,73
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,702
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,094224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	18,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	6,95
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	3,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,22
	 
	 

	36
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	0,5304
	1
	0,5304
	700,00
	 
	371,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371,28
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 142,42
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	7 616,57
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 919,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	169,01
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 606,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	38 853,10
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	7 616,57
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 919,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	169,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 606,59
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	8 852,63
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 858,05
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 785,58
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 852,63
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 858,05
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы)
	38 853,10
	 
	 

	Раздел 5. Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка")

	37
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Демонтаж стальных опор ограждения - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,00822
	1
	0,00822
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	4,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	0,69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	0,4873063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,0037401
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	5,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,51
	 
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	4,69
	 
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	2,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,51
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка") :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	4,47
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	0,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,04
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	4,47
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,04
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	4,69
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	4,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4,69
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2,66
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Демонтаж 2-х столбов возле рекламного баннера по ул. Ленина (возле здания "Газпромбанка")
	12,51
	 
	 

	Раздел 6. Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта"

	38
	ФЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=90 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	96,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,71
	 
	12,339
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	106,94
	 
	96,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,25
	 
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	88,55
	 
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	46,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,00
	 
	 

	39
	ФЕР09-08-001-04
Применительно
	Демонтаж. Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	330,71
	0,7
	9,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 788,36
	0,7
	106,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	311,58
	0,7
	8,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	233,10
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,77
	0,7
	1,08556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	25,03
	0,7
	0,70084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 352,17
	 
	115,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,98
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	16,90
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	11,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,38
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	211,58
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	105,51
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	106,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	8,72
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	374,38
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	105,51
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	106,07
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,72
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	105,45
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	57,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	114,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	105,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	57,35
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Демонтаж 4-х столбов возле здания "Почта"
	374,38
	 
	 

	Раздел 7. Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка"

	40
	ФЕР01-02-031-04
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	102,18
	 
	1,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 981,12
	 
	19,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	165,88
	 
	1,66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,1
	 
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,3
	 
	0,143
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 083,30
	 
	20,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,68
	 
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,41
	 
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	1,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,34
	 
	 

	41
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	0,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	0,06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,00595
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00049
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	0,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	0,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 

	42
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,00805
	1
	0,00805
	185,49
	 
	1,49
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,49
	 
	 

	43
	ФЕР06-02-001-01
Применительно
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,0013
	1
	0,0013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,13 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 333,24
	 
	4,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 487,73
	 
	4,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	480,73
	 
	0,62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 878,26
	 
	5,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	394
	 
	0,5122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	35,87
	 
	0,046631
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 699,23
	 
	13,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,95
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	5,10
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,87
	 
	 

	44
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	0,1326
	1
	0,1326
	725,69
	 
	96,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,23
	 
	 

	45
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // закладная деталь
	т
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	19,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	20,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	2,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	3,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	0,19968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	43,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,10
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	22,76
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	12,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,11
	 
	 

	46
	прайс-лист
	Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0
	шт
	1
	1
	1
	8 533,33
	1,037725
	517,55
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=10240,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	517,55
	
	

	47
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,104
	1
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	26,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	88,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	5,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	2,704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	0,71864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	114,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,20
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	33,49
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	19,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,74
	 
	 

	48
	прайс-лист
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц
	шт
	1
	1
	1
	31 525,00
	1,037725
	1 912,00
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=37830,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 912,00
	
	

	49
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,81
	 
	17,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	147,20
	 
	147,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	9,40
	 
	9,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	 
	2,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	 
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	165,52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,21
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	28,30
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	16,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,15
	 
	 

	50
	прайс-лист
	Кронштейн К1-1,5-2,5-1-1 однорожковый консольный на опору
	шт
	1
	1
	1
	6 533,33
	1,037725
	396,25
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7840,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,25
	
	

	51
	прайс-лист
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)  или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	6 224,73
	1,0506
	382,22
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7469,67/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382,22
	
	

	52
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	620,43
	 
	9,31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 092,82
	 
	46,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	399,08
	 
	5,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7 435,74
	 
	30,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	 
	0,9786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	 
	0,56265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 771,60
	 
	86,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,30
	 
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	15,91
	 
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	9,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,67
	 
	 

	53
	ФССЦ-25.2.02.04-0002
	Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм
	компл
	2
	1
	2
	242,40
	 
	484,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484,80
	 
	 

	54
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
	1000 м
	0,02
	1
	0,02
	4 805,96
	 
	96,12
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=20 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,12
	 
	 

	55
	ФЕРм08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	110,54
	 
	5,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	577,26
	 
	28,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,11
	 
	2,76
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	60,47
	 
	3,02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,76
	 
	0,588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,11
	 
	0,2055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	748,27
	 
	37,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	8,12
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	4,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,76
	 
	 

	56
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	 
	5,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	5,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,87
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	5,75
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	2,99
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	57
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	4 814,02
	 
	24,07
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=5 / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,07
	 
	 

	58
	ФЕРм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,31
	 
	17,78
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	0,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	122,24
	 
	7,33
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,87
	 
	1,7922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,06
	 
	25,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	17,44
	 
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	9,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,44
	 
	 

	59
	ФССЦ-20.1.01.08-0014
Применительно
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	3 423,00
	 
	136,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,92
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка" :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 562,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	107,71
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	356,64
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	28,75
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 098,02
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 662,75
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	78,53
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	326,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	25,97
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 087,55
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	108,04
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	61,66
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	116,93
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29,18
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,78
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10,47
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	31,31
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	136,46
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	139,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	77,96
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Установка столбов освещения на пешеходном переходе возле здания "Газпромбанка"
	4 779,68
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	382,22
	 
	 

	Раздел 8. Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского

	60
	ФЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	599,47
	 
	53,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,66
	 
	0,06
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	151,04
	 
	13,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	74,1
	 
	6,669
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	751,17
	 
	67,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,96
	 
	 

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	49,10
	 
	 

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	24,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	53,95
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	0,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	13,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	141,52
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	53,95
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,01
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	13,59
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	49,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	24,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	53,96
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	49,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	24,82
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 8 Покраска опор освещения возле Храма преподобного Сергия Радонежского
	141,52
	 
	 

	Раздел 9. Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе)

	Подготовительные работы

	61
	ФЕР01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,007
	1
	0,007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(35*2*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	3,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,04767
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	3,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,66
	 
	 

	Тротуар

	62
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	9,5
	1
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	245,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	258,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	28,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	3,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	28,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	2,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	507,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,99
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	309,61
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	178,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	995,39
	 
	 

	63
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	10,45
	1
	10,45
	45,92
	 
	479,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=9,5*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,86
	 
	 

	64
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	200,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	350,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	38,78
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	2,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	22,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	553,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,75
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	270,92
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	155,84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	980,39
	 
	 

	65
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	8,89
	1
	8,89
	185,49
	 
	1 649,01
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=7*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 649,01
	 
	 

	66
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	3,5
	1
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	90,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	95,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	10,54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	10,465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	187,05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,95
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	114,07
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	65,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,74
	 
	 

	67
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	3,5
	1
	3,5
	295,80
	 
	1 035,30
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 035,30
	 
	 

	68
	ФЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=70 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	99,86
	 
	699,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	92,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	7,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	24,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,5
	 
	73,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	116,54
	 
	815,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,02
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	804,86
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	543,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 164,28
	 
	 

	69
	ФССЦ-05.2.02.21-0007
	Плитка тротуарная  Брусчатка "Катушка" (красная)
	м2
	71,4
	1
	71,4
	75,21
	 
	5 369,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=70*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 369,99
	 
	 

	Бордюрный камень

	70
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=70 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	413,36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	51,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	6,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	134,94
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	48,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,455
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	599,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,45
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	620,79
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	562,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782,26
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,5518
	1
	3,5518
	592,76
	 
	2 105,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4,13*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 105,36
	 
	 

	72
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	70
	1
	70
	22,36
	 
	1 565,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 565,20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 872,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 649,15
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	851,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	91,65
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	12 371,50
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	18 498,44
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 649,15
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	851,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	91,65
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	12 371,50
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 120,85
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 505,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 740,80
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 120,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 505,54
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 9 Устройство тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (по протоптанной тропе)
	18 498,44
	 
	 

	Раздел 10. Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит)

	73
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м
	100 м3
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,41 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	13,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	120,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	16,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,687266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	1,304478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	134,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,33
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	44,89
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	40,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,89
	 
	 

	74
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // вывоз на базу МУП "ЮЭГ"
	1 т груза
	14
	1
	14
	4,80
	 
	67,20
	 
	 

	 
	 
	Объем=2*7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,20
	 
	 

	75
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита 3х1,5 м
	100 м3
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	63,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	214,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	25,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	3,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	7,53408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,85706
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	281,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,20
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	130,54
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	118,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,16
	 
	 

	76
	ФССЦ-05.1.08.06-0061
	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг
	шт
	7
	1
	7
	1 093,59
	 
	7 655,13
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 655,13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 10 Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 138,12
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	77,04
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	402,13
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	41,49
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	7 658,95
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 472,38
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	8 405,18
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	77,04
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	334,93
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	41,49
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	7 658,95
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	175,43
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	158,83
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	67,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	118,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	175,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	158,83
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 10 Ремонт тротуара между зданием Газпромбанка и Храмом преподобного Сергия Радонежского (существующий тротуар из плит)
	8 472,38
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	62 320,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	10 924,80
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 547,40
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	424,50
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	46 848,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	84 023,08
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	83 885,53
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	10 895,62
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 380,18
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	421,72
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	46 838,12
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	13 024,56
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	8 747,05
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	137,55
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	116,93
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	29,18
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,78
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10,47
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	31,31
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	16,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	84 140,01
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 349,30
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 055,87
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 763,35
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	16 828,00
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	100 968,01
	
	


