Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
               выполнение работ по ремонту кровли козырька главного входа здания администрации в г. Югорске
ИКЗ 25 38622002368862201001 0286 001 4391 244

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя _____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и,
____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту козырька главного входа здания администрации в г. Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта (Приложение №1). 
1.2. Место выполнения работ: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы д.11.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025  год и плановый  период 2026 и 2027 годов.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с 01.05.2026;
- окончание: по 30.07.2026 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика

0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. 
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте;
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 15.09.2026. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

1. Разрешение споров между сторонами.
11.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.
11.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.  
11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения.
11.5. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта 5 % от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет14 860 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 65 копеек.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- описание объекта закупки (техническое задание) (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

	Заказчик

___________________
«___» ______ 202__ г.
М.П.
	Подрядчик

___________________
«___» ______ 202__ г.
М.П.












Приложение  №1
 к муниципальному контракту
№_____________________
 от «___»__________2025 год


Описание объекта закупки (Техническое задание)
Выполнение работ по ремонту кровли козырька главного входа Администрации в г.Югорске

ОКПД 2: 43.91.19.110
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11. 
Срок выполнения работ:
- начало: 01.05.2026
- окончание: 30.07.2026
[bookmark: _GoBack]Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
[bookmark: RANGE!A1]Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете. (Приложение)




















Приложение 


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	На вып-е работ по ремонту кровли козырька главного входа администрации в г.Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН46-04-008-02
применительно
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали // демонтаж листовой стали с козырька входной группы, уголков, листов парапета
	100 м2
	0,3295
	1
	0,3295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(21+9,95+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,82711
	
	
	
	
	1 399,11

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,58
	
	2,82711
	
	
	494,89
	
	1 399,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,20

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1,88
	
	0,61946
	11,45
	1,72
	19,69
	
	12,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 399,11

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 287,18

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	727,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 397,66
	 
	3 426,03

	2
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0198
	
	
	
	
	1 494,47

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	
	3,0198
	
	
	494,89
	
	1 494,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,72

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6,22
	
	1,3062
	11,45
	1,72
	19,69
	
	25,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 520,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 494,47

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 374,91

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	777,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 486,76
	 
	3 672,22

	3
	ГЭСНр69-01-019-02
применительно
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 // разборка стяжек на плитах перекрытия
	м3
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21*0,04

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,6916
	
	
	
	
	7 937,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	14,6916
	
	
	540,30
	
	7 937,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 071,47

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8,15
	
	6,846
	99,51
	1,5
	149,27
	
	1 021,90

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,3
	
	13,692
	
	
	3,62
	
	49,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 009,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 937,87

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	7 382,22

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	3 492,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 671,69
	 
	19 884,22

	4
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм // толщиной 180 мм
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7468
	
	
	
	
	1 325,69

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	
	2,7468
	
	
	482,63
	
	1 325,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,66

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	
	0,2331
	6,62
	1,72
	11,39
	
	2,66

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	
	0,2184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 328,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 325,69

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 206,38

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	609,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 974,05
	 
	3 144,55

	5
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4564
	
	
	
	
	225,87

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	0,4564
	
	
	494,89
	
	225,87

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,87

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	207,80

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	117,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 556,00
	 
	551,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	30 678,14

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ГЭСН12-01-010-01
применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали + уголки 3х3 и 5х5 см
	100 м2
	0,1195
	1
	0,1195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(9,95+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,6154
	
	
	
	
	6 275,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	
	11,6154
	
	
	540,30
	
	6 275,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032265
	
	
	
	
	24,62

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0239
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	26,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0239
	
	
	817,25
	
	19,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,008365
	
	
	778,81
	
	6,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,008365
	
	
	608,40
	
	5,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 367,40

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,478
	72,97
	1,38
	100,70
	
	48,13

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,001434
	149 930,17
	1,05
	157 426,68
	
	225,75

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,068115
	91 285,00
	0,98
	89 459,30
	
	6 093,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 701,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 300,42

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	6 930,46

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	3 591,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 334,39
	 
	23 222,96

	7
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,103
	
	
	
	
	2 791,90

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,3
	
	5,103
	
	
	547,11
	
	2 791,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	712,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4074
	
	
	
	
	301,71

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,68
	
	0,1428
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	160,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,68
	
	0,1428
	
	
	817,25
	
	116,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,26
	
	0,2646
	
	
	2 044,38
	
	540,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,2646
	
	
	699,21
	
	185,01

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,29
	
	0,4809
	13,69
	1,63
	22,31
	
	10,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,8085
	35,71
	1,6
	57,14
	
	46,20

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	0,924
	43,73
	1,6
	69,97
	
	64,65

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,53
	
	0,3213
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 917,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 093,61

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 402,97

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 763,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 254,24
	 
	9 083,39

	7.1
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	толщина 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,05
	
	
	
	
	574,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1
	5
	1,05
	
	
	547,11
	
	574,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0315
	
	
	
	
	23,26

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,0105
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	11,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,0105
	
	
	817,25
	
	8,58

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	5
	0,021
	
	
	2 044,38
	
	42,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	5
	0,021
	
	
	699,21
	
	14,68

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,102
	5
	0,1071
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	652,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	597,73

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	657,50

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	340,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 860,48
	 
	1 650,70

	7.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0365
	Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150)
	т
	0,52479
	1
	0,52479
	3 206,78
	2
	6 413,56
	 
	3 365,77

	 
	
	Объем=0,3213+0,1071*1,9

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 365,77

	8
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4574
	
	
	
	
	807,28

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	1,4574
	
	
	553,92
	
	807,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0441
	
	
	
	
	32,53

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0168
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	18,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0168
	
	
	817,25
	
	13,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0105
	
	
	2 309,64
	
	24,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0105
	
	
	817,25
	
	8,58

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	
	0,0861
	95,25
	1,53
	145,73
	
	12,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0168
	
	
	778,81
	
	13,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0168
	
	
	608,40
	
	10,22

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,0105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	908,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	839,81

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	923,79

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	478,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 005,24
	 
	2 311,10

	8.1
	ФСБЦ-12.1.01.03-0036
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена
	м2
	24,15
	1
	24,15
	36,02
	0,93
	33,50
	 
	809,03

	 
	
	Объем=21*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	809,03

	9
	ГЭСН12-01-013-01
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой // в 2 слоя
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,906
	
	
	
	
	2 110,41

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,6
	
	3,906
	
	
	540,30
	
	2 110,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1827
	
	
	
	
	136,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,0777
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	87,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,0777
	
	
	817,25
	
	63,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0441
	
	
	2 309,64
	
	101,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0441
	
	
	817,25
	
	36,04

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,84
	
	0,3864
	95,25
	1,53
	145,73
	
	56,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0609
	
	
	778,81
	
	47,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,29
	
	0,0609
	
	
	608,40
	
	37,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,61

	 
	01.2.01.02-0041
	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180
	т
	0,025
	
	0,00525
	23 356,13
	1,53
	35 734,88
	
	187,61

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,04221
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.06
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	21,63
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 727,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 247,00

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	2 471,70

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 280,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 858,38
	 
	6 480,26

	9.1
	ГЭСН12-01-013-02
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-01
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,793
	
	
	
	
	1 509,06

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	13,3
	
	2,793
	
	
	540,30
	
	1 509,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1827
	
	
	
	
	136,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,0777
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	87,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,0777
	
	
	817,25
	
	63,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0441
	
	
	2 309,64
	
	101,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0441
	
	
	817,25
	
	36,04

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,65
	
	0,3465
	95,25
	1,53
	145,73
	
	50,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0609
	
	
	778,81
	
	47,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,29
	
	0,0609
	
	
	608,40
	
	37,05

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,04221
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.06
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	21,63
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 933,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 645,65

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 810,22

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	938,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 291,62
	 
	4 681,24

	9.2
	ФСБЦ-12.2.05.09-0022
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм // плиты из экструзионного пенополистирола, толщиной 100 мм
	м3
	4,284
	1
	4,284
	6 208,52
	1,48
	9 188,61
	 
	39 364,01

	 
	
	Объем=21*0,2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 364,01

	10
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,103
	
	
	
	
	2 791,90

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,3
	
	5,103
	
	
	547,11
	
	2 791,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	712,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4074
	
	
	
	
	301,71

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,68
	
	0,1428
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	160,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,68
	
	0,1428
	
	
	817,25
	
	116,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,26
	
	0,2646
	
	
	2 044,38
	
	540,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,2646
	
	
	699,21
	
	185,01

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,29
	
	0,4809
	13,69
	1,63
	22,31
	
	10,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,8085
	35,71
	1,6
	57,14
	
	46,20

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	0,924
	43,73
	1,6
	69,97
	
	64,65

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,53
	
	0,3213
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 917,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 093,61

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 402,97

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 763,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 254,24
	 
	9 083,39

	10.1
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	толщина 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,25
	
	
	
	
	2 872,33

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1
	25
	5,25
	
	
	547,11
	
	2 872,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1575
	
	
	
	
	116,33

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	25
	0,0525
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	59,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	25
	0,0525
	
	
	817,25
	
	42,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	25
	0,105
	
	
	2 044,38
	
	214,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	25
	0,105
	
	
	699,21
	
	73,42

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,102
	25
	0,5355
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 262,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 988,66

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 287,53

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 703,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 302,62
	 
	8 253,55

	10.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0365
	Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150)
	т
	1,33875
	1
	1,33875
	3 206,78
	2
	6 413,56
	 
	8 586,15

	 
	
	Объем=0,3213+0,5355*1,9

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 586,15

	11
	ГЭСН12-01-028-02
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона
	100 м2
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1193
	
	
	
	
	627,63

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,33
	
	1,1193
	
	
	560,73
	
	627,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0105
	
	
	
	
	7,71

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	2,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	817,25
	
	1,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0042
	
	
	2 309,64
	
	9,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0042
	
	
	817,25
	
	3,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0042
	
	
	778,81
	
	3,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0042
	
	
	608,40
	
	2,56

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	0,45
	
	0,0945
	42,84
	1,58
	67,69
	
	6,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 401,83

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,5876
	
	0,333396
	
	
	6,76
	
	2,25

	 
	01.7.15.07-0013
	Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм
	100 шт
	4
	
	0,84
	819,09
	1,38
	1 130,34
	
	949,49

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	0,084
	261,09
	1,38
	360,30
	
	30,27

	 
	01.7.15.14-0301
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
	100 шт
	4
	
	0,84
	341,78
	1,38
	471,66
	
	396,19

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0009
	
	0,000189
	67 231,42
	1,86
	125 050,44
	
	23,63

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	110
	
	23,1
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.10
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная
	м2
	115
	
	24,15
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.10
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная
	м2
	0,6
	
	0,126
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 058,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	635,34

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	698,87

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	362,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 856,76
	 
	3 119,92

	11.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-0089
применительно
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм
	м2
	24,15
	1
	24,15
	712,40
	1,14
	812,14
	 
	19 613,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 613,18

	11.2
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
применительно
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	24,15
	1
	24,15
	68,71
	1,21
	83,14
	 
	2 007,83

	 
	
	Объем=21*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 007,83

	12
	ГЭСН12-01-029-02
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука
	100 м
	0,1014
	1
	0,1014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,70352
	
	
	
	
	978,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	16,8
	
	1,70352
	
	
	574,35
	
	978,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003042
	
	
	
	
	2,28

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001014
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	1,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001014
	
	
	817,25
	
	0,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001014
	
	
	2 309,64
	
	2,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001014
	
	
	817,25
	
	0,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001014
	
	
	778,81
	
	0,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001014
	
	
	608,40
	
	0,62

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	1
	
	0,1014
	42,84
	1,58
	67,69
	
	6,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 429,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4624
	
	0,2496874
	
	
	6,76
	
	1,69

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,8
	
	0,08112
	261,09
	1,38
	360,30
	
	29,23

	 
	01.7.15.14-0151
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	100 шт
	8
	
	0,8112
	274,98
	1,38
	379,47
	
	307,83

	 
	09.2.02.02-0012
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	105
	
	10,647
	67,66
	1,42
	96,08
	
	1 022,96

	 
	12.1.02.10-0095
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	0,6
	
	0,06084
	435,70
	1,14
	496,70
	
	30,22

	 
	14.5.01.06-0014
	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций
	кг
	15
	
	1,521
	536,09
	1,24
	664,75
	
	1 011,08

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0021
	
	0,0002129
	67 231,42
	1,86
	125 050,44
	
	26,62

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	50,52
	
	5,122728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 421,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	980,70

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 078,77

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	559,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 893,79
	 
	5 059,23

	12.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-0089
применительно
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм
	м2
	3,4983
	1
	3,4983
	712,40
	1,14
	812,14
	 
	2 841,11

	 
	
	Объем=10,14*0,3*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 841,11

	13
	ГЭСН12-01-029-01
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком
	100 м
	0,1308
	1
	0,1308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,08 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,126052
	
	
	
	
	2 769,61

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	39,19
	
	5,126052
	
	
	540,30
	
	2 769,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04578
	
	
	
	
	33,87

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,011772
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	13,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,011772
	
	
	817,25
	
	9,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,017004
	
	
	2 309,64
	
	39,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,017004
	
	
	817,25
	
	13,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,017004
	
	
	778,81
	
	13,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,017004
	
	
	608,40
	
	10,35

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	1
	
	0,1308
	42,84
	1,58
	67,69
	
	8,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 651,14

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,344
	
	0,9605952
	
	
	6,76
	
	6,49

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	1,2
	
	0,15696
	261,09
	1,38
	360,30
	
	56,55

	 
	01.7.15.14-0151
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	100 шт
	12
	
	1,5696
	274,98
	1,38
	379,47
	
	595,62

	 
	08.1.02.25-0082
	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм
	шт
	333
	
	43,5564
	100,47
	1,59
	159,75
	
	6 958,13

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0021
	
	0,0002747
	67 231,42
	1,86
	125 050,44
	
	34,35

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	95,52
	
	12,494016
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.05-0001
	Лист оцинкованный с ламинированной гомогенной мембраной, размеры 2000х1000х1,4 мм
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 529,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 803,48

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	3 083,83

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 597,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 292,51
	 
	15 211,06

	13.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
применительно
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	12,494016
	1
	12,494016
	68,71
	1,21
	83,14
	 
	1 038,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 038,75

	13.2
	ФСБЦ-12.1.02.10-0089
применительно
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм
	м2
	12,494016
	1
	12,494016
	712,40
	1,14
	812,14
	 
	10 146,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 146,89

	14
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,902
	
	
	
	
	487,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	45,1
	
	0,902
	
	
	540,30
	
	487,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	778,81
	
	1,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	608,40
	
	0,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,66

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0006
	132 574,59
	1,19
	157 763,76
	
	94,66

	Н
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,08
	
	0,0016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	584,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	488,32

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	444,37

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	224,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 661,50
	 
	1 253,23

	14.1
	Прайс-лист
	Кровельная воронка Татполимер 110х600 мм без фланца с листвоуловителем
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 397,50
	1,0506
(1,02*1,03)
	2 936,43

	 
	
	Цена=1677/1,2

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 936,43

	15
	ГЭСН12-01-002-11
	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике
	100 м2
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,94
	
	
	
	
	559,09

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,4
	
	0,94
	
	
	594,78
	
	559,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,129
	
	
	
	
	100,34

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,9
	
	0,09
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	101,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	
	0,09
	
	
	817,25
	
	73,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,009
	
	
	2 309,64
	
	20,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,009
	
	
	817,25
	
	7,36

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,013
	
	
	2 044,38
	
	26,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,013
	
	
	699,21
	
	9,09

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	2,45
	
	0,245
	95,25
	1,53
	145,73
	
	35,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,017
	
	
	778,81
	
	13,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,017
	
	
	608,40
	
	10,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	520,64

	 
	02.2.01.02-1042
	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1,05
	
	0,105
	1 174,99
	4,22
	4 958,46
	
	520,64

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,303
	
	0,0303
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 377,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,43

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	725,37

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	375,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 790,50
	 
	2 479,05

	15.1
	ФСБЦ-01.2.03.03-0014
	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100
	т
	0,0303
	1
	0,0303
	24 767,25
	1,95
	48 296,14
	 
	1 463,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 463,37

	16
	ГЭСН15-02-015-06
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,344
	
	
	
	
	799,38

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	67,2
	
	1,344
	
	
	594,78
	
	799,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0872
	
	
	
	
	47,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0052
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,37

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0052
	
	
	540,30
	
	2,81

	 
	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4,1
	
	0,082
	10,81
	1,63
	17,62
	
	1,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	4,1
	
	0,082
	
	
	540,30
	
	44,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,43

	 
	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	
	0,0000024
	76 630,40
	1,38
	105 749,95
	
	0,25

	 
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,28
	
	0,1056
	353,61
	1,21
	427,87
	
	45,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,49

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	854,95

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	414,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 173,00
	 
	2 163,46

	16.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,04732
	1
	0,04732
	2 980,05
	2,4
	7 152,12
	 
	338,44

	 
	
	Объем=0,0364*1,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338,44

	17
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,26
	
	
	
	
	697,94

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63
	
	1,26
	
	
	553,92
	
	697,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0036
	
	
	
	
	2,17

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0004
	30,61
	1,89
	57,85
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	540,30
	
	0,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	0,0032
	
	
	778,81
	
	2,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	0,0032
	
	
	608,40
	
	1,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,76

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0168
	531,44
	1,84
	977,85
	
	16,43

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0062
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,52

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,055
	
	0,0011
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	95,81

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,00066
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,00044
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	700,11

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	707,11

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	343,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 277,00
	 
	1 865,54

	17.1
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,44
	1
	0,44
	68,29
	1,68
	114,73
	 
	50,48

	 
	
	Объем=(0,00044)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,48

	17.2
	ФСБЦ-14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,00066
	1
	0,00066
	52 265,82
	1,88
	98 259,74
	 
	64,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,85

	Вывоз строительного мусора

	18
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	1 374,99
	 
	2 749,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 749,98

	19
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	198,60
	 
	397,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397,20

	20
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	5
	1
	5
	 
	 
	558,33
	 
	2 791,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 791,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 Монтажные работы
	194 483,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	161 760,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	39 035,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 859,39

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 267,79

	 
	
	               Материалы
	111 659,09

	 
	
	               Перевозка
	5 938,83

	 
	
	     Строительные работы
	225 161,34

	 
	
	          Строительные работы
	219 222,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	39 035,58

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 859,39

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 267,79

	 
	
	                    материалы
	111 659,09

	 
	
	                    накладные расходы
	41 938,90

	 
	
	                    сметная прибыль
	21 461,76

	 
	
	          Перевозка
	5 938,83

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	40 303,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	41 938,90

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	21 461,76

	 
	
	     Деффлятор на 2026 год 10%
	22 516,13

	 
	
	Всего
	247 677,47

	 
	
	     НДС 20%
	49 535,49

	 
	
	ВСЕГО по смете
	 

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
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