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Составил Шаламов  12.18 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил   12.18 Р 1  

    

«Проектстройсервис» Н.контр.   12.18 

ГИП Шаламов   12.18 

1 Характеристика трассы линейного объекта 

1.1 Общие сведения 

Наименование проектируемого объекта: «Благоустройство территории жилых домов №4, 

№4а, №6, №8 по улице Попова в городе Югорске».  

В административном отношении улица Попова расположена в западной части города 

Югорска Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 

В первый этап строительства входит проезд с началом трассы соответствущей границы 

территории въезда во двор домов по улице Попова №6 и №8, а конец трассы на углу дома №6 

по улице Попова и разворотная площадка расположенная за домом №8 по улице Попова.  

Во второй этап строительства входит проезд с началом трассы у угла дома №6 по улице 

Попова, а конец трассы у подъезда №2 дома №4 по улице Попова. 

Протяженность оси трассы проезда по этапу №1 составляет 0,119 км.  

Протяженность оси трассы проезда по этапу №2 составляет 0,083 км. 

Протяжение проектируемого участка дороги составляет 0,202 км.  

Проектирование объекта осуществляется в границах земельного участка определенного 

на основании схемы границ земельного участка утвержденной постановлением администрации 

города Югорска. Площадь земельного участка – 3682 кв. м. 

Местонахождение земельного участка: ХМАО-Югра, город Югорск. Земельный участок 

расположен: улица Попова. 

Ширина улицы Попова в пределах красных линий составляет 20,0 м. 

В изъятии земель во временное пользование объект не нуждается. Земельных участков, 

временно отводимых на период работ, для обеспечения размещения строительных механизмов, 

хранения отвала грунта, в том числе растительного, площадок складирования материалов и из-

делий, полигонов сборки конструкций не предусматривается. Отвод земель для размещения ка-

рьеров добычи инертных материалов не предусмотрен, так как для производства земляных ра-

бот используется грунт из выемки. Строительные материалы, транспортируемые на объект, сра-

зу же используются «в дело» без промежуточного складирования. Стоянка строительных ма-

шин и механизмов предусмотрена в границах отведенного земельного участка. Временные зда-

ния и сооружения размещаются также в границах отведенного земельного участка. 

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей в проекте не 

предусмотрено. 
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1.2 Рельеф местности 

В административном отношении улица Попова расположена в западной части города 

Югорска Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-западе                 

Западно-сибирской низменности и представляет собой слабовсхолмленную водно-ледниковую 

равнину Водный режим рек характеризуется растянутым весенне-летним половодьем. Весенние 

воды, разливаясь по широким поймам рек, образуют обширные соры. Зимой реки замерзают на 

длительный период - до 6 месяцев. Тип рельефа аккумулятивный, поверхность слаборасчленен-

ная. Город Югорск расположен в водоразделе рек Эсс и Ух в таежной зоне. Участок отведен-

ный под строительство, расположен в застроенной территории. Зона благоустройства окружена 

многоквартирными домами. 

Деформации оснований близ лежащих зданий и сооружений не установлены. 

По опыту строительства в данном районе в качестве основания автомобильной дороги ис-

пользуются песчанистые грунты. 

1.3 Климатические условия 

В соответствии с СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория изыскания по реко-

мендуемому климатическому разделению территории РФ для строительства находится в районе 

I, подрайоне I Д. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности, 

Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с за-

пада и влияние континента. 

 Определяющей чертой общего характера рельефа является неширокая меридиональная 

полоса Уральского горного хребта и таким образом служит естественной преградой господ-

ствующему западно-восточному переносу воздушных масс. 

Климат слагается под влиянием интенсивной циклонической деятельности в течение 

всего года. В холодный период преобладают юго-западные ветры. Значительные колебания 

циркуляционного режима и смена направлений переноса воздушных масс являются причиной 

большого изменения температуры воздуха от суток к суткам. Зима умеренно суровая, снежная. 

Лето умеренно теплое. В течение всего лета возможны заморозки. Область характеризу-

ется избыточным увлажнением и является самой переувлажненной частью территории России. 

Здесь наблюдается большое скопление поверхностных вод, значительная заболоченность. 

При описании характеристик климатических условий использовались несколько источ-

ников – «Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 9» метеостанция Совет-

ский (высота 110 м, Свердловская область) и СНиП «Строительная климатология» (метеостан-

ция Ивдель и Октябрьское). Основной станцией является м/ст Советский, информация по ме-
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теостанциям Ивдель и Октябрьское приводиться справочно. Метеостанция действующая, име-

ющая длительный ряд наблюдений.  

Средняя годовая температура воздуха составляет -1,5
о
С. Самый холодный месяц - ян-

варь, средняя месячная температура которого составляет  минус 21,1
о
С. Самый жаркий – июль, 

средняя месячная температура достигает 16,7
о
С. Абсолютный минимум температуры: минус 

45
о
С, абсолютный максимум: плюс 31

о
С. Расчетная температура самой холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.92 составляет -39(-41)
о
С, а обеспеченностью 0.98 составляет -43(-44)

о
С 

(м/ст Ивдель и Октябрьское соответственно). 

Средняя максимальная и минимальная месячные и годовые температуры воздуха приве-

дены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Средняя максимальная и минимальная месячная  и годовая температура воз-

духа 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Советский 

Средняя -21,1 -18,6 -7,5 0,2 6,3 12,9 16,7 13,0 7,8 -2,6 -9,6 -16,0 -1,5 

Макс.абс. -3 -2 7 17 25 28 31 28 22 10 3 -1 31 

Мин.абс. -42 -39 -28 -22 -7 0 4 0 -3 -19 -29 -36 -45 

 

Характеристики температуры холодного и теплого периода по метеостанциям Ивдель и 

Октябрьское представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 - Характеристики температуры холодного периода по м/с Ивдель и Октябрь-

ское 

М/ст 

Т  воздуха 

наиболее 

холодных 

суток, °С, 

Р%=0,98 

Т  воздуха 

наиболее 

холодных 

суток, °С, 

Р%=0,92 

Т воздуха 

наиболее 

холодной 

пятиднев-

ки, °С, 

Р%= 0,98 

Т воздуха 

наиболее 

холодной 

пятиднев-

ки, °С, 

Р%= 0,92 

Т воздуха, 

°С, 

Р%=0,94 

Абсолют-

ная Тmin 

воздуха,  

°С 

Средняя 

суточная 

амплитуда 

температу-

ры воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца, °С 

Ивдель -46 -42 -43 -39 -24 -49 14,4 

Октябрьский -47 -45 -44 -41 -28 -49 8,2 
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Таблица 4 - Характеристики температуры теплого периода по м/с Ивдель и Октябрьское 

М/ст 
Т воздуха, °С,  

Р%= 0,95 

Т воздуха, °С, 

Р%=0,99 

Средняя  

максимальная  

Т воздуха  

наиболее тепло-

го месяца, °С 

Абсолютная  

Тmax   

воздуха, °С 

Средняя суточная  

амплитуда  

температуры  

воздуха наиболее  

теплого месяца,°С 

Ивдель 20,7 24,7 22,7 35 11,9 

Октябрьский 19,9 24,2 22,3 35 10,0 

Характеристики продолжительности температур по м/с Ивдель и Октябрьское приведе-

ны в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Продолжительность и среднесуточная температура по м/с Ивдель и Ок-

тябрьское 

М/ст 

период со 

средней су-

точной  

Т воздуха  

<= 0°С про-

должитель-

ность 

°С, периода 

со средней 

суточной  

Т воздуха  

<= 0°С  

средняя Т 

период со 

средней су-

точной 

Твоздуха  

<= 8°С про-

должитель-

ность 

°С, периода 

со средней 

суточной  

Т воздуха  

<= 8°С  

средняя Т 

период со 

средней су-

точной  

Твоздуха  

<= 10°С про-

должитель-

ность 

°С, периода 

со средней 

суточной  

Т воздуха 

 <= 10°С 

средняя Т 

Ивдель 179 -11,6 245 -7,4 265 -6,2 

Октябрьский 200 -13 261 -9 280 -7,8 

Даты первого и последнего заморозка, продолжительность безморозного периода приве-

дены в таблице 6. 

Таблица 6 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода в воздухе (по м/ст Советский) 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка 
Продолжительность 

безморозного периода 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

наимень

шая 

наиболь-

шая 

4 июня 13.05.1977 27.06.1970 2 сентября 20.08.1972 18.09.1976 89 59 (1970) 113(1977) 

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы на метеостанции советский 

приведена в таблице 7. 

Таблица 7 - Средняя месячная максимальная и минимальная и среднегодовая температу-

ра поверхности почвы 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

М/ст Советский. Почва – Подзолистая песчаная 

Средн. -24 -23 -11 -2 7 16 20 15 8 -3 -11 -18 -2 

Макс.абс. -5 -4 0 13 33 41 44 39 27 11 -1 -3 44 

Мин.абс. -46 -45 -34 -23 -8 -1 4 0 -4 -23 -33 -40 -49 

Даты первого и последнего заморозка, продолжительность безморозного периода на по-

верхности почвы приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода на поверхности почвы (по м/ст Ивдель) 

Дата последнего 

заморозка 

Дата первого 

заморозка 

Продолжительность 

безморозного периода 

средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя средняя 

наимень

шая 

наиболь-

шая 

7 июня 14.05.1977 27.06.1970 
26 

августа 
1.08.1948 28.09.1957 79 

52 

(1970) 

121 

(1957) 

 

Среднее годовое количество осадков составляет в среднем 542 мм, из них в теплый пе-

риод  года  выпадает около 73% (397 мм). Наибольшее количество  осадков выпадает  в августе, 

наименьшее  -  в марте.  

Среднее месячное количество осадков приведено в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Среднее месячное и среднегодовое количество осадков (по м/с Советский) 

Осадки 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Среднемесячное 27 23 19 34 57 58 69 72 48 59 42 34 542 

жидкие    8 31 55 69 72 40 11 0,4  286 

твердые 27 23 18 15 7    2 32 41 34 199 

смешанные   1 11 19 3   6 16 1 0,3 57 

Характеристики влажности и осадков холодного и теплого периода по м/с Ивдель и Ок-

тябрьское приведены в таблице 10 и 11. 

Таблица 10 - Влажность и осадки холодного периода 

М/ст 

Средняя месячная 

относительная 

влажность возду-

ха наиболее хо-

лодного месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность воздуха в 

15 ч наиболее хо-

лодного месяца, % 

Количество 

осадков за 

ноябрь-

март, мм 

Ивдель 78 75 112 

Октябрьский 83 83 177 

 

Таблица 11 - Влажность и осадки теплого периода 

М/ст 

Средняя месячная 

относительная 

влажность возду-

ха наиболее теп-

лого месяца, % 

Средняя месячная 

относительная 

влажность возду-

ха в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 

Количество 

осадков за ап-

рель-октябрь, 

мм 

Суточный  

максимум 

осадков, мм 

Ивдель 70 57 381 91 

Октябрьский 70 59 442 104 

По многолетним наблюдениям наибольшей  высоты снежный покров достигает в конце 

февраля - начале марта. 
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В таблице 12 приведены сроки появления и схода снежного покрова, в таблице 13 при-

ведены значения высот снежного покрова по данным наблюдений и снегосъемок за многолет-

ний период по метеостанции Советский. 

 Первое появление снежного покрова отмечается в начале октября. Первый снег обычно 

стаивает. Устойчивый снежный покров образуется  в середине октября. Максимальной высоты 

снежный покров достигает в конце февраля - начале марта. 

Число дней со снежным покровом достигает 193 дней. 

 

Таблица 12 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова (по м/ст Советский) 

Число 

дней со 

снеж покр 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода 

снежного покрова 

 Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд 

М/ст Советский 

193 3 X 23 IX 12 X 18 X 6 X 31  X 24 IV 13 IV 6 V 15 V 28 IV 27 V 

 

Таблица 13 - Высота (декадная) снежного покрова по постоянной рейке (по м/ст Совет-

ский) 

Месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Декада 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Средняя - 2 4 6 12 16 21 28 32 39 44 49 52 55 61 61 61 59 59 47 26 11 2 - - 

Наибольшая 14 7 11 16 20 26 38 48 56 58 61 69 77 80 87 78 79 81 84 77 80 66 11 3 2 

Наименьшая  - - 1 4 4 5 16 22 23 27 32 35 38 44 47 49 35 36 10 1 - - - - 

 

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов атмосферы и 

местных  физико-географических особенностей. 

На всей рассматриваемой территории циклоническая деятельность является преоблада-

ющей в течение большей части года. 

В целом за год почти на всей территории преобладают ветры северного направления. 

Для большей части территории характерны  умеренные ветры, среднегодовая скорость 

ветра составляет 2,1-3,0 м/с, усиление ветра происходит в весенний период. 

Данные о повторяемости направлений ветра и средней месячной и среднегодовой скоро-

сти ветра приведены в таблицах 14 и 15. 

“Роза  ветров” по метеостанциям Ивдель и Октябрьский приведена на рис.3 и 4.  
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Таблица 14 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%). М/ст. Ивдель и Октябрь-

ский 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Ивдель 

I 28 3 2 8 9 9 17 24 42 

II 26 4 2 8 8 9 20 23 38 

III 15 4 3 11 13 15 21 18 27 

IV 18 6 4 12 11 12 18 19 22 

V 24 8 4 7 7 9 17 24 18 

VI 27 9 5 8 7 6 13 25 18 

VII 30 10 4 9 7 5 11 24 23 

VIII 24 6 3 9 8 7 14 29 27 

IX 15 4 3 10 13 12 21 23 27 

X 20 4 2 11 13 13 18 19 26 

XI 17 2 2 12 16 14 21 16 33 

XII 23 2 2 13 14 12 15 18 43 

Год 22 6 3 10 10 10 17 22 29 

Октябрьский 

I 15 14 29 17 3 4 10 8 9 

II 17 14 30 13 2 4 12 8 4 

III 19 11 26 11 2 4 16 11 6 

IV 16 9 26 13 3 5 17 11 6 

V 19 13 18 9 3 5 17 16 4 

VI 26 14 12 9 4 5 15 15 5 

VII 30 20 10 10 3 5 10 12 6 

VIII 29 15 9 11 4 5 12 15 8 

IX 21 12 10 15 6 10 12 14 5 

X 16 9 6 16 7 13 17 16 4 

XI 16 11 13 17 3 8 19 13 6 

XII 15 16 24 17 3 4 13 8 9 

Год 20 13 18 13 4 6 14 12 6 
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Таблица 15 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/c) Свердловск 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

М/ст Советский 

2,1 2,1 2,6 2,9 3,0 2,7 2,2 2,2 2,6 2,7 2,5 2,1 2,5 

 

 

 

 

Значения максимальной скорости и порыва ветра приведены в таблице 16. 

Таблица 16 - Максимальная скорость и порыв ветра (по м/с Советский) по флюгеру (ф) и 

анеморумбометру (а) 

Хар-ка 

ветра 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Скорость 20 ф 16 ф 14 ф 14 ф 14 а 14 а 12 а 10 а 16 ф 14 ф 15 а 11 а 20 ф 

Порыв 24 ф 20 ф 18 ф 20 ф 25 а 22 ф 20 а 18 а 21 а 20 а 18 а 20 а 25 а 

К основным атмосферным явлениям относятся метели, туманы, грозы, град и гололед-

ные явления. Среднее число дней с метелями 12 в году, наибольшее - 22 дня. Чаще всего проис-

ходят зимой, но нередки метели ранней весной и поздней осенью. 

Среднее число дней с туманами составляет 14, наибольшее 22 дня. В холодный и теплый 

периоды времени туманы распределены почти равномерно. На холодный период приходится 6 
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дня, на теплый 8 дней 

Среднее число дней с грозой отмечается 15 раз, наибольшее 18. Чаще всего грозы 

наблюдаются в летний период (12 дней за 3 месяца). За июнь-июль проходит 83 % всех гроз (10 

дней).  

Среднее число дней с градом не превышает 0,8 , наибольшее – 2 дней. 

Данные об атмосферных явлениях приведены в таблице 17. 

Таблица 17 - Среднее/наибольшее число дней с атмосферными явлениями 

М/станция Туманы Грозы Метели Град Гололед 

Советский 14/22 15/18 12/22 0,8/2 3/10 

Гололедные явления по визуальным наблюдениям имеют место в среднем 3 дня в году, а 

наибольшее количество составляет 10 дней.  

Число дней с различными гололедными проявлениями приведено в таблице 18. 

Таблица 18 - Число дней (среднее и максимальное) с обледенением проводов гололедно-

го станка (по м/с Советский) 

Явление  09 10 11 12 01 02 03 04 05 Год 

Гололед 
среднее - 0,6 0,9 0,1 0,2 - 0,1 0,4 0,1 2 

максимальное - - - - - - - - - - 

Зернистая 

изморозь 

среднее - - 1 - - - 0,3 0,2 - 2 

максимальное - - - - - - - - - - 

Кристаллическая 

изморозь 

среднее - 0,9 2 7 5 2 2 0,3 - 19 

максимальное - - - - - - - - - - 

Мокрый снег 
среднее 0,1 0,2 - - - - - - - 0,3 

максимальное - - - - - - - - - - 

Сложное отложение 
среднее - - 0,1 2 - - - - - 2 

максимальное - - - - - - - - - - 

Обледенение 

всех видов 

среднее 0,1 2 4 9 5 2 2 0,9 0,1 25 

максимальное - - - - - - - - - - 

Тип рельефа участка работ – плоский, слабонаклоненный. 

По климатическому районированию (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", ПУЭ  

7 издание) объект изысканий относится к районам:  

Расчетное значение веса снегового покрова  на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли 

следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным СНиП 

2.01.07-85*, табл.4. Районирование территории по расчетному значению  веса снегового  покро-

ва - район IV. Расчетное значение веса снегового покрова  составит  Sg – 2,4  кПа. 

Районирование территории по расчетному значению давления ветра (карта 3), район I. 

Расчетное значение ветрового давления на уровне 10 м от поверхности земли составит по СНиП 
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2.01.07-85* табл.5  W0 - 0,23 кПа. 

Районирование территории  по толщине стенки гололеда (карта 4), район II. Толщина 

стенки гололеда по СНиП 2.01.07-85* табл.11 составит  b - 5 мм. 

1.4 Инженерно-геологические условия 

1.4.1 Геологическое строение 

Геологический разрез при проведении изысканий изучен до глубины 5,0 м и сложен  

озерно-аллювиальными грунтами четвертичного возраста. 

Условия залегания грунтов отображены на продольном профиле.  

Аллювиальные отложения среднего отдела четвертичного возраста представлены 

песком коричневым средней крупности, малой степени водонасыщения. Вскрытая мощность 

составляет 5,0 м. (подошва слоя залегает на отметках 106.45-108.13 м).  

1.4.2 Гидрогеологические условия 

Грунтовые воды на период изысканий (июль 2015 г.) пройденными скважинами не за-

фиксированы. 

По степени водопроницаемости грунты ИГЭ-1 сильноводопроницаемые. 

ИГЭ-1 Кф=7,25 м/сут. 

1.4.3 Физико-механические свойства грунтов 

Изучение состава и свойств грунтов проводилось лабораторными методами. При 

обобщении результатов лабораторных исследований применялись методы математической 

статистики. 

Нормативные и расчетные характеристики свойств  грунтов приведены в таблице 19. 

По физико-механическим свойствам, возрасту и генезису грунты, слагающие площадку, 

согласно ГОСТ 25100-2011 выделены в один инженерно-геологический элемент (ИГЭ): 

ИГЭ 1 - Песок коричневый средней крупности, малой степени водонасыщения. 

Нормативные и расчетные характеристики свойств грунта приведены в таблице 19. 

Таблица 19 - Таблица нормативных и расчетных характеристик 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Г
ео

л
о
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ч
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и
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 и
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с
 

Наименование грунта по 

ГОСТ 25100-95 

Нормативные значения Расчетные значения 

П
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о
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о
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ть

, 
г/

см
3
 

Плотность 

грунта природ-

ной влажности, 

г/см
3 
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п
р
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-
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и

 М
П

а
 

Сдвиг неконсолидированный, 

грунта с ненарушенной струк-

турой природной влажности 

Удельное 

сцепление 

МПа 

Угол внут-

реннего тре-

ния, град 

   s I II E СI СII I II 

1  

Песок коричневый сред-

ней крупности, малой сте-

пени водонасыщения 

1,42 1,40 1,39 9,3 6 5 23,8 23,2 
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По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1, площадки изысканий, непучинистые.  

Группу грунтов по трудности разработки принять по ГЭСН-81-02-2001 (ГЭСН 2001-01 

«Земляные работы» выпуск 4).  

ИГЭ-1 Песок коричневый средней крупности, малой степени водонасыщения 29а. 

Согласно СНиП 2.03.11-85 по содержанию сульфатов грунты слабоагрессивные к 

бетонам марки W4 по водонепроницаемости, по содержанию хлоридов слабоагрессивные к 

железобетонным конструкциям. 

Согласно ГОСТ 9.602-2005, п.4.2 таблица 1, коррозионная агрессивность грунта по 

отношению к стали высокая удельное сопротивление грунта 16,0-19,7 Ом/м, средняя плотность 

катодного тока, 0,216-0,242 А/м
2
, п.4.4 таблица 2 свинцовой оболочке кабеля средняя, п.4.5 

таблица 4 алюминиевой оболочке кабеля высокая. 

1.4.4 Специфические грунты 

Специфические грунты на исследуемой площадке не встречены.  

1.5 Описание опасных природных процессов, растительного покрова, естествен-

ных и искусственных преград 

Современные физико-геологические процессы, протекающие на территории, 

представлены криогенными явлениями и эрозионными процессами. Следствием хозяйственной 

деятельности человека является появление, возобновление или усиление этих процессов на 

отдельных участках. 

Строительство объектов приводит к нарушению условий теплообмена на поверхности 

почв и в грунтах, к деформации поверхности и разрушению микрорельефа. Нарушается или 

уничтожается почвенно-растительный покров, изменяются условия снегонакопления,  

направление подземного стока грунтовых вод, перераспределение поверхностного стока, 

изменяется плотность и влажность грунтов. 

Площадь изысканий расположена в зоне распространения сезонномерзлых грунтов, в 

подзоне потенциально возможного новообразования многолетнемерзлых толщ. Здесь может 

иметь место прерывистое распространение реликтового слоя многолетнемерзлых пород на 

глубине 100-150 метров. 

Криогенные процессы. Морозное пучение.  

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1, площадки изысканий, непучинистые 

εfh<1. Категория опасности процесса пучения, согласно Приложения Б СНиП 22-01-95, 

умеренно опасная. 

Многолетняя мерзлота. Территория относится к зоне потенциального развития “пере-

летков” многолетнемерзлых пород. Образование мерзлых толщ возможно после систематиче-
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ского удаления снегового покрова в течение зимы с поверхности почвы. «Перелетки» до мо-

мента оттаивания улучшают деформационные свойства грунтов инженерно-геологического 

разреза, однако при этом проявляется «барражный эффект», изменяющий направление и объем 

подземного стока природных вод.  

Эрозионные процессы. Песчаные грунты техногенных образований, залегающие с 

поверхности земли, склонны к интенсивному размыванию даже при малых уклонах 

поверхности с образованием промоин.  

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И по критериям типизации по 

подтопляемости территория относится к области II-А (Потенциально подтопляемые). 

Категория опасности процессов (подтопление) умеренно опасная согласно СНиП 22-01-

95. 

Нормативная глубина промерзания песков составляет 2,70 м, согласно СНиП 23-01-99 и 

СНиП  2.02.01.83
*
 п.п.2,26, 2,27. 

Грунтовые воды на период изысканий (июль 2015г) пройденными скважинами не зафик-

сированы. 

1.6 Описание существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых 

зданий и сооружений 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений проектной документацией не предусмотрен. 

1.7 Определение зоны избыточного транспортного загрязнения 

Расчет зоны избыточного загрязнения произведен в томе 7 Раздел 7 «Мероприятия по 

охране окружающей среды» с учетом требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и Сан-

ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест». Мероприятия, предусмотренные в  проекте для объекта строительства 

(покрытие из асфальтобетона, устройство зеленых зон), позволят снизить  концентрации 

загрязняющих веществ.   

Максимальное количество загрязняющих веществ концентрируется в пределах 

проектируемого земляного полотна и не выходит за его границы. Зона избыточного 

транспортного загрязнения отсутствует. 
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2   Расчёт размеров земельных участков, предоставленных для размещения линей-

ного объекта 

Проектирование объекта осуществляется в границах земельного участка определенного 

на основании схемы границ земельного участка утвержденной постановлением администрации 

города Югорска. Площадь земельного участка – 3682 кв. м. 

Местонахождение земельного участка: ХМАО-Югра, город Югорск. Земельный участок 

расположен: улица Попова. 

Ширина улицы Попова в пределах красных линий составляет 20,0 м. 

В изъятии земель во временное пользование объект не нуждается. Земельных участков, 

временно отводимых на период работ, для обеспечения размещения строительных механизмов, 

хранения отвала грунта, в том числе растительного, площадок складирования материалов и из-

делий, полигонов сборки конструкций не предусматривается. Отвод земель для размещения ка-

рьеров добычи инертных материалов не предусмотрен, так как для производства земляных ра-

бот используется грунт из выемки. Строительные материалы, транспортируемые на объект, сра-

зу же используются «в дело» без промежуточного складирования. Стоянка строительных ма-

шин и механизмов предусмотрена в границах отведенного земельного участка. Временные зда-

ния и сооружения размещаются также в границах отведенного земельного участка. 

Проектные решения по устройству проезда вдоль жилых домов №4,  №4а, №6, №8 по 

улице Попова приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

Тип I – поперечный профиль бордюрного типа: по кромкам проезжей части, на съездах 

устраиваются бордюры из бетонного бортового камня БР 100.30.15 с возвышением его над про-

езжей частью на 0,15 м, проезжая часть сопряжена с тротуарами и зелеными зонами. Проезжая 

часть двухполосная с шириной полосы движения 2,25 и 3,00 м. Общая ширина проезжей части 

– 4,5 и 6,0 м, поперечный уклон – 20 ‰. Ширина зеленых зон 7,0 м. Тротуары устраиваются в 

бордюрах из бетонного камня БР 100.20.08 и БР 100.30.15, поперечный уклон тротуаров принят 

15‰ в сторону проезжей части. 

Продольный профиль запроектирован с учетом вертикальной планировки жилого райо-

на. 

Поперечный профиль улиц представлен на чертеже «Поперечный профиль улицы» в то-

ме 2. «План организации рельефа М 1:500» представлен в томе 2 «Генеральный план».  

В процессе проектирования был произведен расчет конструкции дорожной одежды             

(тип I) в соответствии с ОДН 218.046-01. Тип дорожной одежды капитальный, вид покрытия - 

асфальтобетон. Расчетный срок службы при проектировании дорожной одежды принят 11 лет, 

заданная надежность – 0,80. Минимальный требуемый общий модуль упругости - 150 МПа.  
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конструкции дорожной одежды по типу I: 

Покрытие: 

- верхний слой из асфальтобетона плотного из горячей мелкозернистой щебеночной 

смеси типа Б марки I на битуме марки БНД-90/130 по ГОСТ 9128-2009 толщиной 0,04 м; 

- нижний слой из асфальтобетона пористого из горячей крупнозернистой щебеночной 

смеси марки I на битуме марки БНД-90/130 по ГОСТ 9128-2009 толщиной 0,05 м; 

Основание: 

- слой из щебня фракционированного марки 800, фракция 20-40 мм уложенного по спо-

собу заклинки по ГОСТ  25607-2009 толщиной 0,20 м; 

На территории благоустройства предусмотрены тротуары шириной 1,2 и 1,5 м. Тротуары 

отделены от проезжей части бордюром из бетонного бортового камня БР100.20.08. и 

БР100.30.15. Перепад высот бордюров вдоль проезда составляет 0,15 м.  

Конструкция дорожной одежды на тротуарах принята по типу II: однослойное покрытие 

из асфальтобетона плотного из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа Б марки I на 

битуме марки БНД-90/130 по ГОСТ 9128-2009 толщиной 0,05 м на основании из щебня 

фракционированного марки 800, фракция 10-20 мм уложенного по способу заклинки по ГОСТ 

25607-2009 толщиной 0,10 м. 

Между домом и бровкой разворотной площадки предусмотрено устройство зеленых зон 

с досыпкой грунта до проектных отметок, нанесением торфо-песчаной смеси толщиной 0,05 м и 

посевом трав.  

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для  маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 в 

проекте разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение инвалидов и 

маломобильных групп населения: 

- продольные уклоны проектируемых тротуаров не превышают 50‰, при устройстве 

съездов с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:20; 

- в местах съезда с тротуаров на прилегающие территории предусмотрено устройство 

пониженных бордюров с перепадом высот 0,015 м. 

Строительство разделено на 2 этапа. Общая предполагаемая продолжительность 

выполнения строительно-монтажных работ составляет 18 рабочих смены или 1,2 календарных 

месяцев, из них 0,4 месяц составляет организационный период. 
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3 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 

характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих 

переустройству 

3.1 Искусственные сооружения 

Поверхностный сток вдоль улицы обеспечен устройством вдоль кромки проезжей части 

продольных водоотводных бетонных лотков с чугунными решетками. Сброс воды осуществля-

ется в водоприемный колодец с пескоуловителем.  

Конструкция лотков представлена на чертеже ПСС-006-19-ПЗУ.ГЧ  

3.2    Пересечения и примыкания 

Проектной документацией предусмотрено устройство примыканий в количестве 2 шт., 

съездов к разворотной площадке. Общая протяженность примыканий 16,5 п.м. Все примыкания 

разработаны индивидуального типа в одном уровне в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Радиусы закруглений на примыканиях приняты 

5,0 и 6,0 м.  

3.3   Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству 

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей в проекте не 

предусмотрено. 

В объеме данной проектной документации не предусмотрено переустройство каких ли-

бо сетей  

Переустройство горловин колодцев наружных сетей, расположенных на проезжей части, 

в зеленой зоне и на тротуарах, предусмотрено с учетом проектируемых отметок. 

Переустройство предусмотреть железобетонными изделиями по серии 3.900.1-14, люки 

приняты чугунные по ГОСТ 3634-99. 

Работы по наращиванию горловин производятся одновременно с устройством улицы. 
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4 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 

территории 

Проектные решения по организации рельефа территории благоустройства приняты в со-

ответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

Продольный профиль запроектирован с учетом вертикальной планировки жилого райо-

на. 
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5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

Геометрические параметры территории благоустройства приняты в соответствии с зада-

нием на проектирование, расчетные параметры - согласно СП 42.13330.2011 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.  

Принятые технико-экономические характеристики проектируемой территории представ-

лены в таблице 20. 

 Таблица 20 - Технико-экономические характеристики  

Этап №1 

Технические нормативы  Показатели 

Протяженность проезда из асфальтобетона  км 0,119 

Тип дорожной одежды  
капитальный,     

асфальтобетон 

Ширина проезжей части м 4,5 

Число полос движения шт. 2 

Протяженность тротуара из асфальтобетона км 0,139 

Количество водоотводных лотков  шт 19 

Ширина тротуаров м 1,2 и 1,5 

Площадь дорожной одежды   

- проезд, разворотная площадка (тип I) м2 1396 

- тротуарные дорожки (тип II) м2 197,6 

Площадь газона (Тип III) м2 415 

Металлическое ограждение  п.м. 60 

Крытая велопарковка 3х4 шт 1 

Скамья со спинкой  шт 8 

Урна металлическая  шт 8 

Продолжительность строительства  мес. 0,9 
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Этап №2 

Технические нормативы  Показатели 

Протяженность проезда из асфальтобетона  км 0,083 

Тип дорожной одежды  
капитальный,     

асфальтобетон 

Ширина проезжей части м 6,0 

Число полос движения шт. 2 

Протяженность тротуара из асфальтобетона км 0,084 

Ширина тротуаров м 1,5 

Площадь дорожной одежды   

- проезд, разворотная площадка (тип I) м2 492 

- тротуарные дорожки (тип II) м2 126 

Скамья со спинкой  шт 8 

Урна металлическая  шт 8 

Продолжительность строительства  мес. 0,7 

 

Итого за 2 этапа 

Технические нормативы  Показатели 

Протяженность проезда из асфальтобетона  км 0,202 

Площадь земельного участка м2 3682 

Тип дорожной одежды  
капитальный,     

асфальтобетон 

Ширина проезжей части м 4,5 и 6,0 

Число полос движения шт. 2 

Протяженность тротуара из асфальтобетона км 0,223 

Количество водоотводных лотков  шт 19 

Ширина тротуаров м 1,2 и 1,5 

Площадь дорожной одежды   

- проезд, разворотная площадка (тип I) м2 1888 

- тротуарные дорожки (тип II) м2 323,60 

Площадь газона (Тип III) м2 415 

Металлическое ограждение  п.м. 60 

Крытая велопарковка 3х4 шт 1 

Скамья со спинкой  шт 16 

Урна металлическая  шт 16 

Продолжительность строительства  мес. 1,6 
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6 Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

В строительстве путепроводов, эстакад и развязок на участке проектирования нет необ-

ходимости. Пешеходные переходы предусматриваются в одном уровне. 
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7 Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учёта движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест 

размещения объектов дорожного сервиса 

В проектировании постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, 

постов учёта движения, постов метеорологического наблюдения и объектов дорожного сервиса 

нет необходимости. 
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8 Перечень нормативно-технических документов, использованных при  

            разработке проектной документации 

1. ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». 

2. ГОСТ 20522-96 «Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний». 

3. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент». 

4. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии». 

5. ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов». 

6. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных ра-

бот». 

7. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальто-

бетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». 

8. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

9. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

10. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для  маломобильных групп 

населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

11. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Пра-

вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направля-

ющих устройств»; 

12. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования»; 

13. ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Раз-

метка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»; 

14. ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования». 

15. ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые». 

16. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. 

Общие правила производства работ». 

17. СНиП 2.05.02-99 «Строительная климатология и геофизика». 

18.  «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колон-

ны зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83*). 

19. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения». 

20. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

21. СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-
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тельные системы»; 

22. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-

пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

23. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб»;  

24. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

25. СП 131.13330.2011 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 

26. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

27. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) от 30 декабря 2009 г; 

28. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребле-

ния», принятый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г.    

№ 870. 

29. «Правила устройства электроустановок». 7-е издание. Все действующие разделы 

ПУЭ-7. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2006. – 512 с.,ил. 

30. СНиП 3.05.06–85, Электротехнические устройства. М., ЦИТП Госстроя СССР,                   

1988 г. 

31. Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87                      

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

32. СП 52.13330.2010. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. (Дата 

введения 20.05.2011). 

33. СНиП 12-01-2004, Организация строительства, М., 2004 г. 
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 Составил Шаламов  12.18 

Ведомость проектируемых 

площадок 

Стадия Лист Листов 

 Проверил   12.18 Р 1 1 

    

«Проектстройсервис» Н.контр.    12.18 

 ГИП Шаламов  12.18 

Ведомость объемов работ №1 

 Этап 1 

Выполнение работ по благоустройству дворов жилых домов №6, 8 по ул. Попова. 

№п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

выполняемых 

работ 

 Подготовительные работы   

1 Разработка грунта бульдозером с перемещением до 20 м м3 30,2 

2 Срезка растительного грунта бульдозером м3 427,4 

3 

Устройство насыпи из песка с уплотнением катками 

(210,3+427,4=637,7 м3) (привоз песка в объеме 637,7-30,2-

59,4= 548,1 м3), где: 

210,3 м3 – Устройство насыпи (л.5 ГЧ-ПЗУ); 

427,4 м3 – Срезка растительного грунта непригодного для 

подстилающего слоя; 

30,2 м3 – Выемка по этапу 1 (л.5 ГЧ-ПЗУ); 

59,4 м3 – Остаток выемки по этапу 2(л.7 ГЧ-ПЗУ) 

м3 548,1 

4 
Вывоз растительного грунта на полигон автомобилями-

самосвалами на расстояние 7км 
т 598,36 

 
Устройство проезда и разворотной площадки 

  

5 

Устройство подстилающих слоев из щебня марки 800, 

фракции 20-40 мм, толщиной 0,20м. 

Норма расхода щебня (коэффициент уплотнения К=1,27) 

м2/м3 1396/279,2 

6 

Устройство нижнего слоя из пористого асфальтобетона из 

крупнозернистой щебеночной смеси марки I, толщиной 

0,05м 

м2 1396 

7 

Устройство верхнего слоя из плотного асфальтобетона из 

мелкозернистой щебеночной смеси марки I, тип Б, 

толщиной 0,04м 

м2 1396 

8 Установка бортового камня БР 100.30.15  шт 354 

9 

Устройство водоотводных лотков бетонных: 

- Лоток водоотводной ЛВ-10.16.16-бетонный с чугунной 

решеткой РВ-10.13,6.50 – 5 шт; 

- Лоток водоотводной Maxi ЛВ-20.29.28-Б бетонный с 

решеткой чугунной  ВЧ – 6 шт; 

- Лоток Л2-8 (серия 3.006.1-2,87 выпуск 1) – 8 шт. 

м3 1,8 

 Прочие работы   

10 Очистка камер от грязи м3 2 

11 Срезка горловин колодцев стальных м реза 27 
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12 Укладка крышки колодцев 1ПП15-1 шт 3 

13 Установка чугунного люка: тяжелого шт 3 

 Устройство тротуара   

14 Установка бортового камня БР 100.20.08  шт 55 

15 Установка бортового камня БР 100.30.15  шт 174 

16 

Устройство подстилающих слоев из щебня марки 800, 

фракции 10-20 мм, толщиной 0,10м 

Норма расхода щебня (коэффициент уплотнения К=1,27) 

м2/м3 197,6/19,76 

17 

Устройство слоя из плотного асфальтобетона из 

мелкозернистой щебеночной смеси марки I, тип Б, 

толщиной 0,05м 

м2 197,6 

 Установка металлических урн   

18 Копание ям вручную размером 0,3*0,3 м  шт 16 

19 Монтаж металлических урн  шт 8 

20 
Бетонирование урн из бетона тяжелого В12,5 (М150) 

0,3*0,3*0,5*16=0,72 м3 
м3 0,72 

 Установка скамеек   

21 Копание ям вручную размером 0,3*0,3 м  шт 32 

22 Монтаж скамьи со спинкой  шт 8 

23 
Бетонирование урн из бетона тяжелого В12,5 (М150) 

0,3*0,3*0,5*32=1,44 м3 
м3 1,44 

 Устройство крытой парковки   

24 Электродуговая сварка  т 0,84482 

25 

Монтаж каркаса: 

-Трубы стальные прямоугольные 60*40 толщ. стенки 4мм 

-Трубы стальные квадратные 15*15 толщ. стенки 1,5мм 

- Трубы стальные прямоугольные 40*20 толщ. стенки 3мм 

шт/т 

м 

м 

м 

1/0,84482 

100 

280 

35 

26 
Устройство дорожных покрытий из ж/б плит 6*2*0,14 (без 

стоимости плит) 
шт/м3 2/3,36 

27 
Монтаж кровельного покрытия из профлиста 

оцинкованного с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5 
м2 35 

28 
Монтаж ограждающих конструкций стен из профлиста 

оцинкованного с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5 
м2 20 

29 Установка велопарковки треугольной  шт 3 

30 Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 м2 41 
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31 Окраска металлических поверхностей ПФ-115 м2 41 

 Озеленение   

32 
Подготовка почвы для устройства газона с внесением слоя 

торфа толщиной 0,05м 
м2 415 

33 Посев газона вручную семенами газонных трав (смесь) м2 415 

 Устройство ограждения 2000*600 мм   

34 Копание ям вручную  м3/шт 1,395/31 

35 Монтаж стоек из трубы стальной электросварной d57*3,5 м/т 31/0,14322 

36 Монтаж секций металлического ограждения  шт/т 30/0,3 

37 Бетонирование стоек из тяжелого бетона B12,5 (М150) м3 1,3 
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Ведомость объемов работ №2  

Этап 2 

Выполнение работ по благоустройству дворов жилых домов №4,4а по ул. Попова. 

№п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

выполняемых 

работ 

 Подготовительные работы   

1 Разработка грунта бульдозером с перемещением до 20 м м3 109,3 

2 
Устройство насыпи из песка с уплотнением катками 

(привоз песка не требуется) 
м3 49,9 

 
Устройство проезда и разворотной площадки 

  

3 

Устройство подстилающих слоев из щебня марки 800, 

фракции 20-40 мм, толщиной 0,20м 

Норма расхода щебня (коэффициент уплотнения К=1,27) 

м2/м3 492/98,4 

4 

Устройство нижнего слоя из пористого асфальтобетона из 

крупнозернистой щебеночной смеси марки I, толщиной 

0,05м 

м2 492 

5 

Устройство верхнего слоя из плотного асфальтобетона из 

мелкозернистой щебеночной смеси марки I, тип Б, 

толщиной 0,04м 

м2 492 

6 Установка бортового камня БР 100.30.15  шт 25 

 Устройство тротуара   

7 Установка бортового камня БР 100.30.15  шт 147 

8 

Устройство подстилающих слоев из щебня марки 800, 

фракции 10-20 мм, толщиной 0,10м 

Норма расхода щебня (коэффициент уплотнения К=1,27) 

м2/м3 126/12,6 

9 

Устройство слоя из плотного асфальтобетона из 

мелкозернистой щебеночной смеси марки I, тип Б, 

толщиной 0,05м 

м2 126 

 Установка металлических урн   

10 Копание ям вручную размером 0,3*0,3 м  шт 16 

11 Монтаж металлических урн  шт 8 

12 
Бетонирование урн из бетона тяжелого В12,5 (М150) 

0,3*0,3*0,5*16=0,72 м3 
м3 0,72 

 Установка скамеек   

13 Копание ям вручную размером 0,3*0,3 м  шт 32 

14 Монтаж скамьи со спинкой  шт 8 

15 
Бетонирование урн из бетона тяжелого В12,5 (М150) 

0,3*0,3*0,5*32=1,44 м3 
м3 1,44 

 


























