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I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган.

	1. 
	Идентификационный код закупки:
	Указывается с 01.01.2015 года

	2. 
	Наименование Муниципального заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Телефон (34675) 73081, факс(34675) 73081.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru.

Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич.

	3. 
	Наименование уполномоченного органа  (учреждения), контактная информация
	Наименование:

Администрация города Югорска. 

Место нахождения:

628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес:

628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. 

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru 

Ответственное должностное лицо: Начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна.

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается

	5. 
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем,  ответственных за заключение контракта
	Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич 

Ответственные лица за заключение контракта:

начальник юридического отдела ДЖКиСК Валинурова Ольга Сергеевна

	6. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ»

	
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	7. 
	Вид и предмет электронного аукциона
	Электронный аукцион на право заключения муниципального  контракта на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

	8. 
	Наименование и описание объекта закупки, количество  поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе

	9. 
	Мест выполнения работ
	Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, 35.

	10. 
	Сроки выполнения работ
	- начало: с даты заключения муниципального контракта; 
- окончание: 15 декабря 2016 года.

	11. 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	578  360 110 (пятьсот семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто десять) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость подрядных работ, материалов, изделий, конструкций и их монтаж, хранение материалов, изделий, конструкций и расходы на их перевозку и доставку (транспортные расходы), погрузочно-разгрузочные работы, затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими кадрами и инженерно-техническими работниками, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, компенсацию издержек Подрядчика на уплату налогов и других обязательных платежей, вознаграждение подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, расходы, связанные с эксплуатацией машин и механизмов и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту, не упомянутые в проектно-сметной документации, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения по настоящему контракту с надлежащим качеством и сдачи объекта, затраты на проведение технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемке объекта.

	12. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

	13. 
	Источник финансирования
	Источник финансирования: бюджет города Югорска 

	14. 
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не предусмотрена

	
	Оплата выполненных работ
	Оплата за выполненные работы по объекту производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объёмы работ в течение 90 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС‑2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.


	15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	не применяется

	17. 
	Единые требования к участникам закупки
	В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте  7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

	
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	
	Дополнительные требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с ч.2-4 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ
	Не установлено

	18. 
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	19. 
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об  аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «23» сентября 2014 года;

дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «08» октября 2014 года.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).

	20. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «10» октября 2014 года.

	21. 
	Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе 
	«14» октября 2014 года

	22. 
	Дата проведения электронного аукциона
	 «17» октября 2014 года

	23. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – установлено: Наличие копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

1.
Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

5.3. Устройство ростверков;

6.1. Опалубочные работы;

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами;

12.8. Антисептирование деревянных конструкций;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных;

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных;

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев;

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации;

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия;

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;

23.2. Монтаж лифтов;

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов;

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
или  копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта;

33.3. Жилищно-гражданское строительство;
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Стоимость работ по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, указанная в свидетельстве о допуске, выданной саморегулируемой организацией, не должна быть меньше начальной (максимальной) цены контракта  578 360 110  рублей.
б)  декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (рекомендуемая форма - приложение   к части I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»):

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов – не  требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - не требуется:

7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – не требуется.

	24. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ,  условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе

	25. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в закупке предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 28 918 005 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч пять) рублей 50 копеек.  

	26. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. 

	27. 
	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	28. 
	Условия признания 
победителя электронного  аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта 
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	29. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта 
	Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 57 836 011 (пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек.
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Закона о контрактной системе, а также иным требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации
Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 

· В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. 
· Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в  Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки  и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

· Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

· Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье  378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

· Банковская гарантия вступает в законную силу с даты заключения муниципального контракта.

· Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (срок действия контракта включает в себя срок выполнения работ, в случае наличия гарантийных обязательств срок действия контракта установлен пунктом _ проекта контракта раздел 3 настоящей документации).

· Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту может быть передано другому лицу в случае перемены Муниципального заказчика по Муниципальному контракту. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.  Банковская гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

· В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта.

  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.  

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

 В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

· денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

· факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении срока действия контракта в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика по реквизитам, с которых было перечислено обеспечение исполнения муниципального контракта. Подрядчик в письменном заявлении имеет право указать иные реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта

В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта;

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

	30. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Департамент финансов администрации города Югорска. 

Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты - Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

	31. 
	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
	По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков,  Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом.  

	32. 
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается

	33. 
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается



	34. 
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не допускается



	35. 
	Возможность  одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе
	Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

	36. 
	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара
	Не установлено

	37. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или  макету, товара
	Не установлено

	
	Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки 


	Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - не предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются.

	38. 
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:
	Не установлены

	39. 
	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)
	Банковское сопровождение не предусмотрено

	40. 
	Антидемпинговые меры
	а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

	41. 
	Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. 


Приложение 

                                             к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

                                                                             (подпись)
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, 35.
Сроки выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта; 
- окончание: 15 декабря 2016 года.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость подрядных работ, материалов, изделий, конструкций и их монтаж, хранение материалов, изделий, конструкций и расходы на их перевозку и доставку (транспортные расходы), погрузочно-разгрузочные работы, затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими кадрами и инженерно-техническими работниками, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, компенсацию издержек Подрядчика на уплату налогов и других обязательных платежей, вознаграждение подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, расходы, связанные с эксплуатацией машин и механизмов и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту, не упомянутые в проектно-сметной документации, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения по настоящему контракту с надлежащим качеством и сдачи объекта, затраты на проведение технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемке объекта.
Проектно-сметная документация (Приложение 1) предоставляется отдельными файлами и является неотъемлемой частью документации об аукционе:

Папка 1 – Архитектурные решения (Книга 1, Книга 2, Книга 3).
Папка 2 – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Система водоотведения.
Папка 3 – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Система водоснабжения.
Папка 4 - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. (Книга 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4).
Папка 5 - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.  Сети связи.

Папка 6 - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Технологические решения.  (Часть 1, Часть 2).
Папка 7 - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Электроснабжение. (Книга 1, Книга 2, Книга 3).
Папка 8 – Конструктивные решения. Конструкции железобетонные. Книга 1-7 (КР1-КР7). Конструкции металлические.  Книга 1-2 (КР8-КР9).
Папка 9 – Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Папка 10 – Мероприятия по охране окружающей среды.

Папка 11 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Папка 12 – Пояснительная записка.

Папка 13 – Схема планировочной организации земельного участка.

Папка 14 -   – Проект организации строительства.
Папка 15 – Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Папка 16 – мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета энергетических ресурсов.

Папка 17  – Сметная документация.
Характеристика используемых товаров (Приложение 2) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) устанавливается в размере 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Все указания в проектной документации на конкретные товарные знаки следует читать «или эквивалент».

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Муниципальный контракт
на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».
г. Югорск 
                                                                                         «____»________________2014

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет.

1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика: остаточные строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (далее – Работы (результат работ)) в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме, условиями настоящего контракта, и сдать результат работы Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Объект: Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске.

1. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, Студенческая, 35.
1. Перечень, объем, условия и характер работ, выполняемых Подрядчиком, определяются техническим заданием документации об аукционе, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всех обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе.
2. Обеспечение исполнения контракта.
2. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 57 836 011, 00 (пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч одиннадцать рублей 00 копеек).
2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 86 754 016,50 рублей (восемьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 50 копеек).
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.
3.2. Цена контракта составляет  ____________ (сумма прописью). 

В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3.3. Цена контракта является твердо фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4. Цена контракта включает в себя: стоимость подрядных работ, материалов, изделий, конструкций и их монтаж, хранение материалов, изделий, конструкций и расходы на их перевозку и доставку (транспортные расходы), погрузочно-разгрузочные работы, затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими кадрами и инженерно-техническими работниками, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, компенсацию издержек Подрядчика на уплату налогов и других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, расходы, связанные с эксплуатацией машин и механизмов и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту, не упомянутые в проектно-сметной документации, но предусмотренные технологиями, принятыми для аналогичного вида работ и необходимыми для их полного завершения по настоящему контракту с надлежащим качеством сдачи объекта, а также затраты на проведение технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемке объекта.
3.5. Оплата за выполненные работы по объекту производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объёмы работ в течение 90 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС‑2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, расчета стоимости строительства, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.7. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3.10. В случае прекращения, приостановления или сокращения объема финансирования, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Объекта, Стороны в 5-дневный срок составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, состояние площадки, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат. Выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, приостанавливается после подписания соответствующего акта.
3.11. В случае изменения лимита финансирования работ по объекту стороны обязаны согласовать новые сроки выполнения работ по объекту путем подписания графика исполнения муниципального контракта.

3.12. На основании результатов государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить объем строительно-монтажных работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

3.13. В случае уменьшения стоимости работ по строительству объекта по результатам государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации стороны обязаны изменить цену строительно-монтажных работ по контракту путем подписания дополнительного соглашения.

4. Сроки выполнения работ.
4.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

· начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

· окончание работ:  «15» декабря  2016 года.

4.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 4.1 контракта, является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.3. К указанному в п. 4.1 контракта сроку Подрядчик должен завершить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта. Муниципальный заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями контракта.

5. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков).
5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков.

5.2. Подрядчик обязан согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

5.3. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, указанной в п. 3.2 контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.4. В случае непредставления Муниципальному заказчику указанной в пункте 5.3 контракта информации Подрядчиком, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с п. 11.3.7 контракта,   информация об этом размещается в единой информационной системе. 

5.5. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации субподрядчика в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

6. Права и обязанности Подрядчика.
6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график исполнения контракта (Приложение 2).

6.1.2. Составлять график исполнения контракта на каждый год в течение срока действия контракта, при этом график исполнения контракта на следующий год составляется и предоставляется Муниципальному заказчику на согласование не позднее 10 декабря текущего года.

6.1.3. В течение двух недель с даты заключения муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

6.1.4. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.
6.1.5. Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, техническим заданием документации об аукционе, проектно-сметной документацией, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и сдать объект Муниципальному заказчику.

6.1.6. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

6.1.7. Осуществить  взаимодействие   с   органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе органами надзора и контроля, и иными лицами, в том числе: 

· извещает  представителей  органов  государственного  строительного  надзора о начале строительства  и завершения строительно-монтажных работ; 

· осуществляет  контроль исполнения предписаний органов государственного строительного надзора;

· извещает  органы  государственного строительного  надзора  о каждом  случае возникновения аварийных ситуаций на объекте;

· получает технические условия на подключение строящегося объекта к сетям теплоснабжения и электроснабжения на период строительства, а также разрешение на подключение строящегося объекта на период строительства в ресурсоснабжающей организации.

6.1.8. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 3.2 настоящего контракта.

6.1.9. Подрядчик ознакомлен с материалами проекта на строительство объекта и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость строительства.

6.1.10. Выполнить за свой счёт работы, не учтённые в проектно-сметной документации, но необходимые для достижения результата работ, предусмотренного настоящим контрактом.

6.1.11. Организовать работу на объекте, предусмотренным настоящим контрактом, включая подготовительные и заключительные мероприятия.

6.1.12. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

6.1.13. Выполнить все работы по настоящему контракту из своих материалов, своими силами, средствами и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

6.1.14. Поставить на объект предусмотренные проектно-сметной документацией, техническим заданием об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.1.15. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком применяемые материалы и оборудование, а в случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ – изменения материалов и оборудования, предварительно согласовать данные изменения с Муниципальным заказчиком
6.1.16. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих изделий, проверку наличия у них сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

6.1.17. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

6.1.18. За свой счёт оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

6.1.19. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. 

6.1.20. Обеспечить содержание и своевременную уборку строительной площадки от строительного мусора. На период выполнения работ обеспечить содержание, осуществлять своевременную очистку и вывоз мусора с территории строительной площадки и с прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки.

6.1.21. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
6.1.22. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта. 

6.1.23. Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

6.1.24. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика с даты начала работ до их завершения, отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все отступления от утвержденной проектно-сметной документации по согласованию с Муниципальным заказчиком.

6.1.25. Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на строящийся объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.

6.1.26. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

6.1.27. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

6.1.28. Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора.

6.1.29. От начала работ до окончания работ Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за сохранность результата работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи результату работ или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы результат работ, отвечал требованиям контракта.

6.1.30. До передачи объекта полностью нести риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на объектах, а также объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.1.31. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.

6.1.32. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

6.1.33. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной не достижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

6.1.34. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания оборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы. 

6.1.35. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

6.1.36. По завершении работ передать Муниципальному заказчику в письменном виде перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от проектно-сметной документации, технического задания документации об аукционе, условий настоящего контракта.

6.1.37. Представлять Муниципальному заказчику акты приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа каждого месяца в период производства работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 ежемесячно предоставлять Муниципальному заказчику исполнительную документацию выполненных строительных и монтажных работ.

6.1.38. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту Подрядчик обязан предоставить данную информацию Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
6.1.39. Вывезти в течение 5 дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор.
6.1.40. Выполнить работы по технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемке объекта.
6.1.41. Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.

6.1.42. Обязан изменить цену строительно-монтажных работ по контракту путем подписания дополнительного соглашения в случае уменьшения стоимости работ по строительству объекта по результатам государственной экспертизы и проверки сметной стоимости проектной документации.
6.1.43. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. Подрядчик имеет право на оплату работ, сданных Муниципальному заказчику по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, отражающим количество и качество вложенного Подрядчиком труда.

6.2.2. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного настоящим контрактом срока по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

6.2.3. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме. 

6.2.4. Подрядчик имеет право при необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации с одновременным уведомлением об этом Муниципального заказчика.

6.2.5. Подрядчик имеет право за свой счет без увеличения цены настоящего контракта застраховать материалы, от порчи или повреждения и следующие риски: гибель, утрата или повреждение имущества в период проведения строительно-монтажных работ; гибель или повреждение объекта в период гарантийного обслуживания; гражданская ответственность перед третьими лицами (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу при производстве строительно-монтажных работ и/или в течение гарантийного срока сданного в эксплуатацию объекта). Сведения о страховой компании передаются Подрядчиком Муниципальному заказчику.

7. Права и обязанности Муниципального заказчика
7.1. Обязанности Муниципального заказчика:

7.1.1. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется Подрядчиком на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком), график исполнения контракта.

7.1.2. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.1.3. Принять от Подрядчика объект.
7.1.4. Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом.

7.1.5. Передать Подрядчику строительную площадку для проведения работ. 

7.1.6. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

7.1.7. Рассматривать замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в проектно-сметной документации, принимать по ним решения и сообщать об этом  Подрядчику.

7.1.8. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

7.1.9. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям действующих строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью давать одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований.

7.1.10. Осуществлять приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. 

7.1.11. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

7.1.12. Излагать  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

7.1.13. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ. 

7.1.14. В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной в п. 5.5 настоящего контракта, Муниципальный заказчик обязан направить соответствующую информацию о Подрядчике с приложением копии настоящего контракта в налоговый орган по месту исполнения настоящего контракта.

7.1.15. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя)  в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Муниципального заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

7.1.16. Обязан изменить цену строительно-монтажных работ по контракту путем подписания дополнительного соглашения в случае уменьшения стоимости работ по строительству капитального объекта по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
7.1.17. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


7.2. Права Муниципального заказчика:

7.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

7.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

7.2.3. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

7.2.4. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией,  до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

7.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

7.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

7.2.7. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

7.2.8. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

7.2.9. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации.

7.2.10. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленной неустойки, выставляемой Подрядчику по контракту. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств

7.2.11. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2.12. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора.
8. Производство и контроль выполнения работ.

8.1. Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

8.2. Любое сверхнормативное отклонение от требований технической документации, условий настоящего контракта, действующих СНиП, СанПиН и ГОСТ без предварительного согласования с Муниципальным заказчиком, является дефектом.

8.3. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия контракта осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, с правом привлечения специализированных организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

8.4. Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан осуществить входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудования, то есть проверить соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов Подрядчика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. В случае если все материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по контракту доставляются Подрядчиком до начала выполнения всех работ по контракту – их входной контроль должен быть осуществлен Подрядчиком до того, как им будет организовано складирование материалов. В случае если материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по контракту доставляются Подрядчиком партиями по мере выполнения работ – входной контроль для выполнения каждой конкретной технологической операции должен быть осуществлен непосредственно перед началом. Результаты входного контроля должны быть документированы.

8.5. В случае если Подрядчик не выполнил на объекте полный комплекс работ подготовительного периода, предусмотренный проектно-сметной документацией и начал выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта, являющегося предметом настоящего контракта, Муниципальный заказчик квалифицирует данные действия Подрядчика как отказ от выполнения мероприятий по безопасности производства работ на строительной площадке и в связи с этим вправе не являться на объект по приглашению Подрядчика для проверки качества выполненной работы и отказаться от приемки предъявленных Подрядчиком работ. Факт выполнения работ подготовительного периода подтверждается подписанным сторонами актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с приложением «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

8.6. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные для производства работ по настоящему контракту.
8.7. Подрядчик обязуется выполнять контроль в течение всего срока выполнения каждой технологической операции (т.е. каждого вида работ по контракту, предусмотренного в технической документации, с отражением результатов этого контроля в журнале производства работ формы КС-6). После завершения каждого вида работ, предусмотренного технической документацией, Подрядчик обязан предоставить уполномоченному представителю Муниципального заказчика для освидетельствования результаты выполненного вида работ по контракту и данные контроля качества его выполнения.

8.8. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 11 настоящего контракта. 

8.9. Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.
8.10. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и завершить эту работу в возможно короткие сроки. 
8.11. В случае несогласия Подрядчика с требованием Муниципального заказчика об устранении выявленных дефектов Подрядчик направляет в письменном виде свои возражения с мотивированным обоснованием своего несогласия. При этом стороны разрешают все спорные вопросы путём переговоров, при отрицательном результате переговоров стороны создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
8.12. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства Работ исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме): акты на скрытые работы, сертификаты (паспорта, свидетельства) на материалы, оборудование и конструкции; журналы испытаний выполняемых работ и другие документы, предусмотренные действующими нормами для фиксирования выполнения работ, которые скрываются последующими работами.

8.13. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, обстоятельства отступлений от проектной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Доступ к журналу производства работ должен быть обеспечен представителю Муниципального заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

8.14. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

8.15. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.
8.16. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы, при этом Подрядчик информирует Муниципального заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
8.17. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.18. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.19. Если Муниципальный заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

8.20. Подписание Сторонами акта приемки скрытых работ  не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.

9. Сдача и приемка работ

9.1. Муниципальный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 

9.2. В течение 10 (десяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Муниципальному заказчику сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

9.3. Муниципальный заказчик в течение двух дней с даты получения от Подрядчика сообщения о готовности проверки качества выполненной работы выезжает на объект. 

9.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком сообщения, указанного в п. 9.2 контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика:

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

· всю необходимая исполнительная документация (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Указанные в п. 9.4 контракта документы должны быть оформлены надлежащим образом.

9.6. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 9.4 контракта:

· по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

· по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

9.7. Документы, указанные в п. 9.4 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Подрядчику для надлежащего оформления.

9.8. В случае возвращения документов, указанных в п. 9.4 контракта, для надлежащего оформления Подрядчику, Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

9.9. В случае непредставления указанных в п. 9.4 контракта документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

9.10. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.11. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, техническому заданию, с оформлением экспертного заключения.

9.12. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

9.13. В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

9.14. Экспертиза проводится в срок не более 10 дней с даты выезда на объект и предоставления всех необходимых  документов. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

9.15. Не позднее 10 (десяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, техническому заданию, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ и 1 (один) экземпляр справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
9.16. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Муниципальный заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения указанных результатов и (или) принятия решения о необходимости устранения недостатков и (или) доработки результатов работ (этапа работ) направляет Подрядчику мотивированный отказ, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

9.17. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы, в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

9.18. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.

9.19. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и направляет по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

9.20. Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

9.21. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.

9.22. В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта

9.23. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

9.24. При основательности претензий Муниципального заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

9.25. Подрядчик после приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

9.26. При выполнении работ с недостатками, которые исключают возможность эксплуатации отремонтированного (построенного) объекта, и которые не могут быть устранены Муниципальным заказчиком или Подрядчиком, Муниципальный заказчик имеет право отказаться от подписания акта выполненных работ (в том числе акта Приемочной комиссии).

9.27. Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется Муниципальным заказчиком  путем подписания акта приемки законченного строительством объекта (в соответствии с унифицированной формой КС-11). До подписания указанного акта Подрядчик предъявляет Муниципальному заказчику заключения органов госнадзора, местных органов власти, эксплуатирующих организаций о соответствии объекта документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

9.28. Основанием ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

9.29. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, до приемки этого объекта Муниципальным заказчиком несёт Подрядчик.

10. Гарантии качества работ.

10.1. Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.
10.2. Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) устанавливается в размере 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

10.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

10.5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 10.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

10.6. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили следующие способы: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

10.7. Подрядчик обязан отреагировать на заявку в течение 24 часов с момента ее получения.
10.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

10.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

10.10. Срок гарантийного периода на неисправное оборудование и инженерные системы Объекта или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

10.11. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт Объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

10.12. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

10.13. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

10.14. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

10.15. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
11. Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

11.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплату пени, определяется с учётом коэффициента К, который рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

11.3.2. При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.3.3. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.3.4. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

11.3.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 0,5 процента цены контракта.

11.3.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.3 контракта, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени.

11.3.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 5.3 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. 

11.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
11.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 0,5 процента цены контракта.

11.5. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения Подрядчиком условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование о взыскании неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 11.1 контракта. 

11.6. Требование о взыскании неустойки (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 (двух) дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

11.7. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

11.8. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.

11.9. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

11.10. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причинение Муниципальному заказчику и/или третьим лицам в полном объеме убытков и ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика и /или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.

11.11. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11.12. Сторона контракта освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
12. Изменение контракта

12.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

12.2. Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

12.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

12.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

12.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

12.6. Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

12.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

13. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

13.2. Настоящий контракт действует до 15 декабря 2016 г.
13.3. Истечение срока действия контракта не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего контракта. 

13.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

13.5. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

13.6. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом

13.7. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

13.8. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
13.8.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

13.8.2. Не предоставления графика исполнения контракта в соответствии с условиями п. 6.1.1 контракта;

13.8.3. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 4.1 контракта, более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

13.8.4. Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п. 4.1, более чем на 5 (пять) дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

13.8.5. Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

13.8.6. Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, установленный графиком исполнения контракта, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

13.8.7. Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

13.8.8. Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в Техническом задании, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

13.8.9. Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

13.8.10. Аннулирование свидетельств СРО, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

13.8.11. Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

13.8.12. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки.

13.8.13. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

13.8.14. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.8.15. Установление факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

13.8.16. Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

13.9. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 13.8  контракта Муниципальный заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

13.10. Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим

13.11. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении (30) тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

13.12. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

13.13. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

13.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (поставщика) от исполнения муниципального контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 14.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

15. Разрешение споров между сторонами.

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

15.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

15.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

15.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

15.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
16. Прочие условия.

16.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

16.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 15.2 настоящего контракта, и в случае избрания Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком новый срок действия банковской гарантии в соответствии с графиком исполнения контракта. 

16.4. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе и нормам Гражданского законодательства.
16.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 
16.6. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
16.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
16.8. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.
16.9. В соответствии со статьей 35 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» банковское сопровождение контрактов осуществляется в соответствии с порядком установленным Правительством Российской Федерации. На дату заключения настоящего контракта порядок осуществления банковского сопровождения Правительством Российской Федерации не установлен. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты вступления в законную силу порядка осуществления банковского сопровождения, установленного Правительством Российской Федерации, представить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие банковское сопровождение настоящего контракта. 

16.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

16.11. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

16.12. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

16.13. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

16.14. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

16.15. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

· образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1);

· образец графика исполнения муниципального контракта (Приложение № 2);

· образец предоставления информации о соисполнителях, субподрядчиках (Приложение № 3);

· первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

16.16.  Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

16.17.  Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

16.1.Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

16.2. Подрядчик: ____________________

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Образец

Акт приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________
на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».
г. Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- ______________________________________.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

___________________________

Подрядчик:  
_________________________
Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Приложение №2 

к муниципальному контракту

№ _______ от ___________

Образец графика исполнения муниципального контракта

на выполнение работ по_____________________    
(предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе)                                                                                                                                 
Приложение № 3

к муниципальному контракту

Информация о привлеченных субподрядчиках
, 

заключивших договор или договоры с Подрядчиком

	Наименование организации
	Предмет контракта,

№ контракта
	Дата заключения контракта
	Дата исполнения контракта
	Сумма по контракту, руб.
	Процент от суммы контракта Подрядчика, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене контракта Подрядчика:


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

                                                                                                                                                                                   М.П.

	ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Сметная стоимость определяется проектно-сметным методом на основании следующих нормативных актов:

МДС-81.33.2004; МДС-81.25.2004; ГСН 81-05-01-2001; МДС 81-35.2004 г. ГСН-81-05-01-2001, МДС 81-35.2001
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	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ"

	

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% - 578 360,11 тыс.  руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	

	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛСР №02-01-01
	Строительные работы
	52 438,54
	 
	 
	 
	52 438,54

	2
	ЛСР №02-01-02
	Отопление
	2 820,18
	16,92
	87,17
	 
	2 924,27

	3
	ЛСР №02-01-03
	Вентиляция и кондиционирование
	5 538,35
	45,16
	9 887,78
	 
	15 471,29

	4
	ЛСР №02-01-04
	Водоснабжение
	1 970,89
	30,70
	 
	 
	2 001,59

	5
	ЛСР №02-01-05
	Водоподготовка бассейнов
	5 568,37
	1 195,85
	2 676,22
	 
	9 440,44

	6
	ЛСР №02-01-06
	Водоотведение
	1 729,91
	 
	 
	 
	1 729,91

	7
	ЛСР №02-01-07
	Пожарная сигнализация
	 
	517,93
	103,15
	 
	621,08

	8
	ЛСР №02-01-08
	Охранная сигнализация
	 
	336,63
	27,59
	 
	364,22

	9
	ЛСР №02-01-10
	Силовое электрооборудование и электроосвещение
	3 125,69
	2 429,37
	634,95
	 
	6 190,01

	10
	ЛСР №02-01-11
	Телефонизация и СКС
	128,29
	402,53
	114,83
	 
	645,65

	11
	ЛСР №02-01-12
	Видеонаблюдение
	32,37
	416,12
	152,37
	 
	600,86

	12
	ЛСР №02-01-13
	Система оповещения и управления эвакуацией
	213,28
	1 419,91
	425,08
	 
	2 058,27

	 
	 
	Итого по Главе 2
	73 565,87
	6 811,12
	14 109,14
	 
	94 486,13

	 
	 
	Итого по Главам 1-2
	73 565,87
	6 811,12
	14 109,14
	 
	94 486,13

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	13
	ЛСР №04-01-01
	Наружные сети электроснабжения
	428,89
	121,11
	 
	 
	550,00

	 
	 
	Итого по Главе 4
	428,89
	121,11
	 
	 
	550,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-4
	73 994,76
	6 932,23
	14 109,14
	 
	95 036,13

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

	14
	ЛСР №06-01-01
	Наружные сети водоснабжения  
	196,85
	 
	 
	 
	196,85

	15
	ЛСР №06-01-02
	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации
	332,25
	9,37
	 
	 
	341,62

	16
	ЛСР №06-01-03
	Наружные сети ливневой канализации
	1300,71
	121,85
	1756,68
	 
	3179,24

	 
	 
	Итого по Главе 6
	1 829,81
	131,22
	1 756,68
	 
	3 717,71

	 
	 
	Итого по Главам 1-6
	75 824,57
	7 063,45
	15 865,82
	 
	98 753,84

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	17
	ЛСР №07-01-01
	Благоустройство
	6 710,30
	17,72
	 
	 
	6 728,02

	18
	ЛСР №07-01-02
	Озеленение
	408,41
	 
	 
	 
	408,41

	 
	 
	Итого по Главе 7
	7 118,71
	17,72
	 
	 
	7 136,43

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	82 943,28
	7 081,17
	15 865,82
	 
	105 890,27

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	19
	ГСН 81-05-01-2001 табл.1 п.4.2
	Временные здания и сооружения - 1,8%
	1 492,98
	127,46
	 
	 
	1 620,44

	 
	 
	Итого по Главе 8
	1 492,98
	127,46
	 
	 
	1 620,44

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	84 436,26
	7 208,63
	15 865,82
	 
	107 510,71

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	20
	ГСН-81-05-02-2001 т.4 п.11.4
	Производство работ в зимнее время 3,465%
	2 925,72
	249,78
	 
	 
	3 175,50

	21
	Проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	Технологическое присоединение к электрическим сетям                  (1 851 506,74/1,18/5,33=294 385,27)
	 
	 
	 
	294,39
	294,39

	22
	Информация о стоимости технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемки объектов недвижимости на 01.01.2014 г.
	Стоимость технической инвентаризации (технический паспорт)   ((17968,42*182)/1,18/5,33=519 962,55)
	 
	 
	 
	519,96
	519,96

	23
	Информация о стоимости технической инвентаризации и контрольно-исполнительной съемки объектов недвижимости на 01.01.2014 г.
	Стоимость контрольно-исполнительной съемки                    ((17968,42*30)/1,18/5,33=85 708,11)
	 
	 
	 
	85,71
	85,71

	24
	ЛСР №09-01-01
	ПНР пожарной сигнализации
	 
	 
	 
	13,99
	13,99

	25
	ЛСР №09-01-02
	ПНР охранной сигнализации
	 
	 
	 
	8,26
	8,26

	26
	ЛСР №09-01-03
	ПНР вентиляции
	 
	 
	 
	8,27
	8,27

	27
	ЛСР №09-01-04
	ПНР электроснабжения
	 
	 
	 
	216,81
	216,81

	 
	 
	Итого по Главе 9
	2 925,72
	249,78
	0,00
	1 147,39
	4 322,89

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	87 361,98
	7 458,41
	15 865,82
	1 147,39
	111 833,60

	28
	Приказ РСТ ХМАО-Югры от 15.04.2014г. № 38 Письмо Минстроя России № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014
	Перевод стоимости на 2 квартал 2014г. 
Индексы к Ксмр=4,35; Коб=3,61; Кпроч=5,33
	380 024,61
	32 444,08
	57 275,61
	6 115,59
	475 859,89

	Непредвиденные затраты

	29
	МДС 81-35.2004
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%
	11 400,74
	973,32
	1 718,27
	183,47
	14 275,80

	 
	 
	Итого Непредвиденные затраты
	11 400,74
	973,32
	1 718,27
	183,47
	14 275,80

	 
	 
	Итого с Непредвиденными затратами
	391 425,35
	33 417,40
	58 993,88
	6 299,06
	490 135,69

	Налоги и обязательные платежи

	30
	МДС81-35.2004
	Средства на покрытие затрат по уплате с НДС 18%
	70 456,56
	6 015,13
	10 618,90
	1 133,83
	88 224,42

	 
	 
	Итого Налоги
	70 456,56
	6 015,13
	10 618,90
	1 133,83
	88 224,42

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС
	461 881,91
	39 432,53
	69 612,78
	7 432,89
	578 360,11


Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 578 360 110 рублей.
�В случае если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.2 излагается в следующей редакции:


п. 2 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.





� Субподрядчик – субподрядчик/субпоставщик/соисполнитель – лицо, заключившее контракт с Подрядчиком.  


� Подрядчик – лицо, заключившее контракт с Муниципальным заказчиком.
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