Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов).
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2023. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж дорожного знака - с сохранением материала)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 729,60
	0,7
	19,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 371,97
	0,7
	16,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	224,90
	0,7
	1,57
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 707,47
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,10171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	35,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	30,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	27,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,03
	 
	 

	2
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Демонтаж бортовых камней)
	100 м
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	0,8
	89,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	0,8
	11,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	0,8
	1,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	0,8
	10,6096
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,8
	0,0988
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	100,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	91,08
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	134,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	122,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,71
	 
	 

	3
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	1,9
	42,98
	 
	81,66
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,66
	 
	 

	4
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	1,9
	8,58
	 
	16,30
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,30
	 
	 

	5
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м - с сохранением материала)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	0,8
	29,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	0,8
	180,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	0,8
	25,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	3,17984
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	1,86432
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	210,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	61,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	40,19
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,83
	 
	 

	6
	ФЕР09-05-007-03
Применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм  (Понижение канализационного колодца)
	100 м
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	301,30
	
	48,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,12
	
	1,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,08
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	280,54
	
	44,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,32
	
	5,0112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	588,96
	 
	94,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	48,22
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	45,33
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	29,90
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,47
	 
	 

	7
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Монтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м - с сохранением материала)
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	934,08
	
	37,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 644,81
	
	225,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	786,51
	
	31,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	247,81
	
	9,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	
	3,9748
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	
	2,3304
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	273,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	76,39
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	50,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,69
	 
	 

	8
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,00768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(9,6*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 288,05
	
	9,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 690,72
	
	28,34
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	398,18
	
	3,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	
	1,1904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	
	0,299904
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	38,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,95
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	13,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	6,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,56
	 
	 

	9
	ФЕРр66-23-1
	Замена люков колодцев и камер
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	31,13
	
	124,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,57
	
	26,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,16
	
	4,64
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	9,72
	
	38,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,65
	
	14,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	47,42
	 
	189,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	129,16
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2
	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
	%
	105
	
	105
	
	
	135,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2
	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
	%
	60
	
	60
	
	
	77,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402,80
	 
	 

	10
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
Применительно
	Люк чугунный тяжелый (Люк чугунный для смотровых колодцев высотой 105мм)
	шт
	 
	 
	4
	569,52
	 
	2 278,08
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 278,08
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 318,34
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	358,74
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	587,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	67,23
	
	 

	 
	
	               Материалы
	2 371,76
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 170,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	358,74
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	587,84
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	67,23
	
	 

	 
	
	               материалы
	2 371,76
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	497,21
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	354,58
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	425,97
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	497,21
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	354,58
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	4 170,13
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	11
	ФЕР01-01-003-07
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,01518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(138*0,11) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,83
	
	0,83
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 763,63
	
	26,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	206,55
	
	3,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,03
	
	0,1067154
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,3
	
	0,232254
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 818,46
	 
	27,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,12
	 
	 

	12
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	112,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	13,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,65
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	701,11
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	13,262
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,1235
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	827,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	113,85
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	168,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	152,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 148,24
	 
	 

	13
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	19
	63,12
	 
	1 199,28
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 199,28
	 
	 

	14
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	938,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	116,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	13,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	306,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	110,982
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	1,0335
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	1 361,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	952,74
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 410,06
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 276,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 048,24
	 
	 

	15
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	8,06766
	592,76
	 
	4 782,19
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,381*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 782,19
	 
	 

	16
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	159
	22,36
	 
	3 555,24
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 555,24
	 
	 

	17
	ФЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	 
	 
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=138*0,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	
	594,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	
	1 035,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	
	114,68
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	7,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	
	67,068
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	11,385
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	1 637,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	708,98
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	801,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	460,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 899,16
	 
	 

	18
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	26,289
	185,49
	 
	4 876,35
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20,7*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 876,35
	 
	 

	19
	ФЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	 
	 
	6,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=138*0,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	
	178,23
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,24
	
	187,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,01
	
	20,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	2,55
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	
	20,631
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	2,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	368,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	199,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	224,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	129,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	722,96
	 
	 

	20
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	6,9
	295,80
	 
	2 041,02
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=138*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 041,02
	 
	 

	21
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	13,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=138 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,17
	
	1 589,35
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,19
	
	182,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,00
	
	13,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,49
	
	48,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	
	162,84
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	
	1,242
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	1 819,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 603,15
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1 827,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	1 234,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 881,55
	 
	 

	22
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (серая)
	м2
	 
	 
	123
	75,21
	 
	9 250,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 250,83
	 
	 

	23
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (красная) на понижениях)
	м2
	 
	 
	15
	75,21
	 
	1 128,15
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 128,15
	 
	 

	24
	ФЕР01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2
	 
	 
	0,223
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=223 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,81
	
	4,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,06
	
	0,91
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	
	0,07805
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,81
	 
	4,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,91
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,85
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,42
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,91
	 
	 

	25
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	 
	 
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(9,5*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	598,75
	
	11,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 860,61
	
	111,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	286,33
	
	5,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	124,16
	
	2,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	
	1,18256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	
	0,42674
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	125,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,82
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	24,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	22,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,52
	 
	 

	26
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	1,919
	503,58
	 
	966,37
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	966,37
	 
	 

	27
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 729,60
	0,7
	19,11
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 371,97
	0,7
	16,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	224,90
	0,7
	1,57
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 707,47
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,10171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	35,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	30,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	27,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,03
	 
	 

	28
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки)
	100 м3
	 
	 
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	0,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	0,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,008154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,58
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	0,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	0,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,52
	 
	 

	29
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,0459
	592,76
	 
	27,21
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,21
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 035,39
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 444,78
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 695,22
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	175,90
	
	 

	 
	
	               Материалы
	28 895,39
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	41 834,89
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 444,78
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 695,22
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	175,90
	
	 

	 
	
	               материалы
	28 895,39
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 492,81
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3 306,69
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 620,68
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 492,81
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 306,69
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	41 834,89
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	37 353,73
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 803,52
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 283,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	243,13
	
	 

	 
	
	               Материалы
	31 267,15
	
	

	 
	ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3
	     Строительные работы
	46 005,02
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 803,52
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 283,06
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	243,13
	
	 

	 
	
	               материалы
	31 267,15
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 990,02
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3 661,27
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 046,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 990,02
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 661,27
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	
	
	


