
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка. Комплект №2 «летний вариант» в городе Югорске. 2 этап»
Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.

Срок выполнения работ:
-  начало:  5 сентября 2022 года;
 - окончание: 30 сентября 2022 года
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения контракта: с 05.09.2022 по 09.11.2022
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых локальным сметным расчетом (Приложение  к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
	Качественные характеристики объекта закупки.
Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)
	При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.  Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев  (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта). Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	 «Умная» спортивная площадка. Комплект №2 «Летний» вариант в городе Югорске. 2 этап»

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара у автостоянки

	1
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,1906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	411,35
	 
	78,40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 958,97
	 
	1 516,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	459,08
	 
	87,50
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	23 857,55
	 
	9,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	 
	9,4347
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	 
	7,603034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 419,12
	 
	1 604,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	245,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	157,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 007,82
	 
	 

	2
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,906
	155,94
	 
	297,22
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,22
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,859
	185,49
	 
	530,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,32
	 
	 

	4
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	36,0234
	108,40
	 
	3 904,94
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 904,94
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой)
	1000 м2
	 
	 
	0,1906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	34,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	840,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	39,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	166,73
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	3,975916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	3,59281
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	1 042,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,84
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	109,28
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	70,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,72
	 
	 

	6
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	0,1906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	общая толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2
	1,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2
	39,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2
	1,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	1,12
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,13342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2
	0,179164
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	110,74
	 
	42,21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,97
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	4,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	2,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,43
	 
	 

	7
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	24,4921
	503,58
	 
	12 333,73
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 333,73
	 
	 

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.30.15)
	100 м
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	714,52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	88,35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	10,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	4 464,96
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	121
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	84,458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,7865
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	5 267,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	725,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 073,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	688,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 029,70
	 
	 

	9
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	121
	63,12
	 
	7 637,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 637,52
	 
	 

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.20.8)
	100 м
	 
	 
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.8а
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	596,42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	73,75
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	8,79
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	0,86
	3 205,18
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	0,86
	86,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	70,498
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,6565
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	3 875,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	895,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	574,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 346,01
	 
	 

	11
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	101
	22,36
	 
	2 258,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258,36
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара у автостоянки :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	38 794,45
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 425,34
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 559,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	147,63
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	34 809,38
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	42 616,77
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 425,34
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 559,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	147,63
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	34 809,38
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 327,99
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 494,33
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 572,97
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 327,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 494,33
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара у автостоянки
	42 616,77
	 
	

	Раздел 2. Автомобильная стоянка

	12
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,63545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	411,35
	 
	261,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 958,97
	 
	5 057,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	459,08
	 
	291,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	23 857,55
	 
	31,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	 
	31,454775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	 
	25,3481005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 419,12
	 
	5 349,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	818,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	525,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 693,98
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	6,3545
	155,94
	 
	990,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990,92
	 
	 

	14
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	9,53175
	185,49
	 
	1 768,04
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 768,04
	 
	 

	15
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	120,10005
	108,40
	 
	13 018,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 018,85
	 
	 

	16
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой)
	1000 м2
	 
	 
	0,63545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	115,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	2 803,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	130,32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	555,88
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	13,255487
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	11,9782325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	3 474,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,18
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	364,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	233,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 073,17
	 
	 

	17
	ФССЦ-04.2.01.02-0007
	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I
	т
	 
	 
	65,32426
	483,02
	 
	31 552,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 552,92
	 
	 

	18
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (верхний слой)
	1000 м2
	 
	 
	0,63545
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	115,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	2 803,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	130,32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	555,88
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	13,255487
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	11,9782325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	3 474,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,18
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	364,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	233,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 073,17
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	65,32426
	503,58
	 
	32 895,99
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 895,99
	 
	 

	Устройство разметки

	20
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	5,76
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	36,40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	5,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	6,67
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	8,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,7503
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,4182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	48,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,01
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	16,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	10,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,58
	 
	 

	21
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	 
	 
	0,00861
	28 911,65
	 
	248,93
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,93
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Автомобильная стоянка :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	92 824,31
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	498,87
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	10 700,35
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	557,61
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	81 625,09
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	95 391,55
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	498,87
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 700,35
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	557,61
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	81 625,09
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 563,59
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 003,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 056,48
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 563,59
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 003,65
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Автомобильная стоянка
	95 391,55
	 
	

	Раздел 3. Устройство дорожных знаков

	22
	ФЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	 
	 
	0,00189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	2,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	 
	0,34209
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	2,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,14
	 
	 

	23
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	81,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	71,16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	6,75
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	51,22
	 
	 

	Н
	01.5.03.03
	Знак дорожный
	шт
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	9,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	0,4359
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	204,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,64
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	131,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	84,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,67
	 
	 

	24
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,00135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	1,42
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	2,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,23
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,1377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,18225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,024462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	4,76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,75
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,58
	 
	 

	25
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,1377
	600,00
	 
	82,62
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,62
	 
	 

	26
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	588,57
	 
	17,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	287,47
	 
	8,62
	 
	 

	Н
	01.5.03.03
	Знак дорожный
	шт
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	 
	2,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	26,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	26,14
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	16,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,20
	 
	 

	27
	ФССЦ-01.5.03.03-0033
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3
	шт
	 
	 
	3
	183,46
	 
	550,38
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,38
	 
	 

	28
	ФССЦ-01.5.03.03-0021
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3
	шт
	 
	 
	3
	104,00
	 
	312,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,00
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство дорожных знаков :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 182,98
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	103,64
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	73,27
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	7,08
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	1 006,07
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 447,59
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               оплата труда
	103,64
	 
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	73,27
	 
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	7,08
	 
	

	 
	 
	               материалы
	1 006,07
	 
	

	 
	 
	               накладные расходы
	161,53
	 
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	103,08
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	110,72
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,53
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	103,08
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Устройство дорожных знаков
	1 447,59
	 
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	132 801,74
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 027,85
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	13 333,35
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	712,32
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	117 440,54
	 
	 

	 
	
	     Строительные работы
	139 455,91
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 027,85
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 333,35
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	712,32
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	117 440,54
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	4 053,11
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 601,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 740,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 053,11
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 601,06
	 
	 




