Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по ремонту кровли МАДОУ «Радуга» 2 корпус в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Валентины Лопатиной, д.4.
Срок выполнения работ:
-  начало: 01.06.2024;
-  окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2024  по 06.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
[bookmark: _GoBack]Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».


	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту кровли МАДОУ «Радуга» 2 корпус в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт кровли

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания,отливы и демонтаж водосточного желоба-с сохранением материала)
	100 м
	0,513
	1
	0,513
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(25,3+26) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6683
	
	
	
	
	1 837,30

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	
	4,6683
	
	
	393,57
	
	1 837,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,12
	
	0,06156
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 837,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 837,30

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 671,94

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	845,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 489,30
	 
	4 355,01

	2
	ГЭСН12-01-012-01
	Демонтаж кровельных ограждений (с сохранением материала) - Ограждение кровель перилами
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1151
	
	
	
	
	497,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	1,1151
	
	
	445,92
	
	497,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07749
	
	
	
	
	46,28

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	0,7
	0,03402
	622,62
	1,6
	996,19
	
	33,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,03402
	
	
	649,93
	
	22,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	0,7
	0,0189
	
	
	1 873,16
	
	35,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,0189
	
	
	649,93
	
	12,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	0,7
	0,02457
	
	
	640,49
	
	15,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,02457
	
	
	483,83
	
	11,89

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	0,7
	0,30051
	
	
	16,97
	
	5,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	0,00

	 
	01.7.19.07-0003
	Резина прессованная
	кг
	0,52
	0
	0
	
	
	57,34
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	633,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	543,53

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	538,09

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	263,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 315,15
	 
	1 435,09

	3
	ГЭСН12-01-023-02
	Демонтаж покрытия кровли из металлочерепицы - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	203,17752
	
	
	
	
	88 400,51

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	39,87
	0,7
	203,17752
	
	
	435,09
	
	88 400,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 323,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,80944
	
	
	
	
	3 462,54

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,5
	0,7
	2,548
	622,62
	1,6
	996,19
	
	2 538,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	2,548
	
	
	649,93
	
	1 656,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,27
	0,7
	1,37592
	
	
	1 873,16
	
	2 577,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	1,37592
	
	
	649,93
	
	894,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,37
	0,7
	1,88552
	
	
	640,49
	
	1 207,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	0,7
	1,88552
	
	
	483,83
	
	912,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2532
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм
	м
	30
	0
	0
	112,94
	1,14
	128,75
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	8,6
	0
	0
	138,41
	1,2
	166,09
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 186,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91 863,05

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	90 944,42

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	44 507,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 093,19
	 
	233 638,39

	4
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	104,6864
	
	
	
	
	41 201,43

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	
	104,6864
	
	
	393,57
	
	41 201,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	772,50

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	6,22
	
	45,2816
	11,45
	1,49
	17,06
	
	772,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 973,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 201,43

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	37 905,32

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	21 424,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 915,38
	 
	101 303,99

	5
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  (с сохранением материала)
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	110,3648
	
	
	
	
	44 233,11

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	110,3648
	
	
	400,79
	
	44 233,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 336,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3488
	
	
	
	
	2 176,49

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,46
	
	3,3488
	622,62
	1,6
	996,19
	
	3 336,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	3,3488
	
	
	649,93
	
	2 176,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 745,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 409,60

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	42 232,74

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	21 348,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 566,87
	 
	113 326,80

	Монтажные работы

	6
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство гидроизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,10168
	
	
	
	
	25 594,37

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	58,10168
	
	
	440,51
	
	25 594,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 043,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,911
	
	
	
	
	1 121,10

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	0,728
	622,62
	1,6
	996,19
	
	725,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,728
	
	
	649,93
	
	473,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,455
	
	
	1 873,16
	
	852,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,455
	
	
	649,93
	
	295,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	0,728
	
	
	640,49
	
	466,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,728
	
	
	483,83
	
	352,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 759,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 715,47

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	26 448,32

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	12 943,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 361,43
	 
	68 151,24

	7
	ФСБЦ-12.1.02.11-0008
	ИЗОСПАН D  - Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм
	м2
	800,8
	1
	800,8
	52,28
	1,14
	59,60
	 
	47 727,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=728*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 727,68

	8
	ГЭСН10-01-010-01
	Устройство контробрешетки - Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,1625
	
	
	
	
	20 768,70

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	49,1625
	
	
	422,45
	
	20 768,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	547,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,855
	
	
	
	
	413,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,36
	1,25
	0,855
	
	
	640,49
	
	547,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,855
	
	
	483,83
	
	413,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 735,09

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,000285
	
	
	55 628,54
	
	15,85

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,22724
	
	
	6,33
	
	1,44

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	14,25
	174,93
	1,19
	208,17
	
	2 966,42

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0057
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	480,83

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,00589
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	273,27

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	2,755
	47,57
	1,37
	65,17
	
	179,54

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,004902
	10 826,90
	1,04
	11 259,98
	
	55,20

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,005719
	98 039,57
	1,36
	133 333,82
	
	762,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 465,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 182,37

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	20 779,90

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	9 902,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 077,76
	 
	57 147,74

	9
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
	Брус 60х50 - Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	1,9
	1
	1,9
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	 
	35 730,39

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 730,39

	10
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков  (материал от демонтажа)
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	108,33368
	
	
	
	
	44 592,31

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	1,15
	108,33368
	
	
	411,62
	
	44 592,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 138,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,191
	
	
	
	
	5 928,16

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,97
	1,25
	8,827
	622,62
	1,6
	996,19
	
	8 793,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	1,25
	8,827
	
	
	649,93
	
	5 736,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,091
	
	
	1 873,16
	
	170,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,091
	
	
	649,93
	
	59,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	1,25
	0,273
	
	
	640,49
	
	174,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,273
	
	
	483,83
	
	132,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	921,16

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,01092
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	921,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 580,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 520,47

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	50 015,27

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	24 477,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 553,95
	 
	135 072,75

	11
	ГЭСН12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных (материал от демонтажа)
	100 м
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,3122
	
	
	
	
	3 571,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	27,8
	1,15
	8,3122
	
	
	429,67
	
	3 571,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08125
	
	
	
	
	47,94

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,11
	1,25
	0,03575
	622,62
	1,6
	996,19
	
	35,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,03575
	
	
	649,93
	
	23,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,01625
	
	
	1 873,16
	
	30,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,01625
	
	
	649,93
	
	10,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	1,25
	0,02925
	
	
	640,49
	
	18,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,02925
	
	
	483,83
	
	14,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 201,83

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0038
	
	0,000988
	137 662,56
	1,2
	165 195,07
	
	163,21

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,169
	
	0,04394
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	2 038,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 906,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 619,44

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	3 583,25

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 753,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 242,00
	 
	11 242,92

	12
	ГЭСН12-01-033-02
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности
	100 м2
	7,28
	1
	7,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=728 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	318,38716
	
	
	
	
	141 975,20

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	38,03
	1,15
	318,38716
	
	
	445,92
	
	141 975,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 921,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,367
	
	
	
	
	1 931,36

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,06
	1,25
	0,546
	622,62
	1,6
	996,19
	
	543,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,546
	
	
	649,93
	
	354,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,14
	1,25
	1,274
	
	
	1 873,16
	
	2 386,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	1,274
	
	
	649,93
	
	828,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,17
	1,25
	1,547
	
	
	640,49
	
	990,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	1,25
	1,547
	
	
	483,83
	
	748,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 629,59

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,018
	
	36,53104
	
	
	6,33
	
	231,24

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0007
	
	0,005096
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	1 221,98

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,002
	
	0,01456
	239 032,39
	1,2
	286 838,87
	
	4 176,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153 457,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	143 906,56

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	142 467,49

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	69 722,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 226,31
	 
	365 647,54

	13
	ФСБЦ-08.3.09.02-0003
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 (RAL5005)
	м2
	873,6
	1
	873,6
	1 024,00
	0,84
	860,16
	 
	751 435,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	751 435,78

	14
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	25,3
	1
	25,3
	526,27
	0,93
	489,43
	 
	12 382,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 382,58

	15
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	3,195
	1
	3,195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=319,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132,30495
	
	
	
	
	56 847,47

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	132,30495
	
	
	429,67
	
	56 847,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3834
	
	
	
	
	171,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,08
	
	0,2556
	37,32
	1,71
	63,82
	
	16,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,2556
	
	
	429,67
	
	109,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,1278
	
	
	640,49
	
	81,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1278
	
	
	483,83
	
	61,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 440,83

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,01278
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	1 078,06

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,01917
	149 930,17
	1,17
	175 418,30
	
	3 362,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 558,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 019,12

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	51 887,40

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	26 228,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 716,53
	 
	139 674,31

	16
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	127,8
	1
	127,8
	526,27
	0,93
	489,43
	 
	62 549,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=319,5*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 549,15

	17
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (материал от демонтажа)
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,83195
	
	
	
	
	816,90

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	1,83195
	
	
	445,92
	
	816,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	160,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,138375
	
	
	
	
	82,65

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	1,25
	0,06075
	622,62
	1,6
	996,19
	
	60,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,06075
	
	
	649,93
	
	39,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	1,25
	0,03375
	
	
	1 873,16
	
	63,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,03375
	
	
	649,93
	
	21,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	1,25
	0,043875
	
	
	640,49
	
	28,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,043875
	
	
	483,83
	
	21,23

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	1,25
	0,536625
	
	
	16,97
	
	9,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,66

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,000135
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	20,61

	 
	01.7.19.07-0003
	Резина прессованная
	кг
	0,52
	
	0,1404
	
	
	57,34
	
	8,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 089,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	899,55

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	890,55

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	435,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 946,44
	 
	2 415,54

	18
	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,35
	
	
	
	
	4 372,36

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	10,35
	
	
	422,45
	
	4 372,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	87,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,36
	1,25
	0,18
	
	
	640,49
	
	115,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,18
	
	
	483,83
	
	87,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	996,86

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,00006
	
	
	55 628,54
	
	3,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,04784
	
	
	6,33
	
	0,30

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	3
	174,93
	1,19
	208,17
	
	624,51

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0012
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	101,23

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,00124
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	57,53

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	0,58
	47,57
	1,37
	65,17
	
	37,80

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,001032
	10 826,90
	1,04
	11 259,98
	
	11,62

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,001204
	98 039,57
	1,36
	133 333,82
	
	160,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 571,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 459,45

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	4 374,72

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	2 084,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 077,78
	 
	12 031,11

	19
	ФСБЦ-11.1.03.05-0064
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
	м3
	0,4
	1
	0,4
	7 555,00
	1,74
	13 145,70
	 
	5 258,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 258,28

	20
	ГЭСН12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,4855
	
	
	
	
	2 594,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	1,15
	5,4855
	
	
	473,00
	
	2 594,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12375
	
	
	
	
	58,04

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,03
	1,25
	0,03375
	30,61
	1,71
	52,34
	
	1,77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,03375
	
	
	429,67
	
	14,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	0,09
	
	
	640,49
	
	57,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,09
	
	
	483,83
	
	43,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	
	2,24388
	
	
	6,33
	
	14,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 726,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 652,68

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	2 626,15

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 285,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 375,18
	 
	6 637,66

	21
	Прайс-лист
	Снегодержатель двухтрубчатый, длина 3000 м
	шт
	30
	1
	30
	 
	 
	2 000,00
	1,037725
(1,0075*1,03)
	62 263,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2400,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 263,50

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 515 838,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	477 303,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	26 692,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 526,97

	 
	
	               Материалы
	996 315,58

	 
	
	     Строительные работы
	2 229 427,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	477 303,05

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	26 692,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15 526,97

	 
	
	               материалы
	996 315,58

	 
	
	               накладные расходы
	476 365,56

	 
	
	               сметная прибыль
	237 223,88

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	492 830,02

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	476 365,56

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	237 223,88

	 
	
	     Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 0,860871
	-310 178,01

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	1 919 249,44

	
	
	Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	






