Извещение

о внесении изменений в документацию открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099 на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских  работ объекта «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной документации).

  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в документацию открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099 на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских  работ объекта «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной документации).
1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000099:

1.1.Пункт 7. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «23» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «05» мая  2012 года (время местное)».

1.2. Пункт 8. слова: «24» апреля 2012 года» заменить словами «10» мая 2012 года».

1.3. Пункт 9. слова: «27» апреля 2012 года» заменить словами  «14» мая  2012 года».

2. Изменения в часть I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 7. слова «Срок выполнения работ: начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «Срок выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта; получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

2.2. Пункт 11 «Форма, сроки и порядок оплаты работ» читать в новой редакции «Оплата производиться поэтапно:

1 этап- за выполненные работы в течение 60 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации;

2 этап -  окончательный расчет с учетом всех ранее произведенных платежей в течение 90 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности стоимости строительства».
2.3. Пункт 15. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «23» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «05» мая  2012 года (время местное)».

2.4. Пункт 16. слова: «24» апреля 2012 года» заменить словами «10» мая 2012 года».

2.5. Пункт 17. слова: «27» апреля 2012 года» заменить словами  «14» мая  2012 года».

2.6. Пункт 25. «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления», слова «30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 3 608 160  (три миллиона шестьсот восемь тысяч сто шестьдесят) рублей» заменить словами «10% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 1 202 720  (один миллион дести две тысячи семьсот двадцать) рублей».

3. Изменения в части II «Техническое задание» документации об открытом аукционе в электронной форме:
3.1. Слова «Срок выполнения работ: начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «Срок выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта; получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

3.2. Приложение 1 к техническому заданию «Задание на проектирование» читать в новой редакции: «                     ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № _____

          объекта « Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в г. Югорске»

                                       ( корректировка     проектно- сметной  документации )          
                                                                                          

	Перечень основных данных и требований


	         Основные данные и требования


                                       1                                                                              2

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в  г. Югорске»

г. Югорск ,  ул. Декабристов, 28 

	2.Основание для проектирования
	Программа: Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011-2013 г. и на период до 2015г



	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 

	4. Проектная  организация
	На  основании торгов 



	5. Источник финансирования
	Бюджет  города Югорска ,  Бюджет Ханты- Мансийского  автономного округа

	6  Вид строительства
	Расширение и  реконструкция  



	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район -  III
Снеговой район  - 4

Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м



	8.Исходные  данные  для  проектирования 
	Сбор  исходных  данных,  осуществляет  проектировщик  совместно с  Заказчиком 



	9. Стадийность   проектирования 
	Проектная документация,  рабочая  документация



	10. Основные технико-экономические показатели


	- Мощность  объекта  14000 м3/сут

- выполнить обследование  о   техническом  состоянии  объектов незавершённого строительства  и предоставить отчёт;

Предусмотреть:

- расширение станции биологической комплексной   очистки   сточных  вод  производительностью - 7000 м3/сутки  , с максимальным  использованием   на площадке сооружений и технологий , для   достижения   суммарной   мощности  КОС  до 14000 м3/сутки, с

приведением КИП и автоматики проекта в соответствии с уточнённой технологической схемой и откорректированных

чертежей;

- реконструкцию существующего  (недостроенного)

резервуара ёмкостью 20тыс.м3 под резервуар- усреднитель;

- участок  обеззараживания  очищенных стоков;

- участок  мехобезвоживания  осадка ;

- вынос высоковольтных электрических сетей 10 кВт

из зоны строительства;

 -выполнить инженерно-геологические изыскания;                   -выполнить инженерно-геодезические изыскания;                   -выполнить  инженерно-гидрологические  изыскания;

-выполнить  инженерно-экологические  изыскания;

- мероприятия   по  пожарной  безопасности  ;

- при  проектировании по необходимости использовать  материалы  ОАО институт  « Ростовский  Водоканалпроект »  г. Ростов., и  НИИ « ВОДГЕО»г. Москва

	11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению  
	Согласно  градостроительного  плана 

	12.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений ХМАО, Постановлений  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2008г, СанПиН, противопожарной  безопасности 

	13.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Инженерное  обеспечение  проектируемого  объекта  выполнить  в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, постановлений  ХМАО, Постановления  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2008г

технических условий, СанПиН

	14 Основные  требования  по  подключению к источникам  инженерного обеспечения  
	 Проектирование  инженерных  сетей  выполнить согласно, технических   условий  эксплуатирующих    организаций  , ПУЭ,   СанПиН;

	15. Состав  документации  и согласования  
	Согласование  проектно- сметной документации с эксплуатирующими организациями  выполняет  проектная организация совместно  с  Заказчиком  

(ПСД в 5 экз. + 1 экз. на  электронном  носителе),  

передать заказчику документацию с положительными согласованиями :   

-ОАО « ЮТЭК- Югорск»  -ул. Геологов ,д.8 , 

-ООО « Югорскэнергогаз»- ул. Геологв ,д.№ 15;  

-ОАО « Юграгаз» - г. Советский,  ул. Юности ,д.11, «Уралсвязьинформ» -  ул. Ленина д.29 ; 

УТС «Югорскгазтелеком»  - ул. 40 лет Победы ,д.14

- согласование  энергонадзора  на проектную  документацию;

- заключение промышленной безопасности ( по необходимости ) 

-положительное  заключение  государственной    экспертизы

- положительное  заключение о  достоверности стоимости   строительства  объекта; 

	16.Требования по  благоустройству  и малым  архитектурным  формам 
	Согласно   СНиП  

	17. Разработка  природоохранных мер и других мероприятий 
	Выполнить раздел « Мероприятия по охране окружающей среды»   

	18.Указание по  составлению  сметной  документации и ПОС
	В соответствии с ТЭРАМИ  ХМАО и СНиП (текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ  

№ 87 от 16.02.2008г

	19.Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных групп

населения
	Согласно  Постановлений  Правительства  РФ 

№ 87 от 16.02.2008г

	20.Требования о выполнении противопожарных мероприятий 
	Согласно  Постановлений  Правительства  РФ 

№ 87 от 16.02.2008г                                        

	21.Сроки проектирования 
	- 2  месяца на  проектирование 

- 1 месяц . получение гос. экспертизы 

-  предоставить  календарный график  выдачи проектно- сметной документации ;



	22. Состав  проектно- сметной  документации 


	Проектно- сметную  документацию  предоставить заказчику, согласно  Постановлений  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2009

-Пояснительная  записка ;

-Проект полосы  отвода ;

-Технологические  и конструктивные  решения линейного  объекта;

-Здания строения  и сооружения , входящие в инфраструктуру  линейного объекта;

-Проект  организации  строительства;

-Проект организации  работ  по сносу (по необходимости)

-Мероприятия по охране окружающей среды ;

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной безопасности;

- Мероприятия  по  энергоэффективности   ;

-Смета  на строительство ( сводный  сметный расчёт, объектные   локальные сметы)         


 ".
4. Изменения в части  III «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»  документации об открытом аукционе в электронной форме:
4.1. Пункт 1.8. слова « 3 608 160  (три миллиона шестьсот восемь тысяч сто шестьдесят) рублей» заменить словами «1 202 720  (один миллион дести две тысячи семьсот двадцать) рублей».
4.2.. Пункт 2.3. читать в новой редакции «Оплата производиться поэтапно:

1 этап- за выполненные работы в течение 60 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации;

2 этап -  окончательный расчет с учетом всех ранее произведенных платежей в течение 90 дней с момента подписания Муниципальным заказчиком окончательного акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности стоимости строительства».
4.3. Пункт 3.1. слова «начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  окончание работ: до 31 июля 2012 года» заменить  словами  «выполнение проектно-изыскательских работ - два месяца с момента заключения контракта;  получение Государственной экспертизы - один месяц после выполнения проектно-изыскательских работ».

4.4. «Приложение №1 к муниципальному контракту «Задание на проектирование» читать в новой редакции «      ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № _____

          объекта « Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в г. Югорске»

                                       ( корректировка     проектно- сметной  документации )          
                                                                                          

	Перечень основных данных и требований


	         Основные данные и требования


                                       1                                                                              2

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Расширение   канализационных  очистных  сооружений   в  г. Югорске»

г. Югорск ,  ул. Декабристов, 28 

	2.Основание для проектирования
	Программа: Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011-2013 г. и на период до 2015г



	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 

	4. Проектная  организация
	На  основании торгов 



	5. Источник финансирования
	Бюджет  города Югорска ,  Бюджет Ханты- Мансийского  автономного округа

	6  Вид строительства
	Расширение и  реконструкция  



	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район -  III
Снеговой район  - 4

Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м



	8.Исходные  данные  для  проектирования 
	Сбор  исходных  данных,  осуществляет  проектировщик  совместно с  Заказчиком 



	9. Стадийность   проектирования 
	Проектная документация,  рабочая  документация



	10. Основные технико-экономические показатели


	- Мощность  объекта  14000 м3/сут

- выполнить обследование  о   техническом  состоянии  объектов незавершённого строительства  и предоставить отчёт;

Предусмотреть:

- расширение станции биологической комплексной   очистки   сточных  вод  производительностью - 7000 м3/сутки  , с максимальным  использованием   на площадке сооружений и технологий , для   достижения   суммарной   мощности  КОС  до 14000 м3/сутки, с

приведением КИП и автоматики проекта в соответствии с уточнённой технологической схемой и откорректированных

чертежей;

- реконструкцию существующего  (недостроенного)

резервуара ёмкостью 20тыс.м3 под резервуар- усреднитель;

- участок  обеззараживания  очищенных стоков;

- участок  мехобезвоживания  осадка ;

- вынос высоковольтных электрических сетей 10 кВт

из зоны строительства;

 -выполнить инженерно-геологические изыскания;                   -выполнить инженерно-геодезические изыскания;                   -выполнить  инженерно-гидрологические  изыскания;

-выполнить  инженерно-экологические  изыскания;

- мероприятия   по  пожарной  безопасности  ;

- при  проектировании по необходимости использовать  материалы  ОАО институт  « Ростовский  Водоканалпроект »  г. Ростов., и  НИИ « ВОДГЕО»г. Москва

	11.Основные требования к архитектурно-планировочному решению  
	Согласно  градостроительного  плана 

	12.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений ХМАО, Постановлений  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2008г, СанПиН, противопожарной  безопасности 

	13.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Инженерное  обеспечение  проектируемого  объекта  выполнить  в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, постановлений  ХМАО, Постановления  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2008г

технических условий, СанПиН

	14 Основные  требования  по  подключению к источникам  инженерного обеспечения  
	 Проектирование  инженерных  сетей  выполнить согласно, технических   условий  эксплуатирующих    организаций  , ПУЭ,   СанПиН;

	15. Состав  документации  и согласования  
	Согласование  проектно- сметной документации с эксплуатирующими организациями  выполняет  проектная организация совместно  с  Заказчиком  

(ПСД в 5 экз. + 1 экз. на  электронном  носителе),  

передать заказчику документацию с положительными согласованиями :   

-ОАО « ЮТЭК- Югорск»  -ул. Геологов,д.8 , 

-ООО « Югорскэнергогаз»- ул. Геологв,д.№ 15;  

-ОАО « Юграгаз» - г. Советский,  ул. Юности, д.11, «Уралсвязьинформ» -  ул. Ленина д.29 ; 

УТС «Югорскгазтелеком»  - ул. 40 лет Победы д.14

- согласование  энергонадзора  на проектную  документацию;

- заключение промышленной безопасности ( по необходимости ) 

-положительное  заключение  государственной    экспертизы

- положительное  заключение о  достоверности стоимости   строительства  объекта; 

	16.Требования по  благоустройству  и малым  архитектурным  формам 
	Согласно   СНиП  

	17. Разработка  природоохранных мер и других мероприятий 
	Выполнить раздел « Мероприятия по охране окружающей среды»   

	18.Указание по  составлению  сметной  документации и ПОС
	В соответствии с ТЭРАМИ  ХМАО и СНиП (текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ  

№ 87 от 16.02.2008г

	19.Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных групп

населения
	Согласно  Постановлений  Правительства  РФ 

№ 87 от 16.02.2008г

	20.Требования о выполнении противопожарных мероприятий 
	Согласно  Постановлений  Правительства  РФ 

№ 87 от 16.02.2008 г                                        

	21.Сроки проектирования 
	- 2  месяца на  проектирование 

- 1 месяц . получение гос. экспертизы 

-  предоставить  календарный график  выдачи проектно- сметной документации;



	22. Состав  проектно- сметной  документации 


	Проектно- сметную  документацию  предоставить заказчику, согласно  Постановлений  Правительства  РФ № 87 от 16.02.2009

-Пояснительная  записка ;

-Проект полосы  отвода ;

-Технологические  и конструктивные  решения линейного  объекта;

-Здания строения  и сооружения, входящие в инфраструктуру  линейного объекта;

-Проект  организации  строительства;

-Проект организации  работ  по сносу (по необходимости)

-Мероприятия по охране окружающей среды ;

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной безопасности;

- Мероприятия  по  энергоэффективности;

-Смета  на строительство ( сводный  сметный расчёт, объектные   локальные сметы)         


».

4.5. Приложение №2 к муниципальному контракту читать в новой редакции «
	№
п/п
	Наименование видов работ
	Относительная доля  раздела от общего объема работ по контракту в процентах

	1
	Пояснительная записка
	5

	2
	Проект полосы отвода
	5

	3
	Технологические и конструктивные решения линейной части
	25

	4
	Здания, строение и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
	5

	5
	Проект организации строительства
	3

	6
	Проект организации по сносу
	2

	7
	Мероприятия по охране окружающей среды
	3

	8
	Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
	1

	9
	Мероприятия по энергоэффективности
	1

	10
	Сметная документация (сводно-сметный расчет, объектные локальные сметы)
	10

	11
	Согласование с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:  ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», «Уралсвязьинформ», УТС «Югорскгазтелеком», согласование энергонадзора, заключение промышленной безопасности.

Согласование  проектной  документации  и  экспертиза  проекта 
	20

	12
	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
	4

	13
	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
	4

	14
	Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям
	4

	15
	Отчет по инженерно-экологическим изысканиям
	4

	16
	Обследование технического состояния объектов незавершенного строительства
	4

	
	ВСЕГО:
	100 %


Заместитель главы администрации-
директор ДЖКиСК                                                                                      В.К.Бандурин

