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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об аукционе в электронной форме 
среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске
2016 г.
Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).
	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1.
	Идентификационный код закупки:
	Указывается с 01.01.2015 года

	2.
	Наименование Муниципального заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81.

Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru
Ответственное должностное лицо:  Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич

	3.
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.
Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Телефон (факс): (34675) 50037.

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.       

Ответственное должностное лицо:  Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Боярищева Татьяна Федоровна.

	4.
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается

	5.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта 
	Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич.
Ответственные лица за заключение контракта:

начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна

	6.
	Наименование оператора электронной площадки 
	 Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ»

	1. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	7.
	Вид и предмет электронного аукциона
	Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске

	8.
	Наименование и описание объекта закупки, количество  поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе

	9.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул.Мира,12 кв.8, ул.Советская,62 кв.3, ул.40 лет Победы,9 кв.56, ул.Мира,55А кв.24, ул.Садовая,58 кв.15, ул.Таежная,16А кв.4, ул.Вавилова,6 кв. 2, ул.Таежная,24 кв.1, ул.Заводская,18 кв.1.

	10.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	начало выполнения  работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание  работ: 30 сентября 2016 года


	11.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	2 433 801,00 (два миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот один) рубль 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

	12.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

	13.
	Источник финансирования
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2016 год



	14.


	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не предусмотрена

	
	Оплат выполненной работы 
	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	15.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	16.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	не применяется

	17.
	Единые требования к участникам закупки


	В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте  6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) участник закупки не является офшорной компанией.

	2. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлены

	3. 
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона о контрактной системе.

	18.
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	19.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об  аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «01» марта 2016 года;

дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «07» марта 2016 года.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).

	20.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «09» марта 2016 года.

	21.
	Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе
	«15» марта 2016 года

	22.
	Дата проведения электронного аукциона
	«18» марта 2016 года

	23

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы (или копии таких документов), подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:

· соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – установлено:
наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

    10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

 или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение  работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.3. Жилищно-гражданское строительство.

А также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям  (Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона – Приложение 1 к  части I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме»):

 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

· отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

· отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

·  обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не требуется;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге –  не требуется. 
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов –не требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов- требуется;

  7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам      малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона – Приложение 2 к  части I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме») – требуется.

	24.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

«не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; 

«не более», «не выше» - участником предоставляется  значение равное или менее указанного; 

«менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; 

 «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его.

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:
- со знаком «-» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона); 

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям;

- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон; 

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака  «+/-».

Если характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком» – участник не вправе изменять указанные характеристики.

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение.

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части  «I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ,  условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

	25.
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 24 338,01 рублей (двадцать четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 01 копейка).



	26.
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

	27.
	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

	28.
	Условия признания 
победителя электронного  аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	29.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 121 690,05 рублей (сто двадцать одна тысяча шестьсот девяносто рублей 05 копеек).

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а также иным требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации

1. Банковская гарантия должна содержать:

 1.1. Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 

1.2. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. 

1.3. Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в  Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки  и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

1.4. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

1.5. Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье  378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

1.6. Банковская гарантия вступает в законную силу с даты заключения муниципального контракта.

1.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

1.8. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу в случае перемены Муниципального заказчика по муниципальному контракту с предварительным извещением об этом Гаранта. 

1.9. Предусмотренное банковской гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. 

1.10. Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО – Югры. 

1.11. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе;

1.12. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант.

2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.2.  Банковская гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3. Недопустимость включения в банковскую гарантию:

3.1. положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

3.2. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта;

3.3. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3.4. в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта

  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.  

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта, обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

-----------------------------------------------------------------------------

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту, но не ранее истечения гарантийного срока, установленного контрактом. 

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта;

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

	30.
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Югорска. 

Расчетный счет № 40302810000065000006 Ф-Л ЗС ПАО «ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ БАНК Открытие» г. Ханты-Мансийск, БИК 047162782, к/с 30101810771620000782, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске».

	31.
	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
	По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом.

	32.
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается



	33.


	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов
	Допускается



	34.
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Допускается 



	35.
	Возможность  одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе
	Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации



	36.
	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара
	Не установлено



	37.
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или  макету, товара
	Не установлено

	38.


	Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки


	Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций –  предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются.

	39.
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583» Установлено;

           В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено».


В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено
     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;
    В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 791"Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»: Не установлено

	40.
	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)
	Банковское сопровождение не предусмотрено

	41.
	Антидемпинговые меры
	а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

	42.


	Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела.


Приложение 1
                                              части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ  АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма 
Декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф
Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

                                                                             (подпись)
Приложение №2

                                             к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма для субъектов малого предпринимательства 
ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ

"О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________ относится к субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 4  Федерального  закона  от  24  июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе:

1.  Для  юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований,  иностранных юридических   лиц,   иностранных   граждан,   общественных   и  религиозных организаций  (объединений),  благотворительных  и  иных  фондов  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать  пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов   и   закрытых   паевых   инвестиционных   фондов),   доля  участия, принадлежащая  одному  или  нескольким  юридическим  лицам,  не  являющимся субъектами   малого   предпринимательства,   не   превышает  двадцать  пять процентов.

2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает  следующего  предельного  значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3.  Выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную   стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий календарный   год   не   превышает   предельных   значений,   установленных Правительством     Российской     Федерации     для     субъектов    малого предпринимательства.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

                                                                             (подпись)

Рекомендуемая форма для социально ориентированных некоммерческих организаций

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии 

требованиям, установленным к участникам закупки

социально ориентированных некоммерческих организаций

__________________________________________________________________________:

             (полное наименование некоммерческой организации)

Является социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».


Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

                                                                             (подпись)

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске
Место выполнения работ: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул.Мира,12 кв.8, ул.Советская,62 кв.3, ул.40 лет Победы,9 кв.56, ул.Мира,55А кв.24, ул.Садовая,58 кв.15, ул.Таежная,16А кв.4, ул.Вавилова,6 кв. 2, ул.Таежная,24 кв.1, ул.Заводская,18 кв.1.
Срок выполнения работ: 


- начало выполнения работ - с даты  заключения муниципального контракта;

      - окончание  работ -  30 сентября 2016 года
Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и  механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Характеристика и объем работ указаны в локальных сметных расчетах (Приложение №1 к техническому заданию) предоставляются отдельным файлом и являются неотъемлемой частью документации об аукционе. 

Характеристика используемых товаров указана в (Приложение№2 к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Муниципальным заказчиком.

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Муниципальный контракт
на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске 

г. Югорск                                                                                                  «____»________________2016

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,  со второй стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске (далее – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Вид ремонта квартир в городе Югорске – капитальный.
1.3. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.


1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, г. Югорск, ул.Мира,12 кв.8, ул.Советская,62 кв.3, ул.40 лет Победы,9 кв.56, ул.Мира,55А кв.24, ул.Садовая,58 кв.15, ул.Таежная,16А кв.4, ул.Вавилова,6 кв. 2, ул.Таежная,24 кв.1, ул.Заводская,18 кв.1.
1.5.  Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2016 год.
1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 121 690,05 рублей (сто двадцать одна тысяча шестьсот девяносто рублей 05 копеек).
1.7. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 182 535,08 рублей (сто восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 08 копеек).
 2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3.  Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. 

2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, условий контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7.  Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    - начало выполнения работ - с даты  заключения муниципального контракта;

    - окончание  работ -  30 сентября 2016 года
3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1, является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.2. Согласовать расчет стоимости работ и объектный сводный расчет стоимости работ по муниципальному контракту в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и требованиями контракта.
4.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
4.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика и Управляющей организации, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

4.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
4.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
4.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

4.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ по исполнению Муниципального контракта, вызвать полномочных представителей Подрядчика и Управляющей организации для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
4.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. В течение 3 (трех) дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ и объектного сводного расчета стоимости работ по муниципальному контракту, проверяет расчеты, подписывает и направляет его на согласование Муниципальному заказчику.

4.3.2. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

4.3.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

4.3.5. Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

4.3.6. При обнаружении недостатков Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений и фиксирует замечания в журнале фиксирования замечаний и составляет соответствующий акт.

4.3.7. Принять у Подрядчика  качественно выполненные работы в соответствии действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и ГОСТ.

4.3.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

4.3.9. В случае, если Управляющая организация приняла выполненные работы от Подрядчика и не предоставила Муниципальному  заказчику документы для оплаты выполненных работ или предоставила документы, не оформленные надлежащим образом в соответствии с п. 5.5 контракта, Управляющая организация несет ответственность по оплате выполненных Подрядчиком работ.

4.3.10. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.4. Права Управляющей организации

4.4.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.2. При обнаружении фактов  некачественного выполнения работ Подрядчиком, Управляющая организация составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

4.4.3. Привлекать при необходимости представителей Муниципального заказчика по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

4.5.  Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости по муниципальному контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком) и объектный сводный расчет стоимости работ – в соответствии с Приложением №2 к муниципальному контракту.
4.5.2. В течение двух недель с даты заключения контракта предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту (при наличии условий, предусмотренных налоговым законодательством РФ).
4.5.3. Обеспечить качественное выполнение работ, предусмотренные техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта.

4.5.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.6.  Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.5.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.10. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием, документации об аукционе  и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.11. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и ГОСТ.

4.5.12. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.5.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.14. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципальному заказчику журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.15. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.5.16. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.5.17. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.5.18.
Обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.5.19.
Осуществлять вывоз мусора на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.5.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.5.21. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.6.  Права Подрядчика

4.6.1.
 Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.6.2.
 Запрашивать у Управляющей организации и Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.

4.6.3.
 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Управляющей организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Производство, сдача и приемка выполненных работ.
5.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет Управляющая организация.

5.2. В течение 5 (пяти) дней после завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно направляет Управляющей организации сообщение о готовности проверки качества выполненной работы, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

5.3.  В течение двух дней с даты получения сообщения от Подрядчика  о готовности проверки качества выполненной работы назначенный представитель Управляющей организации выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.

5.4.  В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, Подрядчик представляет Управляющей организации в 4 (четырех) экземплярах с подписью и печатью Подрядчика  акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). Предоставленный акт Управляющая организация проверяет в течение 2 (двух) дней, в случае наличия недостатков в акте, направляет данный документ для надлежащего оформления Подрядчику.

5.5. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик в течение 3 (трех) дней, составляют справку о стоимости выполненных работ и затрат  КС-3  и предоставляют её Муниципальному заказчику в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика с приложением следующих документов:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2, 

- журнал производства работ или надлежащим образом заверенная копия журнала,

-  всю необходимую исполнительную документацию (журналы работ, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

Указанные документы должны быть оформлены надлежащим образом.

5.6. Стороны установили считать надлежащим оформлением документов, указанных в п. 5.5 контракта:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

5.7. Документы, указанные в п. 5.5 контракта, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Управляющей организации для надлежащего оформления.

5.8. В случае возвращения документов, указанных в п. 5.5 контракта, для надлежащего оформления, Управляющая организация обязана предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

5.9. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

5.10. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

5.11. 
В случае соответствия выполненных работ условиям контракта, наличия положительного экспертного заключения, Управляющая организация совместно с Подрядчиком в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение № 1) (для признания контракта исполненным) и предоставляет его Муниципальному заказчику. В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

5.12. По результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперт составляет заключение, которое подписывается экспертом. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.13. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы  в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Подрядчиком.

5.14. Выполнение Подрядчиком объемов работ, выше предусмотренных настоящим контрактом, оплате не подлежат.
5.15. Муниципальный заказчик, Управляющая организация обнаружившие после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по мере их обнаружения для дальнейшего их устранения.

5.16. При основательности претензий Муниципального заказчика, Управляющей организации Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) дней с даты извещения об обнаружении недостатков устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

5.17. Подрядчик после приемки выполненных работ Управляющей организацией, Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

5.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Муниципальным заказчиком несёт Подрядчик.

5.19. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

5.20. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Управляющей организации. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с участием Муниципального заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

5.21. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

5.22. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

5.23. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Управляющей организацией, Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6. Гарантии по выполненным работам.
6.1. Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее условиям контракта,  требованиям технического задания документации об аукционе, требованиям действующих ГОСТ, СНиП;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

6.2. Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

6.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Муниципальным заказчиком.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

6.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  и (или) Управляющей организацией в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов. 

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, Управляющей
 организацией. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.8. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

6.9. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода

6.10. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки рефинансирования определяется по формуле С=СЦБ*ДП (где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  7.3.2 контракта. 

7.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

7.6.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

7.10. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 7.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.

8. Изменение контракта.

8.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

8.2. Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

8.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

8.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

8.5. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком, единой информационной системы в установленном порядке. 
9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

9.2. Настоящий контракт действует до 30 октября 2017 года.
9.3. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.
9.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

9.5. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

9.6. В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом

9.7. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

9.8. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.8.1. Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

9.8.2. Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

9.8.3. Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1 контракта, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

9.8.4. Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.

9.8.5. Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

9.8.6. Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.8.7. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.8.8. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.8.9. Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

9.9. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.8  контракта Муниципальный заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Подрядчику соответствующее уведомление одним из следующих способов: 

· по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

· телеграммой;

· посредством факсимильной связи;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим

9.10. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении (30) тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.11. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

9.12. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта.

9.13. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения муниципального контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по муниципальному контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

10.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

10.5. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

11. Прочие условия.

11.1. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, и иные обязательства Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств. 

11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

11.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

11.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.5. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик. 

11.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.7. Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

11.9. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

11.10. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

11.11. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями технического задания документации об аукционе, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

11.12. На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.   

11.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение 1).

- образец графика производства работ (Приложение 2).
11.14. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

11.15. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Управляющая организация: Открытое акционерное общество «Служба заказчика»: 628260  ул. Ленина, д.29, г. Югорск, Ханты-Мансийский - Югра АО  Тюменской области, Электронный адрес oaosz@mail.ru, сайт:  www.оаоsz.ru, ОГРН 1068622002998, дата присвоения ОГРН 03 марта 2006 г., ИНН 8622012408, КПП 862201001, ОКПО 93892988, ОКАТО 71187000000, банковские реквизиты: Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. Ханты-Мансийск, р/с 40702810200060000337, к/с 30101810771620000782, БИК 047162782

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава - Левонян Сергей Людвигович

_______________________________

12.3. Подрядчик: _____________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение 1
к муниципальному контракту 

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске

город Югорск                                                                                                «____»______________2016 года
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, 

и Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,  со второй стороны, 

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

-  ремонт муниципальных квартир в городе Югорске.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Управляющая организация: Открытое акционерное общество «Служба заказчика»: 628260  ул. Ленина, д.29, г. Югорск, Ханты-Мансийский - Югра АО  Тюменской области, Электронный адрес oaosz@mail.ru, сайт:  www.оаоsz.ru, ОГРН 1068622002998, дата присвоения ОГРН 03 марта 2006 г., ИНН 8622012408, КПП 862201001, ОКПО 93892988, ОКАТО 71187000000, банковские реквизиты: Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. Ханты-Мансийск, р/с 40702810200060000337, к/с 30101810771620000782, БИК 047162782

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава - Левонян Сергей Людвигович

_______________________________

Подрядчик: _____________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту 

№ ________ от ___________________

Образец графика производства работ по муниципальному контракту  № _______ от _______________

на выполнение работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске» 

	№
п/п
	Адрес выполнения работ (по сметным расчетам)
	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г.
(тыс. руб.)
	Распределение объемов работ

	
	
	
	2016 год

	
	
	
	2 квартал
	3 квартал

	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	г..Югорск ул.Мира,12 кв.8
	
	
	
	
	
	
	

	2
	г.Югорск,ул.Советская,62 кв.3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г.Югорск, ул.40 лет Победы,9 кв.56
	
	
	
	
	
	
	

	4
	г.Югорск, ул.Мира,55А кв.24
	
	
	
	
	
	
	

	5
	г.Югорск, ул.Садовая,58 кв.15
	
	
	
	
	
	
	

	6
	г.Югорск,ул.Таежная,16А кв.4
	
	
	
	
	
	
	

	7
	г.Югорск, ул.Вавилова,6 кв. 2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	г.Югорск, ул.Таежная,24 кв.1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	г.Югорск, ул.Заводская,18 кв.1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

	ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА

При определении начальной (максимальной) цены контракта  в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод. Для выполнения работ по ремонту муниципальных квартир в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска,  осуществляющими  функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
Локальный сметный расчет №1

Выполнение работ по ремонту квартиры №8 жилого дома №12 по ул.Мира в г.Югорске
	


Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 310,100  тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,812 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________200,19  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. - 28,627 тыс.руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (145,47 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (139,34 руб.)
СП (82,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (139,34 руб.)
	0,0855
8,55/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	151,1
	130,41
	20,69
8,93
	 
	188,54
	16,12

	2
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (17,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17,06 руб.)
СП (10,15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17,06 руб.)
	0,01804
1,804/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	19,53
	15,17
	4,36
1,89
	 
	103,91
	1,87

	                                       Установка ПВХ окон

	3
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (140,82 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (126,18 руб.)
СП (67,57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (126,18 руб.)
	0,0855
8,55/100
	9981,16
1273,59
	409,22
8,91
	8298,34
	878,47
	125,23
	43,74
0,95
	709,5
	167,578
	14,33

	4
	ФЕР10-01-047-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
(100 м2 проемов)
16 333,57 = 187 781,57 - 100 x 1 714,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (45,1 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (40,41 руб.)
СП (21,64 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (40,41 руб.)
	0,01804
1,804/100
	16333,57
1923,15
	492,82
22,41
	13917,6
	302,08
	39,9
	11,11
0,51
	251,07
	253,046
	4,56

	5
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели                             12185,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	1192,36
12185,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1192,36
12185,00/9,18/1,18*1,06
	3577,08
	 
	 
	3577,08
	 
	 

	6
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением и балконной дверью, откосами из сендвич - панели                             23611,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2310,44
23611,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2310,44
23611,00/9,18/1,18*1,06
	2310,44
	 
	 
	2310,44
	 
	 

	7
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (14,02 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,56 руб.)
СП (6,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,56 руб.)
	0,06
6/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	207,98
	12,51
	1,36
0,05
	194,11
	24,449
	1,47

	8
	ФССЦ-101-2908
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
(м)
Материалы
	6
	241,64
	 
	241,64
	1449,84
	 
	 
	1449,84
	 
	 

	9
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (99,25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (100,25 руб.)
СП (46,87 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (100,25 руб.)
	0,057
5,7/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	133,72
	100,17
	3,3
0,08
	30,25
	191,4405
	10,91

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9030,24
	423,39
	84,56
12,41
	8522,29
	 
	49,26

	Накладные расходы
	462,46
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	235,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	9728,56
	 
	 
	 
	 
	49,26

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	8522,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	84,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	435,80
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	9728,56
	 
	 
	 
	 
	49,26

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	10
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (84,96 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (81,38 руб.)
СП (48,42 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (81,38 руб.)
	0,0861
8,61/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	93,21
	72,38
	20,83
9,00
	 
	103,91
	8,95

	                                       Установка дверей

	11
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	12
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	13
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (83,15 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (74,51 руб.)
СП (39,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (74,51 руб.)
	0,0672
6,72/100
	3921,14
821,89
	1010,68
130,82
	2088,57
	288,76
	63,52
	84,9
10,99
	140,34
	102,9595
	6,92

	14
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая глухая дверь   6790,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	2657,72
	 
	 
	2657,72
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5595,27
	187,65
	150,79
19,99
	5256,83
	 
	21,09

	Накладные расходы
	212,36
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	125,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5933,34
	 
	 
	 
	 
	21,09

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5256,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	150,79
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	207,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5933,34
	 
	 
	 
	 
	21,09

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтажные работы

	15
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы:
НР (7,9 руб.): 84% от ФОТ (9,41 руб.)
СП (6,4 руб.): 68% от ФОТ (9,41 руб.)
	0,32
32/100
	29,41
29,41
	 
	 
	9,41
	9,41
	 
	 
	3,77
	1,21

	16
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (96,02 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (91,97 руб.)
СП (54,72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (91,97 руб.)
	0,32
32/100
	352,23
238,13
	114,1
49,28
	 
	112,71
	76,2
	36,51
15,77
	 
	30,53
	9,77

	17
	ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
Полы:
НР (18,35 руб.): 84% от ФОТ (21,85 руб.)
СП (14,86 руб.): 68% от ФОТ (21,85 руб.)
	0,0355
3,55/100
	641
595,99
	45,01
19,44
	 
	22,76
	21,16
	1,6
0,69
	 
	69,87
	2,48

	                                       Устройство полов

	18
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (142 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (122,31 руб.)
СП (77,97 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (122,31 руб.)
	0,32
32/100
	1485,02
313,71
	44,24
17,15
	1127,07
	493,8
	115,45
	17,7
6,86
	360,65
	45,4365
	14,54

	19
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (6,03 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (5,19 руб.)
СП (3,31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5,19 руб.)
	0,32
32/100
	291,32
3,97
	7,72
2,84
	559,26
	188,06
	2,92
	6,18
2,27
	178,96
	1,15
	0,37

	20
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (152,73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (131,55 руб.)
СП (83,86 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (131,55 руб.)
	0,32
32/100
	7888,38
352,34
	54,53
4,73
	7481,51
	2545,56
	129,66
	21,81
1,89
	2394,09
	48,76
	15,6

	21
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (26,12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (22,5 руб.)
СП (14,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (22,5 руб.)
	0,32
32/100
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	473,44
	22,5
	4,5
	446,44
	7,659
	2,45

	22
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (15,75 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (13,57 руб.)
СП (8,65 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (13,57 руб.)
	0,0355
3,55/100
	1485,02
313,71
	44,24
17,15
	1127,07
	54,78
	12,81
	1,96
0,76
	40,01
	45,4365
	1,61

	23
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (0,66 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (0,57 руб.)
СП (0,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (0,57 руб.)
	0,0355
3,55/100
	291,32
3,97
	7,72
2,84
	559,26
	20,86
	0,32
	0,69
0,25
	19,85
	1,15
	0,04

	24
	ФЕР11-01-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (51,41 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (44,28 руб.)
СП (28,23 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (44,28 руб.)
	0,0355
3,55/100
	8987,43
1046,88
	128,7
34,66
	7811,85
	325,77
	42,74
	5,71
1,54
	277,32
	137,747
	4,89

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4247,15
	433,17
	96,66
30,03
	3717,32
	 
	52,96

	Накладные расходы
	516,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	292,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5056,85
	 
	 
	 
	 
	52,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3717,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	96,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	463,20
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	5056,85
	 
	 
	 
	 
	52,96

	                                       Раздел 4. Сантехнические работы

	                                       Демонтажные работы

	25
	ФЕРр65-2-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода с фасонными частями)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (13,67 руб.): 78% от ФОТ (17,52 руб.)
СП (8,76 руб.): 50% от ФОТ (17,52 руб.)
	0,03
3/100
	587,05
582,05
	5
2,16
	 
	17,61
	17,46
	0,15
0,06
	 
	68,8
	2,06

	26
	ФЕРр65-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (13,54 руб.): 78% от ФОТ (17,36 руб.)
СП (8,68 руб.): 50% от ФОТ (17,36 руб.)
	0,06
6/100
	328,71
288,02
	7,09
1,35
	33,6
	19,72
	17,28
	0,43
0,08
	2,01
	34,66
	2,08

	27
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (27,96 руб.): 78% от ФОТ (35,84 руб.)
СП (17,92 руб.): 50% от ФОТ (35,84 руб.)
	0,04
4/100
	935,72
865,7
	70,02
30,24
	 
	37,43
	34,63
	2,8
1,21
	 
	110
	4,4

	                                       Монтажные работы

	28
	ФЕРр65-6-24
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: умывальников
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (20,87 руб.): 108% от ФОТ (19,32 руб.)
СП (11,59 руб.): 60% от ФОТ (19,32 руб.)
	0,01
1/100
	15865,17
1922,84
	82,9
9,45
	13859,43
	158,65
	19,23
	0,83
0,09
	138,59
	212
	2,12

	29
	ФЕРр65-6-17
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: ванн чугунных
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (58,08 руб.): 108% от ФОТ (53,78 руб.)
СП (32,27 руб.): 60% от ФОТ (53,78 руб.)
	0,01
1/100
	139876
5327,72
	438,19
49,95
	134110,09
	1398,76
	53,28
	4,38
0,50
	1341,1
	587,4
	5,87

	30
	ФЕР16-04-004-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (23,47 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (19,46 руб.)
СП (13,73 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (19,46 руб.)
	0,03
3/100
	1635,86
563,25
	9,53
0,73
	1063,08
	51,68
	19,43
	0,36
0,03
	31,89
	68,908
	2,07

	31
	Прайс - лист
	Тройник 100х50 90 град.  70,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	6,85
70,00/9,18/1,18*1,06
	 
	6,85
70,00/9,18/1,18*1,06
	6,85
	 
	 
	6,85
	 
	 

	32
	Прайс - лист
	Отвод 50 45 град.                               20,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	1,96
20,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1,96
20,00/9,18/1,18*1,06
	3,92
	 
	 
	3,92
	 
	 

	33
	Прайс - лист
	Отвод 50 90 град.                               20,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	1,96
20,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1,96
20,00/9,18/1,18*1,06
	1,96
	 
	 
	1,96
	 
	 

	34
	Прайс - лист
	Тройник 50х50 90 град.  30,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	2,94
30,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2,94
30,00/9,18/1,18*1,06
	5,88
	 
	 
	5,88
	 
	 

	35
	Прайс - лист
	Хомут 50  10,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	 
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	2,94
	 
	 
	2,94
	 
	 

	36
	Прайс - лист
	Слив для унитаза W9220 140,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	13,7
140,00/9,18/1,18*1,06
	 
	13,7
140,00/9,18/1,18*1,06
	13,7
	 
	 
	13,7
	 
	 

	37
	ФЕР16-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (173,43 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (143,81 руб.)
СП (101,46 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (143,81 руб.)
	0,06
6/100
	3319
1887,18
	1362,19
181,17
	69,62
	236,56
	130,22
	102,16
13,59
	4,18
	218,776
	13,13

	38
	Прайс - лист
	Труба пп 20 внутр.арм.Lavita 50,00/9,18/1,18*1,06
(м)
Материалы
	6
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	 
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	29,34
	 
	 
	29,34
	 
	 

	39
	Прайс - лист
	Муфта вр 20х1/2 пп 50,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	 
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	9,78
	 
	 
	9,78
	 
	 

	40
	Прайс - лист
	Тройник 20 пп  10,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	 
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	3,92
	 
	 
	3,92
	 
	 

	41
	Прайс - лист
	Угольник с крепл.двойной вр 20х1/2 пп                170,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	16,64
170,00/9,18/1,18*1,06
	 
	16,64
170,00/9,18/1,18*1,06
	49,92
	 
	 
	49,92
	 
	 

	42
	Прайс - лист
	Опора 20 пп               3,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	6
	0,29
3,00/9,18/1,18*1,06
	 
	0,29
3,00/9,18/1,18*1,06
	1,74
	 
	 
	1,74
	 
	 

	43
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (63,66 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (52,79 руб.)
СП (37,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (52,79 руб.)
	0,0756
7,56/100
	2025,7
588,43
	232,69
17,28
	1204,59
	164,21
	51,16
	21,99
1,63
	91,06
	75,44
	5,7

	44
	Прайс - лист
	Радиатор TENRAD 500/100 590,00/9,18/1,18*1,06
(сек)
Материалы
	42
	57,73
590,00/9,18/1,18*1,06
	 
	57,73
590,00/9,18/1,18*1,06
	2424,66
	 
	 
	2424,66
	 
	 

	45
	ФССЦ-302-1832
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
(шт.)
Материалы
	8
	24,68
	 
	24,68
	197,44
	 
	 
	197,44
	 
	 

	46
	Прайс - лист
	Американка 3/4 в-н VT  205,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	8
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	 
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	160,48
	 
	 
	160,48
	 
	 

	47
	ФЕРр65-6-12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (40,53 руб.): 108% от ФОТ (37,53 руб.)
СП (22,52 руб.): 60% от ФОТ (37,53 руб.)
	0,01
1/100
	36414,18
3743,19
	88,82
10,13
	32582,17
	364,14
	37,43
	0,89
0,10
	325,82
	412,7
	4,13

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5361,29
	380,12
	133,99
17,29
	4847,18
	 
	41,56

	Накладные расходы
	435,21
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	254,17
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6050,67
	 
	 
	 
	 
	41,56

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4847,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	133,99
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	397,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	6050,67
	 
	 
	 
	 
	41,56

	                                       Раздел 5. Отделочные работы

	                                       Демонтажные работы

	48
	ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2 поверхности облицовки)
Стекольные, обойные и облицовочные работы:
НР (41,23 руб.): 81% от ФОТ (50,9 руб.)
СП (25,45 руб.): 50% от ФОТ (50,9 руб.)
	0,084
8,4/100
	748,3
584,74
	163,56
21,23
	 
	62,86
	49,12
	13,74
1,78
	 
	74,3
	6,24

	                                       Монтажные работы

	49
	ФЕРр61-1-4
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
(100 м2 поверхности)
Штукатурные работы:
НР (30 руб.): 83% от ФОТ (36,14 руб.)
СП (18,07 руб.): 50% от ФОТ (36,14 руб.)
	0,084
8,4/100
	2019,42
422,35
	18,13
7,83
	1578,94
	169,63
	35,48
	1,52
0,66
	132,63
	50,4
	4,23

	50
	ФЕР15-01-020-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (188,35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (190,25 руб.)
СП (88,94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (190,25 руб.)
	0,084
8,4/100
	12240,67
1956,99
	29,82
11,44
	10253,85
	1053,5
	189,05
	3,13
1,20
	861,32
	245,157
	20,59

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1285,99
	273,65
	18,39
3,64
	993,95
	 
	31,06

	Накладные расходы
	259,58
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	132,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1678,03
	 
	 
	 
	 
	31,06

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	993,95
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	18,39
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	277,29
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Отделочные работы
	1678,03
	 
	 
	 
	 
	31,06

	                                       Раздел 6. Вывоз мусора

	51
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (25,31 руб.): 82% от ФОТ (30,86 руб.)
СП (15,43 руб.): 50% от ФОТ (30,86 руб.)
	0,01986
	1553,82
1553,82
	 
	 
	30,86
	30,86
	 
	 
	214,32
	4,26

	52
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1,986
	42,98
	42,98
	 
	85,36
	 
	85,36
	 
	 
	 

	53
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,986
	11,42
	11,42
	 
	22,68
	 
	22,68
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	138,9
	30,86
	108,04
	 
	 
	4,26

	Накладные расходы
	25,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	15,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	179,64
	 
	 
	 
	 
	4,26

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	108,04
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	30,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
	179,64
	 
	 
	 
	 
	4,26

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	25658,84
	1728,84
	592,43
83,36
	23337,57
	 
	200,19

	Накладные расходы
	1911,91
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1056,34
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	310100,09
	 
	 
	 
	 
	200,19

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	917,01
	 
	 
	 
	 
	36,71

	  Деревянные конструкции
	2096,20
	 
	 
	 
	 
	27,28

	  Материалы
	15317,77
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	1610,63
	 
	 
	 
	 
	31,5

	  Строительные металлические конструкции
	227,06
	 
	 
	 
	 
	5,22

	  Полы
	79,69
	 
	 
	 
	 
	3,69

	  Полы
	4713,71
	 
	 
	 
	 
	39,5

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	165,28
	 
	 
	 
	 
	8,54

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
	2107,41
	 
	 
	 
	 
	12,12

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	865,45
	 
	 
	 
	 
	20,9

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы
	129,54
	 
	 
	 
	 
	6,24

	  Штукатурные работы
	217,70
	 
	 
	 
	 
	4,23

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	71,60
	 
	 
	 
	 
	4,26

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	85,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	22,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	28627,09
	 
	 
	 
	 
	200,19

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	23337,57
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	592,43
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1812,20
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1911,91
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1056,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  28 627,09 * 9,18
	262796,69
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	47303,40
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	310100,09
	 
	 
	 
	 
	200,19


Локальный сметный расчет №2

Выполнение работ по ремонту квартиры №3 жилого дома №62 по ул.Советская в г.Югорске
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 420,336 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________5,507 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________602,86 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. - 38,803 тыс.руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Кровля

	                                       Демонтаж покрытия

	1
	ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (108,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (103,68 руб.)
СП (61,69 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (103,68 руб.)
	0,836
83,6/100
	154,66
124,02
	30,64
	 
	129,3
	103,68
	25,62
	 
	15,9
	13,29

	2
	ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (24,21 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (23,19 руб.)
СП (13,8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (23,19 руб.)
	0,3465
34,65/100
	79,44
66,92
	12,52
	 
	27,53
	23,19
	4,34
	 
	8,58
	2,97

	3
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (97,9 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (93,77 руб.)
СП (55,79 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (93,77 руб.)
	0,836
83,6/100
	153,59
112,16
	41,43
	 
	128,4
	93,77
	34,63
	 
	14,38
	12,02

	4
	ФЕРр58-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
(100 м2 кровли)
Крыши, кровли:
НР (92,06 руб.): 87% от ФОТ (105,82 руб.)
СП (68,78 руб.): 65% от ФОТ (105,82 руб.)
	0,836
83,6/100
	160,11
120,37
	39,74
6,21
	 
	133,85
	100,63
	33,22
5,19
	 
	15,16
	12,67

	5
	ФЕРр58-1-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
(100 м2 кровли)
Крыши, кровли:
НР (48,91 руб.): 87% от ФОТ (56,22 руб.)
СП (36,54 руб.): 65% от ФОТ (56,22 руб.)
	0,3
30/100
	208,54
183,48
	25,06
3,92
	 
	62,56
	55,04
	7,52
1,18
	 
	22,68
	6,8

	6
	ФЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
Применительно
	Демонтаж - Устройство: фронтонов
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (68,85 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (61,69 руб.)
СП (33,04 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (61,69 руб.)
	0,1156
11,56/100
	672,21
580,04
	92,17
	 
	72,34
	61,69
	10,65
	 
	62,56
	7,23

	                                       Устройство покрытия кровли

	7
	ФЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
(100 м2 утепляемого покрытия)
565,18 = 3 362,48 - 7,73 x 340,00 - 3,06 x 55,26
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (183,13 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (161,49 руб.)
СП (89,22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (161,49 руб.)
	0,4427
44,27/100
	565,18
289,17
	266,62
25,79
	9,38
	298,92
	147,22
	147,54
14,27
	4,16
	38,985
	17,26

	8
	Прайс - лист
	Теплоизоляционные плиты ISOVER скатная кровля     1608,00/9,18/1,18*1,06
(м3)
Материалы
	6,64
	157,35
1608,00/9,18/1,18*1,06
	 
	157,35
1608,00/9,18/1,18*1,06
	1044,8
	 
	 
	1044,8
	 
	 

	9
	ФЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка стропил (с устройством подкосов под стропила)
(1 м3 древесины в конструкции)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (150,66 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (135 руб.)
СП (72,29 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (135 руб.)
	0,58
0,5+0,08
	2300,67
200,19
	38,22
2,03
	2062,25
	1357,35
	133,53
	27,71
1,47
	1196,11
	27,7035
	16,07

	10
	ФЕРр58-12-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
(100 м2)
Крыши, кровли:
НР (126,44 руб.): 87% от ФОТ (145,33 руб.)
СП (94,46 руб.): 65% от ФОТ (145,33 руб.)
	0,836
83,6/100
	1766,82
169,52
	26,57
4,32
	1570,73
	1477,06
	141,72
	22,21
3,61
	1313,13
	21,35
	17,85

	11
	ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (108,61 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (95,78 руб.)
СП (52,92 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (95,78 руб.)
	1,1825
118,25/100
	88,01
68,52
	19,49
1,76
	 
	121,99
	93,18
	28,81
2,60
	 
	9,016
	10,66

	12
	Прайс - лист
	Изоспан А
Гидро-пароизоляция
21,25/9,18/1,18*1,06
(м2)
Материалы
	130,1
	2,08
21,25/9,18/1,18*1,06
	 
	2,08
21,25/9,18/1,18*1,06
	270,61
	 
	 
	270,61
	 
	 

	13
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (408,06 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (477,26 руб.)
СП (344,82 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (477,26 руб.)
	1,1825
118,25/100
	944,74
310,27
	480,51
37,43
	153,96
	1314,24
	421,93
	710,26
55,33
	182,05
	40,825
	48,28

	14
	Прайс - лист
	Профилированный лист с полимерным покрытием  С21х1000х0,7    440,00/9,18/1,18*1,06
(м2)
Материалы
	141,9
	43,06
440,00/9,18/1,18*1,06
	 
	43,06
440,00/9,18/1,18*1,06
	6110,21
	 
	 
	6110,21
	 
	 

	15
	ФССЦ-101-1810
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
Материалы
	0,0074
	35011
	 
	35011
	259,08
	 
	 
	259,08
	 
	 

	16
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Кровли:
НР (40,26 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (35,5 руб.)
СП (19,61 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (35,5 руб.)
	0,032
3,2/100
	1117,32
961,76
	23,38
2,7
	132,18
	40,56
	35,39
	0,94
0,11
	4,23
	129,6625
	4,15

	17
	Прайс - лист
	Планка конька плоского 150х150х2000    420,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	41,1
420,00/9,18/1,18*1,06
	 
	41,1
420,00/9,18/1,18*1,06
	164,4
	 
	 
	164,4
	 
	 

	18
	ФЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство: фронтонов
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (86,05 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (77,11 руб.)
СП (41,29 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (77,11 руб.)
	0,1156
11,56/100
	5335,24
580,04
	92,17
	4663,03
	629,48
	77,11
	13,32
	539,05
	78,2
	9,04

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13642,68
	1488,08
	1066,77
83,76
	11087,83
	 
	178,29

	Накладные расходы
	1543,38
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	984,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	16170,33
	 
	 
	 
	 
	178,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11087,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1066,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1571,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Кровля
	16170,33
	 
	 
	 
	 
	178,29

	                                       Раздел 2. Фундамент

	                                       Демонтажные работы

	19
	ФЕР46-04-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Применительно.
	Демонтаж фундамента из цементной смеси - Разборка: бетонных фундаментов
(1 м3)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (272,63 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (261,14 руб.)
СП (155,38 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (261,14 руб.)
	2,3
	349,26
84,97
	264,29
28,57
	 
	803,3
	195,43
	607,87
65,71
	 
	9,59
	22,06

	                                       Устройство фундамента

	20
	ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (29,05 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (38,42 руб.)
СП (14,7 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (38,42 руб.)
	0,0363
3,63/100
	920,4
920,4
	 
	 
	38,42
	38,42
	 
	 
	135,7
	4,93

	21
	ФЕР06-01-001-20
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
НР (250,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (253,14 руб.)
СП (139,86 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (253,14 руб.)
	0,068
6,8/100
	65118,2
2915,83
	1999,26
295,58
	60203,11
	4491,77
	228,02
	169,94
25,12
	4093,81
	388,102
	26,39

	22
	ФЕР06-01-151-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Применительно
	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания (гидроизоляция фундамента праймером)
(100 м2 изолированной поверхности)
10 057,89 = 13 418,97 - 6,13 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
НР (224,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (227,08 руб.)
СП (125,46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (227,08 руб.)
	0,1762
17,62/100
	10057,89
1120,64
	180,73
	8756,52
	1809,78
	227,08
	39,81
	1542,89
	156,4
	27,56

	23
	ФЕР15-01-081-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Применительно
	Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом 50 мм - Утепление наружных стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки
(1 м2)
67,74 = 379,17 - 1,39 x 53,87 - 0,03 x 2,41 - 5,9 x 16,64 - 0,002 x 12 475,20 - 1,45 x 8,46 - 0,32 x 20,38 - 0,007 x 7 240,00 - 0,0065 x 6 750,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (542,15 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (547,63 руб.)
СП (256,02 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (547,63 руб.)
	17,62
	67,74
27,03
	0,55
	40,16
	1267,41
	547,63
	12,16
	707,62
	3,427
	60,38

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8410,68
	1236,58
	829,78
90,83
	6344,32
	 
	141,32

	Накладные расходы
	1319,25
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	691,42
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	10421,35
	 
	 
	 
	 
	141,32

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6344,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	829,78
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1327,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Фундамент
	10421,35
	 
	 
	 
	 
	141,32

	                                       Раздел 3. Фасад

	24
	ФЕР15-01-062-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство металлокоркаса без облицовки сайдингом - Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
(100 м2 поверхности облицовки)
4 000,93 = 30 845,37 - 3,98 x 0,95 - 12 x 64,47 - 55 x 7,50 - 42 x 23,15 - 350 x 17,32 - 7 x 308,30 - 118 x 132,94 - 120 x 6,46
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (1422,17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1436,54 руб.)
СП (671,58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1436,54 руб.)
	0,948
94,8/100
	4000,93
1313,42
	189,51
3,92
	2498
	4024,56
	1431,89
	224,57
4,65
	2368,1
	162,587
	154,13

	25
	ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Теплоизоляционные работы:
НР (1012,6 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1071,53 руб.)
СП (637,56 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1071,53 руб.)
	9,48
	155,59
98,29
	57,3
	 
	1750,58
	1071,53
	679,05
	 
	12,167
	115,34

	26
	Прайс - лист
	Теплоизоляционные плиты ISOVTR Оптимал
1981,00/9,18/1,18*1,06
(м3)
Материалы
	9,67
	193,85
1981,00/9,18/1,18*1,06
	 
	193,85
1981,00/9,18/1,18*1,06
	1874,53
	 
	 
	1874,53
	 
	 

	27
	Прайс - лист
	Изоспан А
Гидро-пароизоляция
21,25/9,18/1,18*1,06
(м2)
Материалы
	113,8
	2,08
21,25/9,18/1,18*1,06
	 
	2,08
21,25/9,18/1,18*1,06
	236,7
	 
	 
	236,7
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7886,37
	2503,42
	903,62
4,65
	4479,33
	 
	269,47

	Накладные расходы
	2434,77
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1309,14
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	11630,28
	 
	 
	 
	 
	269,47

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4479,33
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	903,62
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2508,07
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Фасад
	11630,28
	 
	 
	 
	 
	269,47

	                                       Раздел 4. Вывоз мусора

	28
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (81,93 руб.): 82% от ФОТ (99,91 руб.)
СП (49,96 руб.): 50% от ФОТ (99,91 руб.)
	0,0643
	1553,82
1553,82
	 
	 
	99,91
	99,91
	 
	 
	214,32
	13,78

	29
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	6,43
	42,98
	42,98
	 
	276,36
	 
	276,36
	 
	 
	 

	30
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	6,43
	11,42
	11,42
	 
	73,43
	 
	73,43
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	449,7
	99,91
	349,79
	 
	 
	13,78

	Накладные расходы
	81,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	49,96
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	581,59
	 
	 
	 
	 
	13,78

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	349,79
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	99,91
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Вывоз мусора
	581,59
	 
	 
	 
	 
	13,78

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	30389,43
	5327,99
	3149,96
179,24
	21911,48
	 
	602,86

	Накладные расходы
	5379,34
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3034,79
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	420335,68
	 
	 
	 
	 
	602,86

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1878,17
	 
	 
	 
	 
	50,34

	  Крыши, кровли
	2140,67
	 
	 
	 
	 
	37,32

	  Деревянные конструкции
	2511,35
	 
	 
	 
	 
	32,34

	  Кровли
	955,23
	 
	 
	 
	 
	32,07

	  Материалы
	9960,33
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	2067,12
	 
	 
	 
	 
	48,28

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	82,17
	 
	 
	 
	 
	4,93

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	7042,29
	 
	 
	 
	 
	53,95

	  Отделочные работы
	8183,9
	 
	 
	 
	 
	214,51

	  Теплоизоляционные работы
	3400,74
	 
	 
	 
	 
	115,34

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	231,8
	 
	 
	 
	 
	13,78

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	276,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	73,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	38803,56
	 
	 
	 
	 
	602,86

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	21911,48
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3149,96
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5507,23
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5379,34
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3034,79
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  38 803,56 * 9,18
	356216,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	64119,00
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	420335,68
	 
	 
	 
	 
	602,86


Локальный сметный расчет №3

Выполнение работ по ремонту квартиры №56 жилого дома №9 по ул.40 Лет Победы в г.Югорске
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 280,051тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,848тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________196,46чел. час

Составлена в ценах 2001 г. - 25,853 тыс.руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (117,74 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (112,78 руб.)
СП (67,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (112,78 руб.)
	0,0692
6,92/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	122,29
	105,55
	16,74
7,23
	 
	188,54
	13,05

	2
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (18,65 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17,86 руб.)
СП (10,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17,86 руб.)
	0,0189
1,89/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	20,46
	15,89
	4,57
1,97
	 
	103,91
	1,96

	                                       Установка ПВХ окон

	3
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (113,97 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,12 руб.)
СП (54,69 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,12 руб.)
	0,0692
6,92/100
	9981,16
1273,59
	409,22
8,91
	8298,34
	711
	101,35
	35,4
0,77
	574,25
	167,578
	11,6

	4
	ФЕР10-01-047-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
(100 м2 проемов)
16 333,57 = 187 781,57 - 100 x 1 714,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (47,24 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (42,33 руб.)
СП (22,67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (42,33 руб.)
	0,0189
1,89/100
	16333,57
1923,15
	492,82
22,41
	13917,6
	316,49
	41,8
	11,64
0,53
	263,05
	253,046
	4,78

	5
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели                             11759,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	1150,67
11759,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1150,67
11759,00/9,18/1,18*1,06
	2301,34
	 
	 
	2301,34
	 
	 

	6
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением и балконной дверью, откосами из сендвич - панели                             23613,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2310,64
23613,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2310,64
23613,00/9,18/1,18*1,06
	2310,64
	 
	 
	2310,64
	 
	 

	7
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (10,64 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (9,53 руб.)
СП (5,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (9,53 руб.)
	0,0455
4,55/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	157,72
	9,49
	1,03
0,04
	147,2
	24,449
	1,11

	8
	ФССЦ-101-2906
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
Материалы
	4,55
	181,07
	 
	181,07
	823,87
	 
	 
	823,87
	 
	 

	9
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных и дверных откосов сендвич - панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (78 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (78,79 руб.)
СП (36,83 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (78,79 руб.)
	0,0448
4,48/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	105,1
	78,73
	2,59
0,06
	23,78
	191,4405
	8,58

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6868,91
	352,81
	71,97
10,60
	6444,13
	 
	41,08

	Накладные расходы
	386,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	197,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	7452,16
	 
	 
	 
	 
	41,08

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6444,13
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	71,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	363,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	7452,16
	 
	 
	 
	 
	41,08

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	10
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (107,75 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (103,21 руб.)
СП (61,41 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (103,21 руб.)
	0,1092
10,92/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	118,22
	91,8
	26,42
11,41
	 
	103,91
	11,35

	                                       Установка дверей

	11
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	12
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	13
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (111,73 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (100,12 руб.)
СП (53,61 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (100,12 руб.)
	0,0903
9,03/100
	3921,14
821,89
	1010,68
130,82
	2088,57
	388,03
	85,35
	114,08
14,77
	188,6
	102,9595
	9,3

	14
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая глухая дверь  6790,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	2657,72
	 
	 
	2657,72
	 
	 

	15
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая  дверь с остеклением (0,9х2,1) 6540,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	664,43
	 
	 
	664,43
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6383,98
	228,9
	185,56
26,18
	5969,52
	 
	25,87

	Накладные расходы
	263,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	152,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6800,12
	 
	 
	 
	 
	25,87

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5969,52
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	185,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	255,08
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	6800,12
	 
	 
	 
	 
	25,87

	                                       Раздел 3. Полы, стены (отделочные работы)

	                                       Демонтажные работы

	16
	ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
Полы:
НР (19,96 руб.): 84% от ФОТ (23,76 руб.)
СП (16,16 руб.): 68% от ФОТ (23,76 руб.)
	0,0386
3,86/100
	641
595,99
	45,01
19,44
	 
	24,74
	23,01
	1,73
0,75
	 
	69,87
	2,7

	17
	ФЕРр57-2-7
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
(100 м2 покрытия)
Полы:
НР (11,99 руб.): 84% от ФОТ (14,27 руб.)
СП (9,7 руб.): 68% от ФОТ (14,27 руб.)
	0,162
16,2/100
	90,25
86,5
	3,75
1,62
	 
	14,62
	14,01
	0,61
0,26
	 
	11,09
	1,8

	18
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы:
НР (4,2 руб.): 84% от ФОТ (5 руб.)
СП (3,4 руб.): 68% от ФОТ (5 руб.)
	0,17
17/100
	29,41
29,41
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	3,77
	0,64

	                                       Устройство полов

	19
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (17,14 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (14,76 руб.)
СП (9,41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (14,76 руб.)
	0,0386
3,86/100
	1485,02
313,71
	44,24
17,15
	1127,07
	59,57
	13,93
	2,13
0,83
	43,51
	45,4365
	1,75

	20
	ФЕР11-01-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (55,89 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (48,14 руб.)
СП (30,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (48,14 руб.)
	0,0386
3,86/100
	8987,43
1046,88
	128,7
34,66
	7811,85
	354,22
	46,47
	6,21
1,67
	301,54
	137,747
	5,32

	21
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (82,01 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (70,64 руб.)
СП (45,03 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (70,64 руб.)
	0,162
16,2/100
	6364,61
305,88
	672,51
67,4
	5386,22
	1065,74
	56,99
	136,18
13,65
	872,57
	43,056
	6,98

	22
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (77,32 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (66,6 руб.)
СП (42,46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (66,6 руб.)
	0,162
16,2/100
	7888,38
352,34
	54,53
4,73
	7481,51
	1288,69
	65,64
	11,04
0,96
	1212,01
	48,76
	7,9

	23
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (13,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (11,95 руб.)
СП (7,62 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (11,95 руб.)
	0,17
17/100
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	251,52
	11,95
	2,39
	237,18
	7,659
	1,3

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3064,1
	237
	160,29
18,12
	2666,81
	 
	28,39

	Накладные расходы
	282,39
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	164,47
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	3510,96
	 
	 
	 
	 
	28,39

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2666,81
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	160,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	255,12
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы, стены (отделочные работы)
	3510,96
	 
	 
	 
	 
	28,39

	                                       Раздел 4. Сантехнические работы

	                                       Демонтажные работы

	24
	ФЕРр65-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (24,83 руб.): 78% от ФОТ (31,83 руб.)
СП (15,92 руб.): 50% от ФОТ (31,83 руб.)
	0,11
11/100
	328,71
288,02
	7,09
1,35
	33,6
	36,16
	31,68
	0,78
0,15
	3,7
	34,66
	3,81

	25
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (20,97 руб.): 78% от ФОТ (26,88 руб.)
СП (13,44 руб.): 50% от ФОТ (26,88 руб.)
	0,03
3/100
	935,72
865,7
	70,02
30,24
	 
	28,07
	25,97
	2,1
0,91
	 
	110
	3,3

	                                       Монтажные работы

	26
	ФЕР16-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (317,95 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (263,64 руб.)
СП (186 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (263,64 руб.)
	0,11
11/100
	3319
1887,18
	1362,19
181,17
	69,62
	433,69
	238,73
	187,3
24,91
	7,66
	218,776
	24,07

	27
	Прайс - лист
	Труба пп 20 внутр.арм.Lavita 50,00/9,18/1,18*1,06
(м)
Материалы
	12
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	 
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	58,68
	 
	 
	58,68
	 
	 

	28
	Прайс - лист
	Американка 3/4 в-н VT  205,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	9
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	 
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	180,54
	 
	 
	180,54
	 
	 

	29
	ФССЦ-302-1831
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
(шт.)
Материалы
	9
	15,71
	 
	15,71
	141,39
	 
	 
	141,39
	 
	 

	30
	Прайс - лист
	Муфта вр 20х1/2 пп 50,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	 
	4,89
50,00/9,18/1,18*1,06
	9,78
	 
	 
	9,78
	 
	 

	31
	Прайс - лист
	Тройник 20 пп  10,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	5
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	 
	0,98
10,00/9,18/1,18*1,06
	4,9
	 
	 
	4,9
	 
	 

	32
	Прайс - лист
	Угольник 20 90 гр.пп               7,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	0,69
7,00/9,18/1,18*1,06
	 
	0,69
7,00/9,18/1,18*1,06
	2,76
	 
	 
	2,76
	 
	 

	33
	Прайс - лист
	Угольник с крепл.двойной вр 20х1/2 пп                170,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	16,64
170,00/9,18/1,18*1,06
	 
	16,64
170,00/9,18/1,18*1,06
	16,64
	 
	 
	16,64
	 
	 

	34
	Прайс - лист
	Подводка к смесителю 50 см             70,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	6,85
70,00/9,18/1,18*1,06
	 
	6,85
70,00/9,18/1,18*1,06
	27,4
	 
	 
	27,4
	 
	 

	35
	Прайс - лист
	Муфта нр 20х1/2 пп 61,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	5
	5,97
61,00/9,18/1,18*1,06
	 
	5,97
61,00/9,18/1,18*1,06
	29,85
	 
	 
	29,85
	 
	 

	36
	ФЕРр65-6-12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (40,53 руб.): 108% от ФОТ (37,53 руб.)
СП (22,52 руб.): 60% от ФОТ (37,53 руб.)
	0,01
1/100
	36414,18
3743,19
	88,82
10,13
	32582,17
	364,14
	37,43
	0,89
0,10
	325,82
	412,7
	4,13

	37
	ФЕРр65-6-15
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: моек на одно отделение
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (32,17 руб.): 108% от ФОТ (29,79 руб.)
СП (17,87 руб.): 60% от ФОТ (29,79 руб.)
	0,01
1/100
	31781,36
2969,52
	82,9
9,45
	28728,94
	317,81
	29,7
	0,83
0,09
	287,28
	327,4
	3,27

	38
	ФЕРр65-6-24
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: умывальников
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (20,87 руб.): 108% от ФОТ (19,32 руб.)
СП (11,59 руб.): 60% от ФОТ (19,32 руб.)
	0,01
1/100
	15865,17
1922,84
	82,9
9,45
	13859,43
	158,65
	19,23
	0,83
0,09
	138,59
	212
	2,12

	39
	ФЕРр65-6-17
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: ванн чугунных
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (58,08 руб.): 108% от ФОТ (53,78 руб.)
СП (32,27 руб.): 60% от ФОТ (53,78 руб.)
	0,01
1/100
	139876
5327,72
	438,19
49,95
	134110,09
	1398,76
	53,28
	4,38
0,50
	1341,1
	587,4
	5,87

	40
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (43,96 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (36,45 руб.)
СП (25,72 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (36,45 руб.)
	0,0522
5,22/100
	2025,7
588,43
	232,69
17,28
	1204,59
	113,39
	35,32
	15,18
1,13
	62,89
	75,44
	3,94

	41
	Прайс - лист
	Радиатор TENRAD 500/80 410,00/9,18/1,18*1,06
(сек)
Материалы
	28
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	 
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	1123,36
	 
	 
	1123,36
	 
	 

	42
	ФССЦ-302-1832
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
(шт.)
Материалы
	6
	24,68
	 
	24,68
	148,08
	 
	 
	148,08
	 
	 

	43
	Прайс - лист
	Американка 3/4 в-н VT  205,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	6
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	 
	20,06
205,00/9,18/1,18*1,06
	120,36
	 
	 
	120,36
	 
	 

	44
	ФЕР16-03-001-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (162,61 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (134,83 руб.)
СП (95,12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (134,83 руб.)
	0,12
12/100
	3878,28
976
	48,62
0,95
	2853,66
	484,42
	134,69
	7,29
0,14
	342,44
	115
	13,8

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5198,83
	606,03
	219,58
28,02
	4373,22
	 
	64,31

	Накладные расходы
	721,95
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	420,45
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6341,23
	 
	 
	 
	 
	64,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4373,22
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	219,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	634,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	6341,23
	 
	 
	 
	 
	64,31

	                                       Раздел 5. Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.

	45
	ФЕРр67-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж кабеля
(100 м)
Электромонтажные работы:
НР (41,57 руб.): 89% от ФОТ (46,71 руб.)
СП (30,36 руб.): 65% от ФОТ (46,71 руб.)
	0,62
62/100
	75,5
75,19
	0,31
0,14
	 
	46,81
	46,62
	0,19
0,09
	 
	9,64
	5,98

	46
	ФЕРр67-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: выключателей
(100 шт.)
Электромонтажные работы:
НР (9,73 руб.): 89% от ФОТ (10,93 руб.)
СП (7,1 руб.): 65% от ФОТ (10,93 руб.)
	0,05
5/100
	840,59
218,59
	 
	622
	42,03
	10,93
	 
	31,1
	24,1
	1,21

	47
	ФЕРр67-9-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: розеток
(100 шт.)
Электромонтажные работы:
НР (15,57 руб.): 89% от ФОТ (17,49 руб.)
СП (11,37 руб.): 65% от ФОТ (17,49 руб.)
	0,08
8/100
	778,59
218,59
	 
	560
	62,29
	17,49
	 
	44,8
	24,1
	1,93

	48
	ФЕРм08-02-409-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (111,73 руб.): 100% от ФОТ (111,73 руб.)
СП (72,62 руб.): 65% от ФОТ (111,73 руб.)
	0,62
62/100
	243,38
178,98
	45,51
1,22
	18,89
	150,9
	110,97
	28,22
0,76
	11,71
	19,04
	11,8

	49
	ФССЦ-103-2405
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
(10 м)
Материалы
	6,2
62/10
	34,3
	 
	34,3
	212,66
	 
	 
	212,66
	 
	 

	50
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (19,87 руб.): 100% от ФОТ (19,87 руб.)
СП (12,92 руб.): 65% от ФОТ (19,87 руб.)
	0,39
39/100
	69,6
50,67
	4,44
0,27
	14,49
	27,14
	19,76
	1,73
0,11
	5,65
	5,39
	2,1

	51
	ФССЦ-501-8442
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы
	0,039
39/1000
	3036,7
	 
	3036,7
	118,43
	 
	 
	118,43
	 
	 

	52
	ФЕРм08-02-412-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13,69 руб.): 100% от ФОТ (13,69 руб.)
СП (8,9 руб.): 65% от ФОТ (13,69 руб.)
	0,23
23/100
	88,47
59,13
	6,65
0,41
	22,69
	20,35
	13,6
	1,53
0,09
	5,22
	6,29
	1,45

	53
	ФССЦ-501-8443
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы
	0,023
23/1000
	4814,02
	 
	4814,02
	110,72
	 
	 
	110,72
	 
	 

	54
	ФЕРм08-02-420-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (72,74 руб.): 100% от ФОТ (72,74 руб.)
СП (47,28 руб.): 65% от ФОТ (72,74 руб.)
	0,04
4/100
	2762,01
1759,68
	967,14
58,86
	35,19
	110,48
	70,39
	38,69
2,35
	1,4
	187,2
	7,49

	55
	ФССЦ-503-0527
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разветвительная коробка: У-194
(10 шт.)
Материалы
	0,4
4/10
	33
	 
	33
	13,2
	 
	 
	13,2
	 
	 

	56
	ФЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (27,46 руб.): 100% от ФОТ (27,46 руб.)
СП (17,85 руб.): 65% от ФОТ (27,46 руб.)
	0,08
8/100
	463,04
342,84
	13,78
0,41
	106,42
	37,04
	27,43
	1,1
0,03
	8,51
	34,56
	2,76

	57
	ФССЦ-503-0470
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
(100 шт.)
Материалы
	0,08
8/100
	2202
	 
	2202
	176,16
	 
	 
	176,16
	 
	 

	58
	ФЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (12,56 руб.): 100% от ФОТ (12,56 руб.)
СП (8,16 руб.): 65% от ФОТ (12,56 руб.)
	0,04
4/100
	433,08
313,47
	13,78
0,41
	105,83
	17,32
	12,54
	0,55
0,02
	4,23
	31,6
	1,26

	59
	ФССЦ-509-4585
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый
(10 шт.)
Материалы
	0,4
4/10
	64,4
	 
	64,4
	25,76
	 
	 
	25,76
	 
	 

	60
	ФЕРм08-03-591-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3,48 руб.): 100% от ФОТ (3,48 руб.)
СП (2,26 руб.): 65% от ФОТ (3,48 руб.)
	0,01
1/100
	465,46
348,49
	13,78
0,41
	103,19
	4,65
	3,48
	0,14
	1,03
	35,13
	0,35

	61
	ФССЦ-509-4594
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый
(10 шт.)
Материалы
	0,1
1/10
	50,8
	 
	50,8
	5,08
	 
	 
	5,08
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1181,02
	333,21
	72,15
3,45
	775,66
	 
	36,33

	Накладные расходы
	328,40
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	218,82
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1728,24
	 
	 
	 
	 
	36,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	775,66
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	72,15
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	336,66
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд.
	1728,24
	 
	 
	 
	 
	36,33

	                                       Раздел 6. Вывоз мусора

	62
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (2,87 руб.): 82% от ФОТ (3,5 руб.)
СП (1,75 руб.): 50% от ФОТ (3,5 руб.)
	0,002253
	1553,82
1553,82
	 
	 
	3,5
	3,5
	 
	 
	214,32
	0,48

	63
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,2253
	42,98
	42,98
	 
	9,68
	 
	9,68
	 
	 
	 

	64
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,2253
	11,42
	11,42
	 
	2,57
	 
	2,57
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15,75
	3,5
	12,25
	 
	 
	0,48

	Накладные расходы
	2,87
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1,75
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	20,37
	 
	 
	 
	 
	0,48

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	12,25
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
	20,37
	 
	 
	 
	 
	0,48

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	22712,59
	1761,45
	721,80
86,37
	20229,34
	 
	196,46

	Накладные расходы
	1985,58
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1154,92
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	280051,02
	 
	 
	 
	 
	196,46

	  Итого Строительные работы
	24786,86
	 
	 
	 
	 
	160,13

	  Итого Монтажные работы
	1066,23
	 
	 
	 
	 
	36,33

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	25853,09
	 
	 
	 
	 
	196,46

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	20229,34
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	721,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1847,82
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1985,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1154,92
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  25 853,09 * 9,18
	237331,37
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	42719,65
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	280051,02
	 
	 
	 
	 
	196,46


Локальный сметный расчет №4

Выполнение работ по ремонту квартиры №24 жилого дома №55"А" по ул.Мира в г.Югорске

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 205,300 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________0,872 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________96,79чел. Час

Составлена в ценах 2001 г. - 18,952 тыс.руб.

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (97,14 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (93,05 руб.)
СП (55,36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (93,05 руб.)
	0,05709
5,709/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	100,89
	87,08
	13,81
5,97
	 
	188,54
	10,76

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ФЕР10-01-034-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
14 079,72 = 449 481,72 - 100 x 4 354,02
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (126,34 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (113,21 руб.)
СП (60,62 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (113,21 руб.)
	0,05709
5,709/100
	14079,72
1698,53
	485,59
23,76
	11895,6
	825,29
	111,51
	34,65
1,70
	679,13
	223,491
	12,76

	3
	Прайс - лист
	Окно ПВХ трехстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели   13070,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	1278,96
13070,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1278,96
13070,00/9,18/1,18*1,06
	3836,88
	 
	 
	3836,88
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (12,12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,86 руб.)
СП (5,82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,86 руб.)
	0,0519
5,19/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	179,9
	10,82
	1,18
0,04
	167,9
	24,449
	1,27

	5
	ФССЦ-101-2904
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм
(м)
Материалы
	5,19
	126,03
	 
	126,03
	654,1
	 
	 
	654,1
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных  откосов сендвич - панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (41,06 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (41,47 руб.)
СП (19,39 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (41,47 руб.)
	0,02358
2,358/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	55,32
	41,44
	1,37
0,03
	12,51
	191,4405
	4,51

	7
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (55,68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (56,24 руб.)
СП (26,29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (56,24 руб.)
	3,396
	143,3
14,4
	0,46
	128,44
	494,39
	56,24
	1,97
	436,18
	1,7825
	6,05

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6146,77
	307,09
	52,98
7,74
	5786,7
	 
	35,35

	Накладные расходы
	332,33
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	167,48
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6646,58
	 
	 
	 
	 
	35,35

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5786,70
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	52,98
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	314,83
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	6646,58
	 
	 
	 
	 
	35,35

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	8
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (74,59 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (71,45 руб.)
СП (42,51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (71,45 руб.)
	0,0756
7,56/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	81,84
	63,55
	18,29
7,90
	 
	103,91
	7,86

	                                       Установка дверей

	9
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	10
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	11
	ФЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
2 557,05 = 25 379,25 - 100 x 207,00 - 540 x 3,93
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (75,06 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (67,26 руб.)
СП (36,02 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (67,26 руб.)
	0,0567
5,67/100
	2557,05
1031,55
	339,96
	1185,54
	158,58
	67,26
	24,09
	67,23
	132,25
	7,5

	12
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая глухая дверь 6790,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	1993,29
	 
	 
	1993,29
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4789,29
	182,56
	87,44
7,90
	4519,29
	 
	20,58

	Накладные расходы
	193,9
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	115,92
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5099,11
	 
	 
	 
	 
	20,58

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4519,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	87,44
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	190,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	5099,11
	 
	 
	 
	 
	20,58

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтажные работы

	13
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы:
НР (4,2 руб.): 84% от ФОТ (5 руб.)
СП (3,4 руб.): 68% от ФОТ (5 руб.)
	0,17
17/100
	29,41
29,41
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	3,77
	0,64

	14
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (48,72 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (46,67 руб.)
СП (27,77 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (46,67 руб.)
	0,1624
16,24/100
	352,23
238,13
	114,1
49,28
	 
	57,2
	38,67
	18,53
8,00
	 
	30,53
	4,96

	                                       Устройство полов

	15
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (6,39 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (5,5 руб.)
СП (3,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5,5 руб.)
	0,1624
16,24/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	248,16
	5,5
	0,35
	242,31
	3,9675
	0,64

	16
	ФЕР11-01-033-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из брусков
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (58,03 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (49,98 руб.)
СП (31,86 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (49,98 руб.)
	0,072
7,2/100
	15861,98
588,91
	164,19
13,5
	15108,87
	1151,38
	48,76
	14,78
1,22
	1087,84
	79,396
	5,72

	17
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (55,77 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (48,04 руб.)
СП (30,63 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (48,04 руб.)
	0,1624
16,24/100
	345,62
254,57
	91,05
2,43
	 
	66,03
	47,55
	18,48
0,49
	 
	32,637
	5,3

	18
	ФССЦ-104-0158
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)
(м3)
Материалы
	1,624
	1066,6
	 
	1066,6
	1732,16
	 
	 
	1732,16
	 
	 

	19
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (6,39 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (5,5 руб.)
СП (3,51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5,5 руб.)
	0,1624
16,24/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	248,16
	5,5
	0,35
	242,31
	3,9675
	0,64

	20
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (82,21 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (70,81 руб.)
СП (45,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (70,81 руб.)
	0,1624
16,24/100
	6364,61
305,88
	672,51
67,4
	5386,22
	1068,37
	57,13
	136,52
13,68
	874,72
	43,056
	6,99

	21
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (77,51 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (66,76 руб.)
СП (42,56 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (66,76 руб.)
	0,1624
16,24/100
	7888,38
352,34
	54,53
4,73
	7481,51
	1291,87
	65,8
	11,07
0,96
	1215
	48,76
	7,92

	22
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (13,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (11,95 руб.)
СП (7,62 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (11,95 руб.)
	0,17
17/100
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	251,52
	11,95
	2,39
	237,18
	7,659
	1,3

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6119,85
	285,86
	202,47
24,35
	5631,52
	 
	34,11

	Накладные расходы
	353,08
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	195,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6668,92
	 
	 
	 
	 
	34,11

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5631,52
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	202,47
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	310,21
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	353,08
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	195,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	6668,92
	 
	 
	 
	 
	34,11

	                                       Раздел 4. Сантехнические работы

	23
	ФЕРр65-6-12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (40,53 руб.): 108% от ФОТ (37,53 руб.)
СП (22,52 руб.): 60% от ФОТ (37,53 руб.)
	0,01
1/100
	36414,18
3743,19
	88,82
10,13
	32582,17
	364,14
	37,43
	0,89
0,10
	325,82
	412,7
	4,13

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	364,14
	37,43
	0,89
0,10
	325,82
	 
	4,13

	Накладные расходы
	40,53
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	22,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	427,19
	 
	 
	 
	 
	4,13

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	325,82
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	37,53
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	427,19
	 
	 
	 
	 
	4,13

	                                       Раздел 5. Вывоз мусора

	24
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (15,57 руб.): 82% от ФОТ (18,99 руб.)
СП (9,5 руб.): 50% от ФОТ (18,99 руб.)
	0,01222
	1553,82
1553,82
	 
	 
	18,99
	18,99
	 
	 
	214,32
	2,62

	25
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1,222
	42,98
	42,98
	 
	52,52
	 
	52,52
	 
	 
	 

	26
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,222
	11,42
	11,42
	 
	13,96
	 
	13,96
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	85,47
	18,99
	66,48
	 
	 
	2,62

	Накладные расходы
	15,57
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	110,54
	 
	 
	 
	 
	2,62

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	66,48
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	18,99
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Вывоз мусора
	110,54
	 
	 
	 
	 
	2,62

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	17505,52
	831,93
	410,26
40,09
	16263,33
	 
	96,79

	Накладные расходы
	935,42
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	511,42
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	205299,54
	 
	 
	 
	 
	96,79

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	586,04
	 
	 
	 
	 
	23,58

	  Деревянные конструкции
	1479,75
	 
	 
	 
	 
	21,53

	  Материалы
	10626,59
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	692,12
	 
	 
	 
	 
	10,56

	  Строительные металлические конструкции
	227,06
	 
	 
	 
	 
	5,22

	  Полы
	12,6
	 
	 
	 
	 
	0,64

	  Полы
	4790,47
	 
	 
	 
	 
	28,51

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
	427,19
	 
	 
	 
	 
	4,13

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	44,06
	 
	 
	 
	 
	2,62

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	52,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	13,96
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	18952,36
	 
	 
	 
	 
	96,79

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	16263,33
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	410,26
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	872,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	935,42
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	511,42
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  18 952,36 * 9,18
	173982,66
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	31316,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	205299,54
	 
	 
	 
	 
	96,79


Локальный сметный расчет №5

Выполнение работ по ремонту квартиры №15 жилого дома №58 по ул.Садовая в г.Югорске
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 135,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________0,742 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________81,18 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. - 12,462 тыс.руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (82,7 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (79,21 руб.)
СП (47,13 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (79,21 руб.)
	0,0486
4,86/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	85,89
	74,13
	11,76
5,08
	 
	188,54
	9,16

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (103,84 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (93,05 руб.)
СП (49,83 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (93,05 руб.)
	0,0486
4,86/100
	13271,43
1639,19
	487,95
23,76
	11144,29
	662,87
	91,61
	29,64
1,44
	541,62
	215,6825
	10,48

	3
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели   9463,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	3
	926
9463,00/9,18/1,18*1,06
	 
	926
9463,00/9,18/1,18*1,06
	2778
	 
	 
	2778
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (9,25 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,29 руб.)
СП (4,44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,29 руб.)
	0,0396
3,96/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	137,27
	8,26
	0,9
0,03
	128,11
	24,449
	0,97

	5
	ФССЦ-101-2904
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм
(м)
Материалы
	3,96
	126,03
	 
	126,03
	499,08
	 
	 
	499,08
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных откосов сендвич - панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (39,7 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (40,1 руб.)
СП (18,75 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (40,1 руб.)
	0,0228
2,28/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	53,49
	40,07
	1,32
0,03
	12,1
	191,4405
	4,36

	7
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (50,16 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (50,67 руб.)
СП (23,69 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (50,67 руб.)
	3,06
	143,3
14,4
	0,46
	128,44
	445,47
	50,67
	1,77
	393,03
	1,7825
	5,45

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4662,07
	264,74
	45,39
6,58
	4351,94
	 
	30,42

	Накладные расходы
	285,66
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	143,84
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5091,57
	 
	 
	 
	 
	30,42

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4351,94
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	45,39
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	271,32
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	5091,57
	 
	 
	 
	 
	30,42

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	8
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (18,65 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17,86 руб.)
СП (10,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17,86 руб.)
	0,0189
1,89/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	20,46
	15,89
	4,57
1,97
	 
	103,91
	1,96

	                                       Установка дверей

	9
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	10
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2576,04
	67,64
	49,63
1,97
	2458,77
	 
	7,18

	Накладные расходы
	62,9
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	48,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2686,96
	 
	 
	 
	 
	7,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2458,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	49,63
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	69,61
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	2686,96
	 
	 
	 
	 
	7,18

	                                       Раздел 3. Сантехнические работы

	11
	ФЕРр65-6-12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена: унитазов типа «Компакт»
(100 приборов)
36 348,80 = 36 414,18 - 0,75 x 87,17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (40,53 руб.): 108% от ФОТ (37,53 руб.)
СП (22,52 руб.): 60% от ФОТ (37,53 руб.)
	0,01
1/100
	36348,8
3743,19
	23,44
10,13
	32582,17
	363,49
	37,43
	0,23
0,10
	325,83
	412,7
	4,13

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	363,49
	37,43
	0,23
0,10
	325,83
	 
	4,13

	Накладные расходы
	40,53
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	22,52
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	426,54
	 
	 
	 
	 
	4,13

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	325,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	37,53
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Сантехнические работы
	426,54
	 
	 
	 
	 
	4,13

	                                       Раздел 4. Отопление

	12
	ФЕРр65-15-7
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (228,16 руб.): 108% от ФОТ (211,26 руб.)
СП (126,76 руб.): 60% от ФОТ (211,26 руб.)
	0,12
12/100
	4687,97
1760,46
	64,59
	2862,92
	562,56
	211,26
	7,75
	343,55
	183
	21,96

	13
	Прайс - лист
	Американка вр 25х1/2 пп 280,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	8
	27,4
280,00/9,18/1,18*1,06
	 
	27,4
280,00/9,18/1,18*1,06
	219,2
	 
	 
	219,2
	 
	 

	14
	Прайс - лист
	Тройник 25 пп                                   14,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	1,37
14,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1,37
14,00/9,18/1,18*1,06
	5,48
	 
	 
	5,48
	 
	 

	15
	Прайс - лист
	Кран шаровой с американкой  VT 15  295,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	8
	28,87
295,00/9,18/1,18*1,06
	 
	28,87
295,00/9,18/1,18*1,06
	230,96
	 
	 
	230,96
	 
	 

	16
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (20,97 руб.): 78% от ФОТ (26,88 руб.)
СП (13,44 руб.): 50% от ФОТ (26,88 руб.)
	0,03
3/100
	935,72
865,7
	70,02
30,24
	 
	28,07
	25,97
	2,1
0,91
	 
	110
	3,3

	17
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
1 854,36 = 18 725,70 - 0,09 x 111,99 - 1,85 x 87,17 - 100 x 167,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (42,35 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (35,12 руб.)
СП (24,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35,12 руб.)
	0,0504
5,04/100
	1854,36
588,43
	61,35
16,06
	1204,58
	98,68
	34,11
	3,87
1,01
	60,7
	75,44
	3,8

	18
	Прайс - лист
	Радиатор TENRAD 500/80        410,00/9,18/1,18*1,06
(сек)
Материалы
	28
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	 
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	1123,36
	 
	 
	1123,36
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2268,31
	271,34
	13,72
1,92
	1983,25
	 
	29,06

	Накладные расходы
	291,48
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	164,98
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2724,77
	 
	 
	 
	 
	29,06

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1983,25
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	13,72
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	273,26
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Отопление
	2724,77
	 
	 
	 
	 
	29,06

	                                       Раздел 5. Полы

	19
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (8,47 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (8,11 руб.)
СП (4,83 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8,11 руб.)
	0,0282
2,82/100
	352,23
238,13
	114,1
49,28
	 
	9,93
	6,72
	3,21
1,39
	 
	30,53
	0,86

	                                       Устройство полов

	20
	ФЕР11-01-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (14,42 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (12,42 руб.)
СП (7,92 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (12,42 руб.)
	0,0282
2,82/100
	4234,35
381,29
	54,87
1,41
	3798,19
	121,41
	12,37
	1,93
0,05
	107,11
	51,405
	1,45

	21
	ФЕР11-01-033-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (21,84 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (18,81 руб.)
СП (11,99 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (18,81 руб.)
	0,0282
2,82/100
	8755,48
569,04
	126,14
10,26
	8060,29
	250,2
	18,45
	4,45
0,36
	227,3
	76,7165
	2,16

	22
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (9,69 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (8,35 руб.)
СП (5,32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (8,35 руб.)
	0,0282
2,82/100
	345,62
254,57
	91,05
2,43
	 
	11,47
	8,26
	3,21
0,09
	 
	32,637
	0,92

	23
	ФССЦ-104-0158
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)
(м3)
Материалы
	0,282
	1066,6
	 
	1066,6
	300,78
	 
	 
	300,78
	 
	 

	24
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (1,1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (0,95 руб.)
СП (0,61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (0,95 руб.)
	0,0282
2,82/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	43,09
	0,95
	0,06
	42,08
	3,9675
	0,11

	25
	ФЕР11-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (19,83 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17,08 руб.)
СП (10,89 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17,08 руб.)
	0,0282
2,82/100
	6972,33
517,94
	97,78
7,83
	6356,61
	199,5
	16,8
	3,45
0,28
	179,25
	69,828
	1,97

	26
	ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2
(100 м2 пола)
5 761,61 = 6 364,61 - 6,7 x 90,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (11,52 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (9,92 руб.)
СП (6,32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (9,92 руб.)
	0,0282
2,82/100
	5761,61
305,88
	69,51
	5386,22
	164,26
	9,92
	2,45
	151,89
	43,056
	1,21

	27
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (13,47 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (11,6 руб.)
СП (7,4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (11,6 руб.)
	0,0282
2,82/100
	7888,38
352,34
	54,53
4,73
	7481,51
	224,33
	11,43
	1,92
0,17
	210,98
	48,76
	1,38

	28
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (2,45 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2,11 руб.)
СП (1,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,11 руб.)
	0,03
3/100
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	44,39
	2,11
	0,42
	41,86
	7,659
	0,23

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1369,36
	87,01
	21,10
2,34
	1261,25
	 
	10,29

	Накладные расходы
	102,79
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	56,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1528,77
	 
	 
	 
	 
	10,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1261,25
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	21,10
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	89,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Полы
	1528,77
	 
	 
	 
	 
	10,29

	                                       Раздел 6. Вывоз мусора

	29
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (0,57 руб.): 82% от ФОТ (0,7 руб.)
СП (0,35 руб.): 50% от ФОТ (0,7 руб.)
	0,00045
	1553,82
1553,82
	 
	 
	0,7
	0,7
	 
	 
	214,32
	0,1

	30
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,045
	42,98
	42,98
	 
	1,93
	 
	1,93
	 
	 
	 

	31
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,045
	11,42
	11,42
	 
	0,51
	 
	0,51
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3,14
	0,7
	2,44
	 
	 
	0,1

	Накладные расходы
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	4,06
	 
	 
	 
	 
	0,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2,44
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
	4,06
	 
	 
	 
	 
	0,1

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11242,41
	728,86
	132,51
12,91
	10381,04
	 
	81,18

	Накладные расходы
	783,92
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	436,31
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	135000,31
	 
	 
	 
	 
	81,18

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	288,67
	 
	 
	 
	 
	11,98

	  Деревянные конструкции
	967,51
	 
	 
	 
	 
	11,45

	  Материалы
	7567,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	631,26
	 
	 
	 
	 
	9,81

	  Строительные металлические конструкции
	227,06
	 
	 
	 
	 
	5,22

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
	1344,01
	 
	 
	 
	 
	26,09

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	62,48
	 
	 
	 
	 
	3,3

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	165,81
	 
	 
	 
	 
	3,8

	  Полы
	1204,76
	 
	 
	 
	 
	9,43

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	1,62
	 
	 
	 
	 
	0,1

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12462,64
	 
	 
	 
	 
	81,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10381,04
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	132,51
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	741,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	783,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	436,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  12 462,64 * 9,18
	114407,04
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	20593,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	135000,31
	 
	 
	 
	 
	81,18


Локальный сметный расчет №6

Выполнение работ по ремонту квартиры №4 жилого дома №16"А" по ул.Таежная в г.Югорске

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 280,199 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,391тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________157,35 чел. Час

Составлена в ценах 2001 г. - 25,866 тыс.руб.

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (71,46 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (68,45 руб.)
СП (40,73 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (68,45 руб.)
	0,042
4,2/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	74,22
	64,06
	10,16
4,39
	 
	188,54
	7,92

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (69,17 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (61,98 руб.)
СП (33,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (61,98 руб.)
	0,042
4,2/100
	9981,16
1273,59
	409,22
8,91
	8298,34
	431,53
	61,51
	21,48
0,47
	348,54
	167,578
	7,04

	3
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели   10652,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	1042,35
10652,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1042,35
10652,00/9,18/1,18*1,06
	2084,7
	 
	 
	2084,7
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
3 433,02 = 3 434,58 - 0,05 x 31,26
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (6,99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (6,26 руб.)
СП (3,35 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (6,26 руб.)
	0,03
3/100
	3433,02
181,35
	16,57
	3235,11
	103,93
	6,26
	0,62
	97,05
	24,449
	0,73

	5
	ФССЦ-101-2906
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
(м)
Материалы
	3
	181,07
	 
	181,07
	543,21
	 
	 
	543,21
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных  откосов сендвич - панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (44,92 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (45,37 руб.)
СП (21,21 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (45,37 руб.)
	0,0258
2,58/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	60,53
	45,34
	1,49
0,03
	13,7
	191,4405
	4,94

	7
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (57,05 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (57,63 руб.)
СП (26,94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (57,63 руб.)
	3,48
	143,3
14,4
	0,46
	128,44
	506,62
	57,63
	2,02
	446,97
	1,7825
	6,2

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3804,74
	234,8
	35,77
4,89
	3534,17
	 
	26,83

	Накладные расходы
	249,59
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	125,42
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	4179,75
	 
	 
	 
	 
	26,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3534,17
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	35,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	239,69
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	4179,75
	 
	 
	 
	 
	26,83

	                                       Раздел 2. Полы

	                                       Демонтажные работы

	8
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы:
НР (8,9 руб.): 84% от ФОТ (10,59 руб.)
СП (7,2 руб.): 68% от ФОТ (10,59 руб.)
	0,36
36/100
	29,41
29,41
	 
	 
	10,59
	10,59
	 
	 
	3,77
	1,36

	9
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (109,22 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (104,62 руб.)
СП (62,25 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (104,62 руб.)
	0,364
36,4/100
	352,23
238,13
	114,1
49,28
	 
	128,21
	86,68
	41,53
17,94
	 
	30,53
	11,11

	                                       Устройство полов

	10
	ФЕР11-01-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
4 179,91 = 4 234,35 - 0,14 x 89,99 - 0,48 x 87,17
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (185,31 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (159,61 руб.)
СП (101,75 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (159,61 руб.)
	0,364
36,4/100
	4179,91
381,29
	0,43
	3798,19
	1542,34
	159,61
	0,2
	1382,53
	51,405
	18,71

	11
	ФЕР11-01-033-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
8 635,83 = 8 755,48 - 0,76 x 31,26 - 1,1 x 87,17
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (267,44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (230,35 руб.)
СП (146,85 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (230,35 руб.)
	0,352
35,2/100
	8635,83
569,04
	6,49
	8060,3
	3070,43
	230,35
	2,85
	2837,23
	76,7165
	27

	12
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
339,99 = 2 580,31 - 0,18 x 31,26 - 4,12 x 542,40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (123,73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (106,57 руб.)
СП (67,94 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (106,57 руб.)
	0,364
36,4/100
	339,99
254,57
	85,42
	 
	145,43
	106,57
	38,86
	 
	32,637
	11,88

	13
	ФССЦ-104-0158
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)
(м3)
Материалы
	5,46
	1066,6
	 
	1066,6
	5823,64
	 
	 
	5823,64
	 
	 

	14
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (14,3 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (12,32 руб.)
СП (7,85 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (12,32 руб.)
	0,364
36,4/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	556,22
	12,32
	0,79
	543,11
	3,9675
	1,44

	15
	ФЕР11-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
6 953,42 = 6 972,33 - 0,58 x 31,26 - 0,82 x 0,95
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (251,72 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (216,81 руб.)
СП (138,22 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (216,81 руб.)
	0,364
36,4/100
	6953,42
517,94
	78,87
	6356,61
	2566,5
	216,81
	35,89
	2313,8
	69,828
	25,42

	16
	ФЕР11-01-053-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (159,73 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (137,58 руб.)
СП (87,71 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (137,58 руб.)
	0,364
36,4/100
	6308,12
255,39
	666,51
67,4
	5386,22
	2370,75
	106,91
	303,26
30,67
	1960,58
	35,949
	13,09

	17
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
7 877,44 = 7 888,38 - 0,35 x 31,26
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (171,24 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (147,49 руб.)
СП (94,02 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (147,49 руб.)
	0,364
36,4/100
	7877,44
352,34
	43,59
	7481,51
	2890,59
	147,49
	19,83
	2723,27
	48,76
	17,75

	18
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
1 464,90 = 1 467,52 - 0,03 x 87,17
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (29,38 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (25,31 руб.)
СП (16,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (25,31 руб.)
	0,36
36/100
	1464,9
61,14
	8,62
	1395,14
	531,44
	25,31
	3,88
	502,25
	7,659
	2,76

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	19636,14
	1102,64
	447,09
48,61
	18086,41
	 
	130,52

	Накладные расходы
	1320,96
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	729,93
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	21687,03
	 
	 
	 
	 
	130,52

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	18086,41
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	447,09
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1151,25
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Полы
	21687,03
	 
	 
	 
	 
	130,52

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	23440,88
	1337,44
	482,86
53,50
	21620,58
	 
	157,35

	Накладные расходы
	1570,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	855,35
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	280199,41
	 
	 
	 
	 
	157,35

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	486,10
	 
	 
	 
	 
	19,03

	  Деревянные конструкции
	648,16
	 
	 
	 
	 
	7,77

	  Материалы
	8451,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	717,27
	 
	 
	 
	 
	11,14

	  Полы
	26,69
	 
	 
	 
	 
	1,36

	  Полы
	15537,02
	 
	 
	 
	 
	118,05

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	25866,79
	 
	 
	 
	 
	157,35

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	21620,58
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	482,86
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1390,94
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1570,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	855,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  25 866,79 * 9,18
	237457,13
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	42742,28
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	280199,41
	 
	 
	 
	 
	157,35


Локальный сметный расчет №7

Выполнение работ по ремонту квартиры №2 жилого дома №6 по ул.Вавилова в г.Югорске
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 380,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________3,829тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________400,57чел. Час

Составлена в ценах 2001 г. - 35,079 тыс.руб

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (71,46 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (68,45 руб.)
СП (40,73 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (68,45 руб.)
	0,042
4,2/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	74,22
	64,06
	10,16
4,39
	 
	188,54
	7,92

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (69,17 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (61,98 руб.)
СП (33,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (61,98 руб.)
	0,042
4,2/100
	9981,16
1273,59
	409,22
8,91
	8298,34
	431,53
	61,51
	21,48
0,47
	348,54
	167,578
	7,04

	3
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели   10882,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	1064,85
10882,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1064,85
10882,00/9,18/1,18*1,06
	2129,7
	 
	 
	2129,7
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (7,02 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (6,29 руб.)
СП (3,37 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (6,29 руб.)
	0,03
3/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	103,99
	6,26
	0,68
0,03
	97,05
	24,449
	0,73

	5
	ФССЦ-101-2904
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм
(м)
Материалы
	3
	126,03
	 
	126,03
	378,09
	 
	 
	378,09
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных  откосов сендвич - панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (29,95 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (30,25 руб.)
СП (14,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (30,25 руб.)
	0,0172
1,72/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	40,35
	30,23
	1
0,02
	9,12
	191,4405
	3,29

	7
	ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (38,04 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (38,42 руб.)
СП (17,96 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (38,42 руб.)
	2,32
	143,3
14,4
	0,46
	128,44
	337,75
	38,42
	1,35
	297,98
	1,7825
	4,14

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3495,63
	200,48
	34,67
4,91
	3260,48
	 
	23,12

	Накладные расходы
	215,63
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	109,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	3820,65
	 
	 
	 
	 
	23,12

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3260,48
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	34,67
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	205,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	3820,65
	 
	 
	 
	 
	23,12

	                                       Раздел 2. Кровля

	                                       Демонтаж покрытия

	8
	ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (203,92 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (195,33 руб.)
СП (116,22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (195,33 руб.)
	1,575
157,5/100
	154,66
124,02
	30,64
	 
	243,59
	195,33
	48,26
	 
	15,9
	25,04

	                                       Устройство покрытия кровли

	9
	ФЕРр58-18-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
(100 м2 сменяемой обрешетки)
Крыши, кровли:
НР (82,08 руб.): 87% от ФОТ (94,34 руб.)
СП (61,32 руб.): 65% от ФОТ (94,34 руб.)
	0,26
26/100
	1182,92
362,86
	16,08
	803,98
	307,56
	94,34
	4,18
	209,04
	45,7
	11,88

	10
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (543,5 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (635,67 руб.)
СП (459,27 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (635,67 руб.)
	1,575
157,5/100
	944,74
310,27
	480,51
37,43
	153,96
	1750,47
	561,98
	946,01
73,69
	242,48
	40,825
	64,3

	11
	Прайс - лист
	Профилированный лист с полимерным покрытием  НС35х1000х0,7    440,00/9,18/1,18*1,06
(м2)
Материалы
	189
	43,06
440,00/9,18/1,18*1,06
	 
	43,06
440,00/9,18/1,18*1,06
	8138,34
	 
	 
	8138,34
	 
	 

	12
	ФССЦ-101-1810
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
(т)
Материалы
	0,01
	35011
	 
	35011
	350,11
	 
	 
	350,11
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	10790,07
	851,65
	998,45
73,69
	8939,97
	 
	101,22

	Накладные расходы
	829,50
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	636,81
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12256,38
	 
	 
	 
	 
	101,22

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	8939,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	998,45
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	925,34
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Кровля
	12256,38
	 
	 
	 
	 
	101,22

	                                       Раздел 3. Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	13
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (37,3 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (35,73 руб.)
СП (21,26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (35,73 руб.)
	0,0378
3,78/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	40,92
	31,78
	9,14
3,95
	 
	103,91
	3,93

	                                       Установка дверей

	14
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (88,49 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (103,5 руб.)
СП (74,78 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (103,5 руб.)
	3,78
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	290,83
	103,5
	90,12
	97,21
	2,76
	10,43

	15
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	4820,32
	 
	 
	4820,32
	 
	 

	16
	ФЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
2 557,05 = 25 379,25 - 100 x 207,00 - 540 x 3,93
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (25,02 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (22,42 руб.)
СП (12,01 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (22,42 руб.)
	0,0189
1,89/100
	2557,05
1031,55
	339,96
	1185,54
	52,86
	22,42
	8,03
	22,41
	132,25
	2,5

	17
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая глухая дверь 6790,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	664,43
	 
	 
	664,43
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5869,36
	157,7
	107,29
3,95
	5604,37
	 
	16,86

	Накладные расходы
	150,81
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	108,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	6128,22
	 
	 
	 
	 
	16,86

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5604,37
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	107,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	161,65
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Раздел 2. Двери
	6128,22
	 
	 
	 
	 
	16,86

	                                       Раздел 4. Сантехнические работы

	                                       Демонтажные работы

	18
	ФЕРр65-1-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (372,71 руб.): 78% от ФОТ (477,83 руб.)
СП (238,92 руб.): 50% от ФОТ (477,83 руб.)
	0,96
	565,51
495,44
	12,15
2,3
	57,92
	542,89
	475,62
	11,66
2,21
	55,61
	59,62
	57,24

	19
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (34,94 руб.): 78% от ФОТ (44,8 руб.)
СП (22,4 руб.): 50% от ФОТ (44,8 руб.)
	0,05
5/100
	935,72
865,7
	70,02
30,24
	 
	46,79
	43,29
	3,5
1,51
	 
	110
	5,5

	                                       Монтажные работы

	20
	ФЕР16-04-002-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм
(100 м трубопровода)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (2260,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1874,13 руб.)
СП (1322,2 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1874,13 руб.)
	0,96
96/100
	4588,44
1611,01
	617,27
79,65
	2360,16
	4785,03
	1778,55
	740,73
95,58
	2265,75
	186,76
	179,29

	21
	Прайс - лист
	Кран шаровой с американкой 1/2   295,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	10
	28,87
295,00/9,18/1,18*1,06
	 
	28,87
295,00/9,18/1,18*1,06
	288,7
	 
	 
	288,7
	 
	 

	22
	Прайс - лист
	Муфта н.р.20х1/2 пп  61,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	10
	5,97
61,00/9,18/1,18*1,06
	 
	5,97
61,00/9,18/1,18*1,06
	59,7
	 
	 
	59,7
	 
	 

	23
	Прайс - лист
	Тройник переходной 40х20х40 пп     49,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	10
	4,79
49,00/9,18/1,18*1,06
	 
	4,79
49,00/9,18/1,18*1,06
	47,9
	 
	 
	47,9
	 
	 

	24
	Прайс - лист
	Угольник 40 90 град. пп                     35,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	12
	3,42
35,00/9,18/1,18*1,06
	 
	3,42
35,00/9,18/1,18*1,06
	41,04
	 
	 
	41,04
	 
	 

	25
	Прайс - лист
	Муфта 40 пп            21,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	2
	2,05
21,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2,05
21,00/9,18/1,18*1,06
	4,1
	 
	 
	4,1
	 
	 

	26
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (77,3 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (64,1 руб.)
СП (45,22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (64,1 руб.)
	0,0918
9,18/100
	2025,7
588,43
	232,69
17,28
	1204,59
	199,4
	62,12
	26,7
1,98
	110,58
	75,44
	6,93

	27
	Прайс - лист
	Радиатор TENRAD 500/80     410,00/9,18/1,18*1,06
(сек)
Материалы
	51
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	 
	40,12
410,00/9,18/1,18*1,06
	2046,12
	 
	 
	2046,12
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8061,67
	2359,58
	782,59
101,28
	4919,5
	 
	248,96

	Накладные расходы
	2745,16
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1628,74
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12435,57
	 
	 
	 
	 
	248,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4919,50
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	782,59
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2460,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Сантехнические работы
	12435,57
	 
	 
	 
	 
	248,96

	                                       Раздел 5. Вывоз мусора

	28
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (61,86 руб.): 82% от ФОТ (75,44 руб.)
СП (37,72 руб.): 50% от ФОТ (75,44 руб.)
	0,04855
	1553,82
1553,82
	 
	 
	75,44
	75,44
	 
	 
	214,32
	10,41

	29
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	4,855
	42,98
	42,98
	 
	208,67
	 
	208,67
	 
	 
	 

	30
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	4,855
	11,42
	11,42
	 
	55,44
	 
	55,44
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	339,55
	75,44
	264,11
	 
	 
	10,41

	Накладные расходы
	61,86
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	37,72
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	439,13
	 
	 
	 
	 
	10,41

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	264,11
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	75,44
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Новый Раздел
	439,13
	 
	 
	 
	 
	10,41

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	28556,28
	3644,85
	2187,11
183,83
	22724,32
	 
	400,57

	Накладные расходы
	4002,97
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2520,70
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	380000,05
	 
	 
	 
	 
	400,57

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	849,63
	 
	 
	 
	 
	36,89

	  Деревянные конструкции
	738,15
	 
	 
	 
	 
	10,27

	  Материалы
	18968,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	478,18
	 
	 
	 
	 
	7,43

	  Крыши, кровли
	450,96
	 
	 
	 
	 
	11,88

	  Строительные металлические конструкции
	3207,34
	 
	 
	 
	 
	74,73

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	1258,65
	 
	 
	 
	 
	62,74

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	8689,36
	 
	 
	 
	 
	186,22

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	175,02
	 
	 
	 
	 
	10,41

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	208,67
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	55,44
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	35079,95
	 
	 
	 
	 
	400,57

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	22724,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2187,11
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3828,68
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4002,97
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2520,70
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  35 079,95 * 9,18
	322033,94
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	57966,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	380000,05
	 
	 
	 
	 
	400,57


Локальный сметный расчет №8

Выполнение работ по ремонту квартиры №1 жилого дома №24 по ул.Таежная в г.Югорске
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 275,150 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________1,232  тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________138,68 чел. Час

Составлена в ценах 2001 г. - 25,400 тыс.руб.

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Окна

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (142,93 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (136,91 руб.)
СП (81,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (136,91 руб.)
	0,084
8,4/100
	1767,24
1525,29
	241,95
104,49
	 
	148,45
	128,13
	20,32
8,78
	 
	188,54
	15,84

	                                       Установка ПВХ окон

	2
	ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (138,35 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (123,97 руб.)
СП (66,39 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (123,97 руб.)
	0,084
8,4/100
	9981,16
1273,59
	409,22
8,91
	8298,34
	863,06
	123,03
	42,97
0,94
	697,06
	167,578
	14,08

	3
	Прайс - лист
	Окно ПВХ двухстворчатое с тройным остеклением, откосами из сендвич - панели   11860,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	1160,56
11860,00/9,18/1,18*1,06
	 
	1160,56
11860,00/9,18/1,18*1,06
	4642,24
	 
	 
	4642,24
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (14,02 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,56 руб.)
СП (6,73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,56 руб.)
	0,06
6/100
	3434,58
181,35
	18,13
0,68
	3235,11
	207,98
	12,51
	1,36
0,05
	194,11
	24,449
	1,47

	5
	ФССЦ-101-2904
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм
(м)
Материалы
	6
	126,03
	 
	126,03
	756,18
	 
	 
	756,18
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка оконных откосов сендвич - панелью -  Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Отделочные работы:
НР (59,9 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (60,51 руб.)
СП (28,29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (60,51 руб.)
	0,0344
3,44/100
	2105,21
1528,19
	46,33
1,08
	530,69
	80,7
	60,46
	1,99
0,05
	18,25
	191,4405
	6,59

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6698,61
	324,13
	66,64
9,82
	6307,84
	 
	37,98

	Накладные расходы
	355,20
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	182,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	7236,67
	 
	 
	 
	 
	37,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6307,84
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	66,64
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	333,95
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Окна
	7236,67
	 
	 
	 
	 
	37,98

	                                       Раздел 2. Двери

	                                       Демонтажные работы

	7
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (18,65 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17,86 руб.)
СП (10,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17,86 руб.)
	0,0189
1,89/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	20,46
	15,89
	4,57
1,97
	 
	103,91
	1,96

	                                       Установка дверей

	8
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	9
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2576,04
	67,64
	49,63
1,97
	2458,77
	 
	7,18

	Накладные расходы
	62,90
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	48,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	2686,96
	 
	 
	 
	 
	7,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2458,77
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	49,63
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	69,61
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Двери
	2686,96
	 
	 
	 
	 
	7,18

	                                       Раздел 3. Полы

	                                       Демонтажные работы

	10
	ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы:
НР (6,17 руб.): 84% от ФОТ (7,35 руб.)
СП (5 руб.): 68% от ФОТ (7,35 руб.)
	0,25
25/100
	29,41
29,41
	 
	 
	7,35
	7,35
	 
	 
	3,77
	0,94

	11
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (74,51 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (71,37 руб.)
СП (42,47 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (71,37 руб.)
	0,2483
24,83/100
	352,23
238,13
	114,1
49,28
	 
	87,46
	59,13
	28,33
12,24
	 
	30,53
	7,58

	                                       Устройство полов

	12
	ФЕР11-01-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (126,91 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (109,31 руб.)
СП (69,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (109,31 руб.)
	0,2483
24,83/100
	4234,35
381,29
	54,87
1,41
	3798,19
	1069
	108,87
	17,03
0,44
	943,1
	51,405
	12,76

	13
	ФЕР11-01-033-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (192,35 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (165,68 руб.)
СП (105,62 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (165,68 руб.)
	0,2483
24,83/100
	8755,48
569,04
	126,14
10,26
	8060,29
	2203,01
	162,49
	39,15
3,19
	2001,37
	76,7165
	19,05

	14
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (9,75 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (8,4 руб.)
СП (5,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (8,4 руб.)
	0,2483
24,83/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	379,42
	8,4
	0,54
	370,48
	3,9675
	0,99

	15
	ФЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (85,26 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (73,44 руб.)
СП (46,82 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (73,44 руб.)
	0,2483
24,83/100
	345,62
254,57
	91,05
2,43
	 
	100,95
	72,69
	28,26
0,75
	 
	32,637
	8,1

	16
	ФССЦ-104-0158
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)
(м3)
Материалы
	3,725
	1066,6
	 
	1066,6
	3973,09
	 
	 
	3973,09
	 
	 

	17
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (9,75 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (8,4 руб.)
СП (5,36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (8,4 руб.)
	0,2483
24,83/100
	1523,23
29,43
	1,74
	1492,06
	379,42
	8,4
	0,54
	370,48
	3,9675
	0,99

	18
	ФЕР11-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (174,52 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (150,32 руб.)
СП (95,83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (150,32 руб.)
	0,2483
24,83/100
	6972,33
517,94
	97,78
7,83
	6356,61
	1756,59
	147,89
	30,35
2,43
	1578,35
	69,828
	17,34

	19
	ФЕР11-01-053-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
(100 м2 пола)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (108,96 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (93,85 руб.)
СП (59,83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93,85 руб.)
	0,2483
24,83/100
	6308,12
255,39
	666,51
67,4
	5386,22
	1617,19
	72,93
	206,87
20,92
	1337,39
	35,949
	8,93

	20
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (118,51 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (102,08 руб.)
СП (65,08 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (102,08 руб.)
	0,2483
24,83/100
	7888,38
352,34
	54,53
4,73
	7481,51
	1975,19
	100,61
	16,92
1,47
	1857,66
	48,76
	12,11

	21
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Полы:
НР (20,41 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (17,58 руб.)
СП (11,21 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (17,58 руб.)
	0,25
25/100
	1467,52
61,14
	11,24
	1395,14
	369,88
	17,58
	3,51
	348,79
	7,659
	1,91

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13918,55
	766,34
	371,50
41,44
	12780,71
	 
	90,7

	Накладные расходы
	927,12
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	512,25
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	15357,92
	 
	 
	 
	 
	90,7

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	12780,71
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	371,5
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	807,78
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Полы
	15357,92
	 
	 
	 
	 
	90,7

	                                       Раздел 4. Вывоз мусора

	22
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (16,78 руб.): 82% от ФОТ (20,46 руб.)
СП (10,23 руб.): 50% от ФОТ (20,46 руб.)
	0,01317
	1553,82
1553,82
	 
	 
	20,46
	20,46
	 
	 
	214,32
	2,82

	23
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1,317
	42,98
	42,98
	 
	56,6
	 
	56,6
	 
	 
	 

	24
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,317
	11,42
	11,42
	 
	15,04
	 
	15,04
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	92,1
	20,46
	71,64
	 
	 
	2,82

	Накладные расходы
	16,78
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	10,23
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	119,11
	 
	 
	 
	 
	2,82

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	71,64
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	20,46
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Вывоз мусора
	119,11
	 
	 
	 
	 
	2,82

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	23285,30
	1178,57
	559,41
53,23
	21547,32
	 
	138,68

	Накладные расходы
	1362,00
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	753,35
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	275150,00
	 
	 
	 
	 
	138,68

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	627,01
	 
	 
	 
	 
	25,38

	  Деревянные конструкции
	1296,52
	 
	 
	 
	 
	15,55

	  Материалы
	11781,67
	 
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	168,89
	 
	 
	 
	 
	6,59

	  Строительные металлические конструкции
	227,06
	 
	 
	 
	 
	5,22

	  Полы
	18,52
	 
	 
	 
	 
	0,94

	  Полы
	11161,87
	 
	 
	 
	 
	82,18

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	47,47
	 
	 
	 
	 
	2,82

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	56,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	15,04
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	25400,65
	 
	 
	 
	 
	138,68

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	21547,32
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	559,41
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1231,80
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1362,00
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	753,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  25 400,65 * 9,18
	233177,97
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	41972,03
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	275150,00
	 
	 
	 
	 
	138,68


Локальный сметный расчет №9

Выполнение работ по ремонту квартиры №1 жилого дома №18 по ул.Заводская в г.Югорске

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18 %____________________________ 80,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________0,419 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________46,74 чел. Час

Составлена в ценах 2001 г. - 7,385 тыс.руб.

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Двери

	                                       Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (93,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (89,31 руб.)
СП (53,14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (89,31 руб.)
	0,0945
9,45/100
	1082,58
840,63
	241,95
104,49
	 
	102,3
	79,44
	22,86
9,87
	 
	103,91
	9,82

	                                       Установка дверей

	2
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
НР (44,25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (51,75 руб.)
СП (37,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (51,75 руб.)
	1,89
	68,6
23,81
	19,07
	25,72
	145,42
	51,75
	45,06
	48,61
	2,76
	5,22

	3
	Прайс - лист
	Входная металлическая дверь 24630,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	1
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	 
	2410,16
24630,00/9,18/1,18*1,06
	2410,16
	 
	 
	2410,16
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
1 580,73 = 25 379,25 - 108 x 9,04 - 100 x 207,00 - 540 x 3,93
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (100,08 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89,68 руб.)
СП (48,02 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89,68 руб.)
	0,0756
7,56/100
	1580,73
1031,55
	339,96
	209,22
	137,63
	89,68
	32,13
	15,82
	132,25
	10

	5
	Прайс - лист
	Межкомнатная одностворчатая глухая дверь   6790,00/9,18/1,18*1,06
(шт)
Материалы
	4
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	 
	664,43
6790,00/9,18/1,18*1,06
	2657,72
	 
	 
	2657,72
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5453,23
	220,87
	100,05
9,87
	5132,31
	 
	25,04

	Накладные расходы
	237,57
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	138,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	5829,35
	 
	 
	 
	 
	25,04

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	5132,31
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	100,05
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	230,74
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Двери
	5829,35
	 
	 
	 
	 
	25,04

	                                       Раздел 2. Стены

	                                       Демонтажные работы

	6
	ФЕРр53-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
(100 м2 стен)
92,99 = 143,39 - 0,45 x 111,99
Стены:
НР (16,28 руб.): 90% от ФОТ (18,09 руб.)
СП (12,66 руб.): 70% от ФОТ (18,09 руб.)
	0,1945
19,45/100
	92,99
92,99
	 
	 
	18,09
	18,09
	 
	 
	12,3
	2,39

	                                       Устройство перегородок

	7
	ФЕР10-05-009-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Деревянные конструкции:
НР (151,69 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (135,92 руб.)
СП (72,79 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (135,92 руб.)
	0,1945
19,45/100
	5947,75
607,69
	12,72
	5327,34
	1175,18
	135,92
	3,09
	1036,17
	77,05
	14,99

	8
	ФЕРр55-1-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
Перегородки:
НР (30,29 руб.): 93% от ФОТ (32,57 руб.)
СП (21,17 руб.): 65% от ФОТ (32,57 руб.)
	0,018
1,8/100
	2525,02
1809,25
	35,74
	680,03
	45,45
	32,57
	0,64
	12,24
	223,64
	4,03

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1238,72
	186,58
	3,73
	1048,41
	 
	21,41

	Накладные расходы
	198,26
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	106,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	1543,60
	 
	 
	 
	 
	21,41

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1048,41
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3,73
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	186,58
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Стены
	1543,60
	 
	 
	 
	 
	21,41

	                                       Раздел 3. Вывоз мусора

	9
	ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Очистка помещений от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (1,73 руб.): 82% от ФОТ (2,11 руб.)
СП (1,06 руб.): 50% от ФОТ (2,11 руб.)
	0,00136
	1553,82
1553,82
	 
	 
	2,11
	2,11
	 
	 
	214,32
	0,29

	10
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	0,136
	42,98
	42,98
	 
	5,85
	 
	5,85
	 
	 
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,136
	11,42
	11,42
	 
	1,55
	 
	1,55
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9,51
	2,11
	7,4
	 
	 
	0,29

	Накладные расходы
	1,73
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	12,30
	 
	 
	 
	 
	0,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7,40
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2,11
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Вывоз мусора
	12,30
	 
	 
	 
	 
	0,29

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	6701,46
	409,56
	111,18
9,87
	6180,72
	 
	46,74

	Накладные расходы
	437,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	246,23
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	79999,99
	 
	 
	 
	 
	46,74

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	248,68
	 
	 
	 
	 
	9,82

	  Строительные металлические конструкции
	227,06
	 
	 
	 
	 
	5,22

	  Материалы
	5067,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	1685,39
	 
	 
	 
	 
	24,99

	  Стены
	47,03
	 
	 
	 
	 
	2,39

	  Перегородки
	96,91
	 
	 
	 
	 
	4,03

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	4,90
	 
	 
	 
	 
	0,29

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	5,85
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	7385,25
	 
	 
	 
	 
	46,74

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6180,72
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	111,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	419,43
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	437,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	246,23
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  7 385,25 * 9,18
	67796,60
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	12203,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	79999,99
	 
	 
	 
	 
	46,74


Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 2 433 801 рубль 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2016 год
� В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции 


п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.











