[image: image1.png]





Муниципальное образование - городской округ город Югорск

Администрация города Югорска

Департамент жилищно-коммунального 

и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru
 ___24.08.2012 __№__2079____

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске.
	№ п/п
	Код ОКПД
	Наименование работ
	 Характеристика выполняемых работ

	1
	4540381
	Выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске.
	Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001г. (Приложение №1)


Максимальная  цена муниципального  контракта:  94 522 (девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля.


В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, улично-дорожная сеть.
Срок и условия оплаты выполняемых работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанных  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта выполненных работ формы КС-2,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Срок  выполнения работ: 
начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 01 октября 2012 года.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполняемых работ: 
- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных Подрядчиком;
  - гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания     сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.  

Требования к качеству выполняемых работ: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями   методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 52289-2004 и правилами дорожного движения.
Требование к участнику размещения заказа: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

 В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: 

 HYPERLINK "mailto:omz@ugorsk.ru"
omz@ugorsk.ru
Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 29  » августа  2012 г. до 13.00 часов по местному времени « 05  » сентября 2012 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. 

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                          В.К.Бандурин
Приложение №1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
на выполнение работ по установке дорожных знаков в  городе  Югорске

Составлена в ценах 2001 г. 
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Знаки в местах установки  искусственных дорожных неровностей

	1
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
(100 знаков)
НР (3586,31 руб.): 149% от ФОТ (2406,92 руб.)
СП (1943,59 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2406,92 руб.)
	0,23
	16792,1
9772,99
	5060,41
691,87
	1958,7
	3862,18
	2247,79
	1163,89
159,13
	450,5
	364,8
	83,9

	2
	ТСЦ-103-0356
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	92
	43,54
	 
	43,54
	4005,68
	 
	 
	4005,68
	 
	 

	3
	Прайс - лист 
	Знак квадратный 700х700 (5.20)  
(шт)
	2
	297,27
	 
	297,27
	594,54
	 
	 
	594,54
	 
	 

	4
	Прайс - лист 
	Знак треугольный (1,17)  
(шт)
	7
	251,85
	 
	251,85
	1762,95
	 
	 
	1762,95
	 
	 

	5
	Прайс - лист 
	Знак круглый (3.24)   
(шт)
	14
	269,14
	 
	269,14
	3767,96
	 
	 
	3767,96
	 
	 

	6
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
НР (33,95 руб.): 110% от ФОТ (30,86 руб.)
СП (17,05 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (30,86 руб.)
	0,006
	92061,79
4411,80
	3137,89
731,88
	84512,1
	552,37
	26,47
	18,83
4,39
	507,07
	180
	1,08

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	14545,68
	2274,26
	1182,72
163,52
	11088,7
	 
	84,98

	Накладные расходы
	3620,26
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1960,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Знаки в местах установки  искусственных дорожных неровностей :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	19523,21
	 
	 
	 
	 
	83,9

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	603,37
	 
	 
	 
	 
	1,08

	  Итого
	20126,58
	 
	 
	 
	 
	84,98

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	14545,68
	2274,26
	1182,72
163,52
	11088,7
	 
	84,98

	Накладные расходы
	3620,26
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1960,64
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	19523,21
	 
	 
	 
	 
	83,9

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	603,37
	 
	 
	 
	 
	1,08

	  Итого
	20126,58
	 
	 
	 
	 
	84,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	11088,7
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1182,72
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2437,78
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3620,26
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1960,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	


Форма 1

                                                                                           В единую комиссию 

администрации города Югорска 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

         Дата ________

Изучив  запрос котировок от» «24» августа 2012 года №2079, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________​​​​​​​​​________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по установке дорожных знаков в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):______________
- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

  Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

           Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске.

  г. Югорск                                                                 
                                     « ____»_________2012 г.



Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _________________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________,  действующего на основании ________, со второй стороны, 

и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы  по установке дорожных знаков в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями извещения о проведении запроса котировок.
- сдать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, улично-дорожная сеть.
1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3. 

2.2.. Стоимость работ включает в себя  затраты на весь перечень и состав работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.
2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанных  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта выполненных работ формы КС-2,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 01 октября 2012 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

4.1.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

4.1.2. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.3. Согласовать с Управляющей организацией  фактические места выполнения и объемы работ в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

4.2.2.  Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1.  В течение 3 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

4.3.2.  Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

4.3.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.4. Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

4.3.5. Совместно  с Подрядчиком осмотреть и согласовать места и объемы выполнения работ. Акт согласования направить на утверждение муниципальному заказчику.
4.3.6. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 52289-2004 работы по факту выполнения работ.

4.3.7. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

4.3.8. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

4.4.     Права Управляющей организации

4..4.1.Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога) в соответствии с приложением №1.

4.5.2. В течение одной недели, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.4.  Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после согласования фактических мест и объемов выполнения работ с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.5. Представлять Управляющей организации до 05 октября, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, видов работ, даты выполнения работ и объемов выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

4.5.6. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 05 по 07 октября, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места  и видов работ, даты выполнения работ, объемов выполнения работ,

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.5.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.5.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.9.  Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.11.  В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.12. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 52289-2004 и правилами дорожного движения.

4.5.13. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.5.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.15.  Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.6.2. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

6.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

7. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

7.1.Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

7.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением  методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 52289-2004  или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией. 

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

7.3.  В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.4.  В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора. 

7.5. Подрядчик ознакомлен с материалами сметной документации на выполнение работ и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость работ.

7.6. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо упомянутые в контракте или документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

8. Гарантии  по выполненным работам

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата  работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, методическим рекомендациям, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 52289-2004 возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них. 

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.  

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

8.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств  надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов. 

   В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.  

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 

8.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания. 

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
9.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10 . Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия других сторон настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Управляющая организация:__________________________/                                 /

11.3. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании ____________________________________

______________________________________/_______            ____/

                         должность                                                                              ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон 

Приложение №1

к муниципальному контракту

 Образец расчета стоимости работ 

на выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске.
	  Итого стоимость работ в ценах 2001г.
	

	  Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены 
	

	  НДС 18% (при наличии)
	

	  ВСЕГО 
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист Управляющей организации:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Управляющая организация:__________________________/                                 /

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании ____________________________________

______________________________________/_______            ____/

                         должность                                                                              ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон 
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