Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству пандуса и лестницы по объекту «Парк по улице Менделеева в городе Югорске».
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.10.2023.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 22.11.2023.


Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение 1);
План расположения несущих конструкций пандуса и лестницы (Приложение 2)
	Приложение 1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству пандуса и лестницы по объекту "Парк по улице Менделеева в городе Югорске"

 (наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
(01.01.2000)

Сметная стоимость 

(44,03)

тыс.руб
в том числе:

строительных работ

(36,69)

тыс.руб
Средства на оплату труда рабочих

 

(1)

тыс.руб.

монтажных работ

(0)

тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих

106,07

чел.час.

оборудования

(0)

тыс.руб
Нормативные затраты труда машинистов

16,70

чел.час.

прочих затрат

(0)

тыс.руб
№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения
Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу
коэффициенты

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Несущие конструкции пандуса и лестницы

Устройство стоек

1

ФЕР01-02-058-02

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

100 м3

0,006
1

0,006

 

 

 

 

 

 

 

Объем=0,6 / 100

 

1

ОТ

 

 

 

 

2 184,00

 

13,10

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

280

 

1,68

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

2 184,00

 

13,10

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

13,10

 

 

 

Пр/812-001.2-3

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

90

 

90

 

 

11,79

 

 

 

Пр/774-001.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

40

 

40

 

 

5,24

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

30,13

 

 

2

ФЕР08-01-002-02

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

м3

0,75

1

0,75

 

 

 

 

 
 

 

Объем=0,25+0,5

 

1

ОТ

 

 

 

 

6,75

 

5,06

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

8,29

 

6,22

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

0,81

 

0,61

 

 

 

4

М

 

 

 

 

0,37

 

0,28

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

0,85

 

0,6375

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,07

 

0,0525

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

15,41

 

11,56

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

5,67

 

 

 

Пр/812-008.0-3

НР Конструкции из кирпича и блоков

%

111

 

111

 

 

6,29

 

 

 

Пр/774-008.0

СП Конструкции из кирпича и блоков

%

69

 

69

 

 

3,91

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

21,76

 

 

3
ФССЦ-02.2.05.04-1617

Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2

м3

0,8625

1

0,8625

151,28

 

130,48

 

 

 

 

(Конструкции из кирпича и блоков)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

130,48

 

 

4

ФЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3

0,016

1

0,016
 

 

 

 

 

 

 

Объем=(0,5+1,1) / 100

 

1

ОТ

 

 

 

 

1 053,00

 

16,85

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

1 566,06

 

25,06

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

244,39

 

3,91

 

 

 

4

М

 

 

 

 

909,27

 

14,55

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

135

 

2,16

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

18,12

 

0,28992
 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

3 528,33

 

56,46

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

20,76

 

 

 

Пр/812-006.0-3

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

%

103

 

103

 

 

21,38

 

 

 

Пр/774-006.0

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
%

58

 

58

 

 

12,04

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

89,88

 

 

5

ФССЦ-04.1.02.05-0009

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
м3

1,632

1

1,632

725,69

 

1 184,33

 

 

 

 

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 184,33

 

 

6

ФЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
т

0,32962

1

0,32962

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(37,45+34,68+64,16+30,17+28,09+78,03+23,06+19,76+14,22)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

271,66

 

89,54

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

671,33

 

221,28

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

78,48

 

25,87

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

29,17

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

28,9

 

9,526018

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

5,83

 

1,9216846

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 031,48

 

339,99

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

115,41

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

108,49

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

71,55

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

520,03

 

 

7

ФССЦ-07.2.07.12-0012

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,32962

1

0,32962

10 508,00

 

3 463,65

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

3 463,65

 

 

Устройство пандуса

8

ФЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

т

0,84977

1

0,84977

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(278,13+180,68+72,82+38,15+62,42+22,24+150,12+45,21)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

271,66

 

230,85

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

671,33

 

570,48

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

78,48

 

66,69

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

75,20

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

28,9

 

24,558353

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

5,83

 

4,9541591

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 031,48

 

876,53

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

297,54

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

279,69

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

184,47

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 340,69

 

 

9

ФССЦ-07.2.07.12-0012

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,84977

1

0,84977

10 508,00

 

8 929,38

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

8 929,38

 

 

Устройство ограждения ОГ-2

10

ФЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

т

0,31729

1

0,31729

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(98,89+218,4)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

271,66

 

86,20

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

671,33

 

213,01

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

78,48

 

24,90

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

28,08

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

28,9

 

9,169681

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

5,83

 

1,8498007

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 031,48

 

327,29

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

111,10

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

104,43

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

68,88

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

500,60

 

 

11

ФССЦ-07.2.07.12-0011

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0,31729

1

0,31729

11 255,00

 

3 571,10

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

3 571,10

 

 

Устройство настила (7,5 м2 + 15,5 м2)

12

ФЕР09-03-030-01

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

т

0,4807

1

0,4807

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(323,95+156,75)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

329,56

 

158,42

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

581,74

 

279,64

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

59,50

 

28,60

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

42,54

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

35,9

 

17,25713

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

4,42

 

2,124694

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

999,79

 

480,60

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

187,02

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

175,80

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

115,95

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

772,35

 

 

13

ФССЦ-08.3.12.04-0017

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм

т

0,4807

1

0,4807

8 007,00

 

3 848,96

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

3 848,96

 

 

Устройство лестницы

14

ФЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

т

0,81815

1

0,81815

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(289,92+34,68+139,86+50,1+16,68+25,02+239,28+22,61)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

271,66

 

222,26

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

671,33

 

549,25

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

78,48

 

64,21

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

72,40

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

28,9

 

23,644535

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

5,83

 

4,7698145

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 031,48

 

843,91

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

286,47

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

269,28

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

177,61

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 290,80

 

 

15

ФССЦ-07.2.07.12-0012

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,81815

1

0,81815

10 508,00

 

8 597,12

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

8 597,12

 

 

Устройство ограждения ОГ-1

16

ФЕР09-03-029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

т

0,11424

1

0,11424

 

 

 

 

 

 

 

Объем=(40,32+73,92)/1000

 

1

ОТ

 

 

 

 

271,66

 

31,03

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

671,33

 

76,69

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

78,48

 

8,97

 

 

 

4

М

 

 

 

 

88,49

 

10,11

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

28,9

 

3,301536

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

5,83

 

0,6660192

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 031,48

 

117,83

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

40,00

 

 

 

Пр/812-009.0-3

НР Строительные металлические конструкции

%

94

 

94

 

 

37,60

 

 

 

Пр/774-009.0

СП Строительные металлические конструкции

%

62

 

62

 

 

24,80

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

180,23

 

 

17

ФССЦ-07.2.07.12-0011

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0,11424

1

0,11424

11 255,00

 

1 285,77

 

 

 

 

(Строительные металлические конструкции)

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 285,77

 

 

Огрунтовка

18

ФЕР13-03-002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2

0,95

1

0,95

 

 

 

 

 

 

 

Объем=95 / 100

 

 

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

 

1

ОТ

 

 

 

 

56,55

2

107,45

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

9,22

2

17,52

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

0,22

2

0,42

 

 

 

4

М

 

 

 

 

152,04

2

288,88

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

5,31

2

10,089

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,02

2

0,038

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

217,81

 

413,85

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

107,87

 

 

 

Пр/812-013.0-3

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

95

 

95

 

 

102,48

 

 

 

Пр/774-013.0

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

51

 

51

 

 

55,01

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

571,34

 

 

19

ФЕР13-03-004-26

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2

0,95

1

0,95

 

 

 

 

 

 

 

Объем=95 / 100

 

 

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

 

1

ОТ

 

 

 

 

19,32

2

36,71

 

 

 

2

ЭМ

 

 

 

 

6,01

2

11,42

 

 

 

3

в т.ч. ОТм

 

 

 

 

0,22

2

0,42

 

 

 

4

М

 

 

 

 

138,16

2

262,50

 

 

 

 

ЗТ

чел.-ч

2,13

2

4,047

 

 

 

 

 

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,02

2

0,038

 

 

 

 

 

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

163,49

 

310,63

 

 

 

 

ФОТ

 

 

 

 

 

 

37,13

 

 

 

Пр/812-013.0-3

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

95

 

95

 

 

35,27

 

 

 

Пр/774-013.0

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

51

 

51

 

 

18,94

 

 

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

364,84

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

     Итого прямые затраты (справочно)

34 802,54

 

 

 

 

          в том числе:

 

 

 

 

 

               Оплата труда рабочих

997,47

 

 

 

 

               Эксплуатация машин

1 970,57

 

 

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

224,60

 

 

 

 

               Материалы

31 834,50

 

 

 

(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1

     Строительные работы

36 693,44

 

 

          в том числе:

 

 

 

 

 

               оплата труда

997,47

 

 

 

 

               эксплуатация машин и механизмов

1 970,57

 

 

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

224,60

 

 

 

 

               материалы

31 834,50

 

 

 

 

               накладные расходы

1 152,50

 

 

 

 

               сметная прибыль

738,40

 

 

 

 

     Итого ФОТ (справочно)

1 222,07

 

 

 

 

     Итого накладные расходы (справочно)

1 152,50

 

 

 

 

     Итого сметная прибыль (справочно)

738,40

 

 

 

 

     НДС 20%

7 338,69

 

 

 

  ВСЕГО по смете

44 032,13

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2
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