

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
Демонтажные работы				
Лит. А				
1	Демонтаж рулонного ковра в 4 слоя	М ²	1830,7	
2	Демонтаж цем.-песчаной стяжки δ≈50 мм	М ³	42,27	
3	Демонтаж арматурной проволочной сетки сетки 5 ВрI шаг 100х100	кг	2586,61	
4	Демонтаж утеплителя из керамзита	М ³	169,06	
5	Демонтаж утеплителя из минеральной плиты δ≈120 мм	М ³	101,43	
6	Демонтаж пароизоляции из слоя рубероида	М ²	845,3	
7	Демонтаж металлических фартуков парапета b≈0.8 м	М ²	68,12	
8	Демонтаж кирпичной кладки парапетов h≈0.4 м	М ³	8,52	
9	Демонтаж отливов из оцинкованной стали b≈1 м	М ²	105,5	
10	Демонтаж карнизных плит h≈150 мм	шт/м ³	34/17,1	
11	Демонтаж кирпичной кладки вентшахт b≈0.38 м; h≈1 м	М ³	7	
Лит. В				
12	Демонтаж рулонного ковра в 2 слоя	М ²	318,02	
13	Демонтаж цем-песчаной стяжки δ≈50 мм	М ³	7,2	
14	Демонтаж арматурной проволочной сетки сетки 5 ВрI шаг 100х100	кг	440,76	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
Дата				
Разраб.	Сосновский		04.20	
Проверил	Грачев		04.20	
Н.контр.	Грачев		04.20	
ГИП	Грачев		04.20	
СТ-001.20-2020-004-КР.ВР				
"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ СОШ №2 в г. Югорске», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, 27				
Конструктивные решения				
Ведомость объемов работ				
Стадия				
Лист				
Листов				
П				
1				
6				
ООО «ТехЭкс»				

№ п/п		Наименование видов работ				Ед. изм.	Количество	Примечание
15		Демонтаж утеплителя из керамзита				М³	28,8	
16		Демонтаж утеплителя из минеральной плиты δ≈120 мм				М³	17,28	
17		Демонтаж пароизоляции Из слоя рубероида				М²	144,04	
18		Демонтаж металлических фартуков парапета b≈0.8 м				М²	29,94	
19		Демонтаж кирпичной кладки парапетов h≈0.4 м				М³	3,74	
20		Демонтаж отливов из оцинкованной стали b≈1 м				М²	10,83	
Лит. Б								
21		Демонтаж шиферного покрытия				М²	703,7	
22		Демонтаж стропильных конструкций				М³	46,07	
23		Демонтаж пароизоляции из одного слоя рубероида				М²	492	
24		Демонтаж утеплителя из минераловатной плиты δ≈100 мм				М³	49,2	
25		Демонтаж кирпичной кладки вентшахт b≈0,51 м; h≈0,52 м				М³	5,33	
26		Демонтаж деревянных конструкций коробов вентиляции				М²	40,2	
27		Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 100мм. L=4 метра				шт	55	
Переход								
28		Демонтаж кровельного покрытия из металлочерепицы				М²	121,02	
Общестроительные работы								
Лит. А, В								
29		Устройство гидроизоляции в 2 слоя под кирпичную кладку столбиков на перекрытии				М²	60	
30		Кирпичная кладка столбиков на перекрытии				М³	6,93	
31		Кирпичная кладка поясов под мауэрлаты				М³	17,76	
						СТ-001.20-2020-004-КР.ВР		Лист
								2
Изм.		Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.						

		№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество	Примечание	
		32	Установка мауэрлатов 100х150	М³	3,25		
		33	Монтаж балок 150х150	М³	3		
		34	Установка стоек 120х120	М³	1,35		
		35	Монтаж прогонов 150х150	М³	1,2		
		36	Монтаж стропильных ног 50х200	М³	19,77		
		37	Установка стоек 50х150	М³	0,77		
		38	Монтаж горизонтальных связей 2х50х150	М³	7,0		
		39	Монтаж связей ветровых 50х150	М³	0,33		
		40	Устройство гидроветрозащиты Изоспан А	М²	1364,02		
		41	Монтаж контробрешетки 50х50	М³	4,81		
		42	Установка обрешетки 25х100 шаг 500, Сплошного настила b=1500	М³	16,14		
		43	Монтаж металлопрофиля НС 35-1000-0,7	М²	1304,71		
		44	Устройство ендов из оцинкованной стали	М²	110		
		Устройство вентшахт (лит. А, В)					
		45	Кирпичная кладка вент. шахт	М³	18,14		
		46	Монтаж плиты П1	ШТ	8		
		47	Устройство пароизоляции Изоспан В	М²	170,11		
		48	Обшивка брусом 0,07х0,07	М³	0,63		
Взам. инв. №		49	Утепление мин. ватной плитой b=70 мм	М³	11,91		
		50	Установка сплошной обрешетки b=25 мм	М³	4,33		
Подп. и дата		51	Устройство фартуков из оцинкованной стали b=0,8 мм	М²	198,7		
		Устройство полов чердака (лит. А, В)					
Инв. № подл.		52	Устройство пароизоляции Изоспан В	М²	1239,02		
		53	Утепление минплитой на базальтовой основе b=250 мм	М³	281,6		
							Лист 3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

№ п/п		Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
54		Армирование сеткой Вр-I 100x100 диаметром 5 мм	КГ	3379,14	
55		Устройство цементно-песчаной стяжки b=50 мм	М³	56,32	
Монтаж зонтов (лит. А, В)					
56		Сталь оцинкованная b=0,8 мм	М²	20,63	
57		Уголок 50x5	КГ	156,54	
58		Уголок 30x3	КГ	80,13	
Лит. Б					
59		Устройство гидроизоляции в 2 слоя под кирпичную кладку столбиков на перекрытии	М²	35	
60		Кирпичная кладка столбиков на перекрытии	М³	4,04	
61		Кирпичная кладка поясов под мауэрлаты	М³	9	
62		Установка мауэрлатов 100x150	М³	1,64	
63		Монтаж балок 150x150	М³	1,9	
64		Установка стоек 120x120	М³	1,21	
65		Монтаж прогонов 150x150	М³	0,8	
66		Монтаж стропильных ног 50x200	М³	8	
67		Установка стоек 50x150	М³	1,1	
68		Монтаж горизонтальных связей 2x50x150	М³	3,4	
69		Устройство гидроветрозащиты Изоспан А	М²	792,2	
70		Монтаж контробрешетки 50x50	М³	2	
71		Установка обрешетки 25x100 шаг 500, Сплошного настила b=1500	М3	8,5	
72		Монтаж металлопрофиля НС 35-1000-0,7	М²	757,8	
73		Подшив карнизов софитными панелями	М²	79,52	
74		Устройство планки коньковой	М	60,6	
Устройство вентшахт (лит. Б)					
75		Кирпичная кладка вент. шахт	М³	12,48	
76		Устройство пароизоляции Изоспан В	М²	124,96	
СТ-001.20-2020-004-КР.ВР					
Лист					
4					
Изм.		Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
Дата					

СТ-001.20-2020-004-КР.ВР

№ п/п		Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
77	Обшивка брусом 0,07x0,07		М³	0,46	
78	Утепление мин. ватной плитой b=70 мм		М³	4,93	
79	Установка сплошной обрешетки b=25 мм		М³	2,82	
80	Устройство фартуков из оцинкованной стали b=0,8 мм		М²	140	
Устройство пола чердака (лит. Б)					
81	Устройство пароизоляции Изоспан В		М²	589,37	
82	Утепление минплитой на базальтовой основе b=250 мм		М³	128,13	
83	Армирование сеткой Вр-I 100x100 диаметром 5 мм		КГ	1537,5	
84	Устройство цементно- песчаной стяжки b=50 мм		М³	25,63	
Монтаж зонтов (лит. Б)					
85	Сталь оцинкованная b=0,8 мм		М²	9,92	
86	Уголок 50x5		КГ	126,03	
87	Уголок 30x3		КГ	70,98	
Лит. А, В, Б					
88	Монтаж кровельного ограждения совмещенного с СЗУ		М.П.	316	
89	Монтаж СЗУ		М.П.	170,8	
90	Монтаж переходных мостиков шириной 400 мм		М²	25	
91	Монтаж фановых стояков		Шт	9	
92	Монтаж кровельных лестниц шириной 400 мм		М²	35	
93	Установка брусьев 50x100 по стропилам		М³	4,49	
94	Установка доски 40x150		М³	2,05	
95	Подшивка карнизных досок 25x100		М³	2,56	
96	Монтаж J планки		М.П.	682,5	
97	Подшивка софитной панелью		М²	238,9	
98	Установка J профиля		М²	85,31	
99	Установка желобов водосточных ф125 в комплекте		М.П.	343,25	
100	Монтаж металлопрофиля НС 35-1000-0,7		М²	133,12	
СТ-001.20-2020-004-КР.ВР					
Лист					
5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
101	Установка фартуков (пристенных планок)	М ²	4,1	
102	Установка желобов водосточных ф125 в комплекте	. М.П.	45,27	
Лит. А, В, Б, переход				
103	Монтаж труб-стояков водосточных ф100	М.П.	180,2	
104	Монтаж воронок водосточных ф125	Шт.	28	
105	Монтаж колен водосточных ф100	Шт.	84	
106	Обработка деревянных конструкций Биопиреном (антипирен-антисептик) Пирилакс СС-20	М ³	3349	

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СТ-001.20-2020-004-КР.ВР	Лист
							6