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      "Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ СОШ №2 в г. 

Югорске», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 

Автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, 27 

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Сосновский 
 

04.20 

Конструктивные решения 

Стадия Лист Листов 

Проверил Грачев 
 

04.20 
П 1 6 

    

    

Ведомость объемов работ ООО «ТехЭкс» Н.контр. Грачев 
 

04.20 

ГИП Грачев 
 

04.20 

Демонтажные работы 

Лит. А 

1 

Демонтаж рулонного ковра 

 в 4 слоя 

М
2
 1830,7 

 

2 

Демонтаж цем.-песчаной  

стяжки δ≈50 мм 

М
3
 42,27 

 

3 

Демонтаж арматурной 

проволочной сетки 

сетки 5 ВрI шаг 100х100 

кг    2586,61 

 
 

4 Демонтаж утеплителя  

из керамзита 

М
3
 169,06  

 

5 Демонтаж утеплителя из  

минеральной плиты 

δ≈120 мм 

М
3
 101,43 

 

6 Демонтаж пароизоляции  

из слоя рубероида 

М
2
 845,3 

 

7 Демонтаж металлических  

фартуков парапета  

 b≈0.8 м 

М
2
 68,12 

 

8 Демонтаж кирпичной  

кладки парапетов h≈0.4 м 

М
3
 8,52 

 

9 Демонтаж отливов из  

оцинкованной стали b≈1 м 

М
2
 105,5 

 

10 Демонтаж карнизных  

плит  h≈150 мм 

     Шт/м³   34/17,1 

 

11 Демонтаж кирпичной кладки  

вентшахт b≈0.38 м; h≈1 м 

М
3
 7 

 

Лит. В 

 Лит. В Ли

т. 

В 

12 
Демонтаж рулонного ковра 

 в 2 слоя 

М
2
 318,02 

 

13 
Демонтаж цем-песчаной 

стяжки δ≈50 мм 
М

3
 7,2 

 

14 

Демонтаж арматурной 

проволочной сетки 

сетки 5 ВрI шаг 100х100 

кг 440,76 
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15 
Демонтаж утеплителя 

из керамзита 

М
3
 28,8 

 

16 

Демонтаж утеплителя из  

минеральной плиты 

δ≈120 мм 

М
3
 17,28 

 

17 
Демонтаж пароизоляции  

Из слоя рубероида 

М
2
 144,04 

 

18 

Демонтаж металлических  

фартуков парапета  

b≈0.8 м 

М
2
 29,94 

 

19 
Демонтаж кирпичной кладки 

парапетов h≈0.4 м 

М
3
 3,74 

 

20 

Демонтаж отливов из 

оцинкованной стали b≈1 м 

М
2
 10,83 

 
 

Лит. Б 

21 
Демонтаж шиферного 

покрытия 

М
2
 703,7 

 

22 
Демонтаж стропильных 

конструкций 
М

3
 46,07 

 

23 
Демонтаж пароизоляции из 

одного слоя рубероида 

М
2
 492 

 

24 

Демонтаж утеплителя  

из минераловатной плиты 

δ≈100 мм 

М
3
 49,2 

 

25 
Демонтаж кирпичной кладки 

вентшахт b≈0,51 м; h≈0,52 м 

М
3
 5,33 

 

26 

Демонтаж деревянных  

конструкций коробов  

вентиляции 

М² 40,2 

 

27 
Демонтаж асбетоцементных  

  труб диаметром 100мм. L=4 метра 

шт 55 

 

Переход 

28 
Демонтаж кровельного 

  покрытия из металлочерепицы 

М
2
 121,02 

 

Общестроительные работы 

Лит. А, В 

29 

Устройство гидроизоляции в 2 

слоя под кирпичную кладку 

столбиков на перекрытии 

М
2
 60 

 

30 

Кирпичная кладка столбиков 

на перекрытии 

М
3
 6,93 

 

31 
Кирпичная кладка поясов под 

мауэрлаты 
М

3
    17,76 
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32 Установка мауэрлатов 100х150 М
3
 3,25 

 

33 Монтаж балок 150х150 М
3
 3 

 

34 

Установка стоек  

120х120 

М
3
         1,35 

 
 

35 Монтаж прогонов 150х150 М
3
 1,2 

 

36 
Монтаж стропильных ног  

50х200 

М
3
 19,77 

 

37 Установка стоек 50х150 М
3
 0,77 

 

38 
Монтаж горизонтальных связей  

2х50х150 

М
3
 7,0 

 

39 
Монтаж связей ветровых 

50х150 

М
3
 0,33 

 

40 
Устройство гидроветрозащиты 

 Изоспан А  

М
2 

1364,02 

 

41 
Монтаж контробрешетки  

50х50 

М
3
 4,81 

 

42 

Установка обрешетки 

25х100 шаг 500, 

Сплошного настила b=1500 

М
3
 16,14 

 

43 
Монтаж металлопрофиля 

НС 35-1000-0,7 

М
2
 1304,71 

 

44 
Устройство ендов из 

оцинкованной стали 

М
2
 110 

 

Устройство вентшахт (лит. А, В) 

45 Кирпичная кладка вент. шахт М
3
 18,14 

 

46 
Монтаж плиты П1 

 

ШТ 8 

 

47 
Устройство пароизоляции 

Изоспан В 

М
2
 170,11 

 

48 Обшивка брусом 0,07х0,07 М
3
 0,63 

 

49 
Утепление мин. ватной плитой 

b=70 мм 

М
3
 11,91 

 

50 
Установка сплошной 

обрешетки b=25 мм 

М
3
 4,33 

 

51 
Устройство фартуков из 

оцинкованной стали b=0,8 мм 

М
2
 198,7 

 

Устройство полов чердака (лит. А, В) 

52 
Устройство пароизоляции 

Изоспан В 

М
2
 1239,02 

 

53 
Утепление минплитой на 

базальтовой основе b=250 мм 

М
3
 281,6 
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54 
Армирование сеткой Вр-I 

100х100 диаметром 5 мм 

КГ 3379,14 

 

55 
Устройство цементно- 

песчаной стяжки b=50 мм 

М
3
 56,32 

 

Монтаж зонтов (лит. А, В) 

56 Сталь оцинкованная b=0,8 мм М
2
 20,63 

 

57 Уголок 50х5 КГ 156,54 
 

58 Уголок 30х3 КГ 80,13 
 

Лит. Б 

59 

Устройство гидроизоляции в 2 

слоя под кирпичную кладку 

столбиков на перекрытии 

М
2
 35 

 

60 
Кирпичная кладка столбиков 

на перекрытии 

М
3
 4,04 

 

61 
Кирпичная кладка поясов под 

мауэрлаты 

М
3
 9 

 

62 Установка мауэрлатов 100х150 М
3
 1,64 

 

63 Монтаж балок 150х150 М
3
 1,9 

 

64 Установка стоек 120х120 М
3
 1,21 

 

65 Монтаж прогонов 150х150 М
3
 0,8 

 

66 
Монтаж стропильных ног  

50х200 

М
3
 8 

 

67 Установка стоек 50х150 М
3
 1,1 

 

68 
Монтаж горизонтальных связей  

2х50х150 

М
3
 3,4 

 

69 
Устройство гидроветрозащиты 

 Изоспан А 

М
2
 792,2 

 

70 
Монтаж контробрешетки  

50х50 

М
3
 2 

 

71 

Установка обрешетки 

25х100 шаг 500, 

Сплошного настила b=1500 

М3 8,5 

 

72 
Монтаж металлопрофиля 

НС 35-1000-0,7 

М
2
 757,8 

 

73 
Подшив карнизов 

софитными панелями 

М
2
 79,52 

 

74 Устройство планки коньковой М 60,6 
 

Устройство вентшахт (лит. Б) 

75 Кирпичная кладка вент. шахт М
3
 12,48 

 

76 
Устройство пароизоляции 

Изоспан В 

М
2
 124,96 
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77 Обшивка брусом 0,07х0,07 М
3
 0,46 

 

78 
Утепление мин. ватной плитой 

b=70 мм 

М
3
 4,93 

 

79 
Установка сплошной 

обрешетки b=25 мм 

М
3
 2,82 

 

80 
Устройство фартуков из 

оцинкованной стали b=0,8 мм 

М
2
 140 

 

Устройство пола чердака (лит. Б) 

81 
Устройство пароизоляции 

Изоспан В 

М
2
 589,37 

 

82 
Утепление минплитой на 

базальтовой основе b=250 мм 

М
3
 128,13 

 

83 
Армирование сеткой Вр-I 

100х100 диаметром 5 мм 

КГ 1537,5 

 

84 
Устройство цементно- 

песчаной стяжки b=50 мм 

М
3
 25,63 

 

Монтаж зонтов (лит. Б) 

85 Сталь оцинкованная b=0,8 мм М
2
 9,92 

 

86 Уголок 50х5 КГ 126,03 
 

87 Уголок 30х3 КГ 70,98 
 

Лит. А, В, Б 

88 

Монтаж кровельного 

ограждения совмещенного 

с СЗУ 

   М.П. 316 

 

89 Монтаж СЗУ     М.П. 170,8 
 

90 
  Монтаж переходных мостиков 

шириной 400 мм 

М
2
 25 

 

91 Монтаж фановых стояков Шт 9 
 

92 
Монтаж кровельных лестниц 

шириной 400 мм 

М
2
 35 

 

93 
Установка брусьев 50х100 

по стропилам 

М
3
 4,49 

 

94 Установка доски 40х150 М
3
 2,05 

 

95 
Подшивка карнизных досок 

25х100  

М
3
 2,56 

 

96 Монтаж J планки М.П. 682,5 
 

97 Подшивка софитной панелью М
2
 238,9 

 

98 Установка J профиля М
2
 85,31 

 

99 
Установка желобов 

   водосточных ф125 в комплекте 

М.П. 343,25 

 

100 
Монтаж металлопрофиля 

НС 35-1000-0,7 

М
2
 133,12 
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101 
Установка фартуков 

(пристенных планок) 

М
2
 4,1 

 

102 
Установка желобов 

   водосточных ф125 в комплекте 

. М.П. 45,27 

 

Лит. А, В, Б, переход 

103 
Монтаж труб-стояков 

водосточных ф100 

М.П. 180,2 

 

104 
Монтаж воронок 

водосточных ф125 

Шт. 28 

 

105 
Монтаж колен 

водосточных ф100 

Шт. 84 

 

106 

Обработка деревянных 

конструкций  Биопиреном 

(антипирен-антисептик) 

Пирилакс СС-20 

 М
3
   3349 

 

 


