Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству пешеходного тротуара по улице Агиришская 

в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Агиришская.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 сентября 2023 года.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 27 октября 2023 года.  

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых проектной документацией объекта (Приложение к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами и является неотъемлемой частью технического задания (приложение к техническому заданию). 

Состав проектно-сметной документации:

1. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»  Подраздел «Наружное освещение» - 1 файл;

2. Раздел «Проект полосы отвода» - - 1 файл.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара 
(эскиз)
	Значение показателя

	1
	Кронштейн
	Кронштейн для консольных и подвесных светильников однорожковый, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (неизменяемые значения)

	2
	Светильник
	Светильник светодиодный Экстра 80 500К с характеристиками: светильники крепятся на консоль круглого сечения диаметром до 57 мм, мощность 80Вт. Тип кривой силы света – широкая боковая. Напряжение питания диапазон 176-264 В, степень защиты от пыли и влаги IP67, срок службы светильника не менее 12 лет, срок службы светодиодов не менее 100 000 ч (неизменяемые значения)

	3
	Зажим ответвительный
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (неизменяемые значения)

	4
	Провод
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1 (неизменяемые значения)

	5
	Кабель
	Кабель силовой с медными жилами марка: ВВГнг 3х2,5-660 (неизменяемые значения)

	6
	Опора 
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-9-ц (неизменяемые значения)

	7
	Щебень 
	Щебень М 800, фракция диапазон от 20 до 40 мм, группа 2

	8
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (неизменяемые значения)

	9
	Камни бортовые
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (неизменяемые значения)

	10
	Краска разметочная
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (неизменяемые значения)

	11
	Краска разметочная
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (неизменяемые значения)

	12
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Урна кованная
	Урна кованная размеры: не менее 450х350х950мм (ДхШхВ). В соответствии с эскизом



	13
	Скамья кованная
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	Скамья кованная размеры: не менее 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, полоса 40х4мм, брусок строганный 60х40мм. 

В соответствии с эскизом




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству пешеходного тротуара по улице Агиришская в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(((310*2)+(2,5*1,5*4))*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	34,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	5,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,432435
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	34,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,84
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	5,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	2,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,31
	 
	 

	2
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(310*3*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	214,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	6 068,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	318,47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	22,69
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	26,784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	25,8168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	6 306,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,28
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	789,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	714,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 810,14
	 
	 

	3
	ФССЦ-02.3.01.02-0016
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	204,6
	55,26
	 
	11 306,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=310*3*0,2*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 306,20
	 
	 

	4
	ФЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0992
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1240*(0,4*2)*0,1) / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	76,75
	 
	7,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 030,55
	 
	300,63
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	385,16
	 
	38,21
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,34
	 
	0,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,976128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	28,53
	 
	2,830176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 111,64
	 
	308,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	42,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	21,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,36
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
	1 т груза
	 
	 
	138,88
	7,64
	 
	1 061,04
	 
	 

	 
	 
	Объем=99,2*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 061,04
	 
	 

	Установка бортовых камней

	6
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	6,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=615 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	3 631,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	449,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	53,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	22 693,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	429,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	3,9975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	26 774,52
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 685,15
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	5 454,02
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	4 938,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 166,64
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	615
	63,12
	 
	38 818,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 818,80
	 
	 

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	12,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1247 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	7 363,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	910,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	108,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	2 403,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	870,406
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	8,1055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	10 678,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 472,15
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	11 058,78
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	10 012,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 749,52
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	63,27278
	592,76
	 
	37 505,57
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=73,573*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 505,57
	 
	 

	10
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	1247
	22,36
	 
	27 882,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 882,92
	 
	 

	Устройство тротуара

	11
	ФЕР27-07-002-01
Применительно
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	 
	 
	18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1865 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	205,58
	 
	3 834,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	449,69
	 
	8 386,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,10
	 
	598,67
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,88
	 
	91,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	 
	453,195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,92
	 
	54,458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,15
	 
	12 311,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 432,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	5 053,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	3 413,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 778,33
	 
	 

	12
	ФЕР27-07-002-02
Применительно
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	 
	 
	-18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-1865 / 100

	 
	 
	общая толщин 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4,57
	2
	-170,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,00
	2
	-335,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,01
	2
	-37,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,54
	2
	-20,142
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	2
	-3,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13,57
	 
	-506,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-208,13
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	-237,27
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	-160,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-903,69
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	236,855
	108,40
	 
	25 675,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1865*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 675,08
	 
	 

	14
	ФЕР27-07-002-01
Применительно
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	 
	 
	18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1865 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	205,58
	 
	3 834,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	449,69
	 
	8 386,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,10
	 
	598,67
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,88
	 
	91,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24,3
	 
	453,195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,92
	 
	54,458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	660,15
	 
	12 311,80
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 432,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	5 053,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	3 413,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 778,33
	 
	 

	15
	ФЕР27-07-002-02
Применительно
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	 
	 
	-18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-1865 / 100

	 
	 
	общая толщин 5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	4,57
	7
	-596,61
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,00
	7
	-1 174,95
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,01
	7
	-131,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,54
	7
	-70,497
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	7
	-13,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	13,57
	 
	-1 771,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-728,47
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	-830,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	-560,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 162,94
	 
	 

	16
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	118,4275
	155,94
	 
	18 467,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1865*0,05*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 467,58
	 
	 

	17
	ФЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	 
	 
	18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1865 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	133,78
	 
	2 495,00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	57,32
	 
	1 069,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	14,92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	131,40
	 
	2 450,61
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	268,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	1,3055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	322,50
	 
	6 014,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 509,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	2 861,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	1 932,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 808,58
	 
	 

	18
	ФЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2
	 
	 
	18,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1865 / 100

	 
	 
	общая толщина 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	21,55
	4
	1 607,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,40
	4
	626,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	4
	173,072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,95
	 
	2 234,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 607,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	1 832,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	1 237,88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 304,85
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	223,427
	503,58
	 
	112 513,37
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=133,161+90,266

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 513,37
	 
	 

	20
	ФЕР27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	 
	 
	0,122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(610*0,1*0,08*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	598,75
	 
	73,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 860,61
	 
	714,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	286,33
	 
	34,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	124,16
	 
	15,15
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	 
	7,59328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	 
	2,74012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	803,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,98
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	159,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	144,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 107,69
	 
	 

	21
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	12,322
	503,58
	 
	6 205,11
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 205,11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	354 935,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	22 294,47
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	26 497,72
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 602,18
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	306 143,18
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	411 287,79
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	410 226,75
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	22 294,47
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25 436,68
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 602,18
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	306 143,18
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	31 242,82
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	25 109,60
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 061,04
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	23 896,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	31 242,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	25 109,60
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство тротуара
	411 287,79
	 
	 

	Раздел 2. Установка скамеек и урн

	22
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	19,66
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	19,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	17,69
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	7,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,21
	 
	 

	23
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж скамеек)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=68*4/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	211,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	32,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	2,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	22,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	23,03568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,1768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	266,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,52
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	222,06
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	125,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,93
	 
	 

	24
	ФССЦ-15.2.03.04-0060
Применительно
	Скамья парковая: СК-24 или эквивалент , размеры 1850х480х850 мм (Скамья кованая со спинкой)
	шт
	 
	 
	4
	1 275,98
	 
	5 103,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 103,92
	 
	 

	25
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж урн)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9*4/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	27,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	4,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	0,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	3,02
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	3,04884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0234
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	35,32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	29,39
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	16,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,38
	 
	 

	26
	ФССЦ-15.2.03.06-0013
Применительно
	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Урна кованая)
	шт
	 
	 
	4
	524,20
	 
	2 096,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 096,80
	 
	 

	27
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	9,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	14,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	2,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	8,18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	1,215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,16308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	31,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	12,03
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	6,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,55
	 
	 

	28
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,918
	600,00
	 
	550,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,80
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Установка скамеек и урн :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 105,14
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	268,60
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	50,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,52
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	7 785,57
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 543,59
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	268,60
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	50,97
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,52
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	7 785,57
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	281,17
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	157,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	273,12
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	281,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	157,28
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Установка скамеек и урн
	8 543,59
	 
	 

	Раздел 3. Водоотвод с дорожного полотна

	29
	ФЕР22-01-011-05
Прмиенительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Монтаж водоотводных стальных труб)
	км
	 
	 
	0,039
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=39/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 726,00
	 
	145,31
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 767,29
	 
	224,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	687,40
	 
	26,81
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 012,84
	 
	78,50
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	 
	14,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	52,86
	 
	2,06154
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 506,13
	 
	448,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,12
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	203,10
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	127,37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,20
	 
	 

	30
	ФССЦ-23.5.02.02-0068
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	 
	 
	39
	105,89
	 
	4 129,71
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 129,71
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	1,36
	600,00
	 
	816,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 394,44
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	145,31
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	224,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,81
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 024,21
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 724,91
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	145,31
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	224,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,81
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	5 024,21
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	203,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	127,37
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	172,12
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	203,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	127,37
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна
	5 724,91
	 
	 

	Раздел 4. Наружное освещение

	32
	ФЕР01-02-031-02
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	152,88
	 
	30,58
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 002,24
	 
	600,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	247,08
	 
	49,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19,6
	 
	3,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,3
	 
	4,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 155,12
	 
	631,03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	72,00
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	32,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	735,83
	 
	 

	33
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	7,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	9,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,969
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,0798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	17,57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,62
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	9,57
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	5,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,09
	 
	 

	34
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,311
	185,49
	 
	243,18
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,18
	 
	 

	35
	ФЕР06-02-001-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	 
	 
	0,114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 333,24
	 
	379,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 487,73
	 
	397,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	480,73
	 
	54,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 878,26
	 
	442,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	394
	 
	44,916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	35,87
	 
	4,08918
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 699,23
	 
	1 219,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,79
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	447,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	252,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 919,72
	 
	 

	36
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	11,628
	725,69
	 
	8 438,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 438,32
	 
	 

	37
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	3,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	824,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	2 766,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	181,58
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	84,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	22,4575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	3 591,51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 006,30
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	1 046,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	603,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 241,84
	 
	 

	38
	ФССЦ-07.4.03.06-0016
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц
	шт
	 
	 
	20
	3 385,24
	 
	67 704,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 704,80
	 
	 

	39
	ФССЦ-07.2.02.01-0017
Применительно
	Деталь закладная: фундамента ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000) (Закладная деталь фундамента ЗФ-0,159-2,0)
	шт
	 
	 
	20
	430,04
	 
	8 600,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 600,80
	 
	 

	40
	ФЕРм08-02-363-01
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	26,64
	 
	532,80
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	154,88
	 
	3 097,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	14,81
	 
	296,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	15,73
	 
	314,60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,73
	 
	54,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,1
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,25
	 
	3 945,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	829,00
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	812,42
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	422,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 180,21
	 
	 

	41
	ФССЦ-07.2.02.02-0114
применительно
	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000) (Кронштейн для светильника однорожковый)
	шт
	 
	 
	20
	490,95
	 
	9 819,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 819,00
	 
	 

	42
	ФЕРм08-03-594-09
	Светильник на кронштейнах
	100 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 404,67
	 
	280,93
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	36,22
	 
	7,24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	1,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	140,70
	 
	28,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	141,6
	 
	28,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 581,59
	 
	316,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	276,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	143,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,38
	 
	 

	43
	ФССЦ-20.3.03.05-0048
Применительно
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната
	шт
	 
	 
	20
	515,32
	 
	10 306,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 306,40
	 
	 

	44
	ФЕР33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	 
	 
	0,682
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=682 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	620,43
	 
	423,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 092,82
	 
	2 109,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	399,08
	 
	272,17
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7 435,74
	 
	5 071,17
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	65,24
	 
	44,49368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	37,51
	 
	25,58182
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 148,99
	 
	7 603,60
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695,30
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	723,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	417,18
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 743,89
	 
	 

	45
	ФССЦ-20.1.01.08-0017
Применительно
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 (Зажим ответвительный Р 72)
	100 шт
	 
	 
	0,8
	3 133,00
	 
	2 506,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=80 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 506,40
	 
	 

	46
	ФССЦ-21.2.01.01-0044
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1
	1000 м
	 
	 
	0,69564
	18 187,22
	 
	12 651,76
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(682*1,02) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 651,76
	 
	 

	47
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	97,76
	 
	19,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,96
	 
	0,39
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	19,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	19,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	9,97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,07
	 
	 

	48
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	132,35
	 
	264,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	100,38
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	10,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	34,70
	 
	69,40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	 
	28,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	434,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	269,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	140,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	843,85
	 
	 

	49
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	 
	 
	0,204
	4 814,02
	 
	982,06
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(200*1,02) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	982,06
	 
	 

	50
	ФЕРм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,31
	 
	59,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	2,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	122,24
	 
	24,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,87
	 
	5,974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,06
	 
	86,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,31
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	58,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	30,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,78
	 
	 

	Прочие работы

	51
	ФЕР27-09-008-01
Применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала)
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	0,7
	95,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	0,7
	83,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	0,7
	7,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	11,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,50855
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	178,56
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,41
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	153,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	138,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470,18
	 
	 

	52
	ФЕР27-09-008-01
Применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Монтаж дорожного знака (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	136,48
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	118,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	11,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	85,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	0,7265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	340,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,73
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	218,64
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	197,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	757,05
	 
	 

	53
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки)
	100 м3
	 
	 
	0,00225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	2,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	3,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	2,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,30375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,04077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	7,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,64
	 
	 

	54
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,2295
	600,00
	 
	137,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Наружное освещение :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	139 782,93
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 057,75
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	9 296,65
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	885,85
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	127 428,53
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	139 304,66
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 900,51
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 088,73
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	578,56
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	126 991,55
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 673,76
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 650,11
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	6 984,29
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 157,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 207,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	307,29
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	436,98
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 435,24
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	746,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 943,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 109,00
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 397,02
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Наружное освещение
	146 288,95
	 
	 

	Раздел 5. Устройство пешеходного перехода

	Установка дорожных знаков

	55
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	218,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	189,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	17,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	136,60
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	25,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	1,1624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	544,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,36
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	349,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	316,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 211,26
	 
	 

	56
	ФЕР27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	588,57
	 
	47,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	287,47
	 
	23,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	 
	5,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	876,04
	 
	70,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,09
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	69,69
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	63,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,88
	 
	 

	57
	ФССЦ-23.3.03.02-0031
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	 
	 
	32
	47,03
	 
	1 504,96
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 504,96
	 
	 

	58
	ФССЦ-01.5.03.03-0042
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (Дорожный знак 5.19.1 - 8шт, Дорожный знак 5.19.2 - 8шт.)
	шт
	 
	 
	16
	300,55
	 
	4 808,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8+8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 808,80
	 
	 

	59
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки)
	100 м3
	 
	 
	0,0036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*8) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	3,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	5,64
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,88
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	3,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,486
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,065232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	12,70
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,22
	 
	 

	60
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,3672
	600,00
	 
	220,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,32
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	61
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" )
	10 м2
	 
	 
	7,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(19,2*4) / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	340,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	1 144,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	242,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	30,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	39,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	17,9712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	1 516,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	862,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	781,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 160,30
	 
	 

	62
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)
	т
	 
	 
	0,02688
	30 571,12
	 
	821,75
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	821,75
	 
	 

	63
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)
	т
	 
	 
	0,02688
	34 591,03
	 
	929,81
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	929,81
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Устройство пешеходного перехода :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 429,42
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	610,24
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 339,72
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	260,87
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	8 479,46
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	12 880,30
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	610,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 339,72
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	260,87
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	8 479,46
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 287,14
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 163,74
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	871,11
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 287,14
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 163,74
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Устройство пешеходного перехода
	12 880,30
	 
	 

	Раздел 6. Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная

	66
	ФССЦ-16.2.01.03-0011
	Торф
	м3
	 
	 
	31
	366,10
	 
	11 349,10
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=620*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 349,10
	 
	 

	68
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь 
	кг
	 
	 
	12,4
	44,15
	 
	547,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547,46
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 896,56
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	11 896,56
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	11 896,56
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	11 896,56
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Озеленение от ТЦ Столичный Плаза до ул. Мраморная
	11 896,56
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	530 543,86
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	26 376,37
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	37 409,98
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 780,23
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	466 757,51
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	589 637,81
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	588 576,77
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	25 219,13
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	33 141,02
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 472,94
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	466 320,53
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	35 687,99
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	28 208,10
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 061,04
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	6 984,29
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 157,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 207,92
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	307,29
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	436,98
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 435,24
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	746,91
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	596 622,10
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	29 156,60
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	37 123,23
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	28 955,01
	 
	

	 
	 
	     Непредвиденные затраты 2%
	11 932,44
	 
	

	 
	 
	     Итого с непредвиденными
	608 554,54
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	121 710,91
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	730 265,45
	 
	


