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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

	6
	Предмет контракта
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Полевая.
Срок выполнения работ: 

3 (три) месяца с даты заключения контракта

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	294 679   (двести девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение корректировки проектно-сметной документации, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз»,  ООО «Ростелеком», затраты на получение положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности стоимости строительства объекта, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования бюджет города Югорска на 2013 год

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «03» июля 2013 года.



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«04» июля 2013 года.

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«08» июля 2013 года.

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 
- 14 733 (четырнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля, 95 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	______________

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____________

	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	__________

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,               ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Полевая.
Срок выполнения работ:  3 (три) месяца с даты заключения контракта 
Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями  эксплуатирующих организаций: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком», с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  достоверности стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций.

Характеристика работ:

 Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование (Приложение 1).
Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.
Приложение 1

к техническому заданию

Задание на проектирование 
на выполнение  корректировки  проектно- сметной документации
по объекту: « Сети энергоснабжения   микрорайона  индивидуальной жилой  застройки

в районе ул. Полевая  в городе Югорске».
	           Перечень  основных  требований


	Содержание  требований 

	                                   1
	                                             2

	1.1.Основание для проектирования
	Целевая программа  Ханты- Мансийского автономного округа –Югры  «Модернизация  и реформирование  жилищно- коммунального комплекса ХМАО- Югры  на 2011-2013гг и на период до 2015г

	1.2. Источник финансирования  
	Бюджет города  Югорска 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры



	1.3. Вид строительства 
	Новое  строительство



	1.4. Стадийность проектирования 
	Проектная  и рабочая  документация 



	1.5. Функциональное назначение  проектная мощность 
	Предоставление  коммунальных услуг  надлежащего качества (электроснабжение жилищного фонда)

Ориентировочная протяжённость  сети  уличного освещения – 250 м.

	1.6.Сведения об участке строительства 
	Площадь земельного участка отведённого под  проектирование 7,5га.

Месторасположение- г. Югорск , ХМАО- Югра, Тюменской  области ,в районе улицы Полевая. 

Градостроительный   план  земельного   участка 

Наличие  зданий  и сооружений , подлежащих сносу 

отсутствует.

Условия строительства  и эксплуатации

Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

 

	1.7. Указание о выделении этапов строительства объекта , их состав
	 Без выделения этапов 



	1.8.Категория  сложности  объекта   
	 Категория  надёжности электроснабжения  -3



	1.9.Исходные данные для проектирования 
	Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г

«Об утверждении генерального плана города Югорска»

Решение Думы города Югорска № 98 от 27 .11.2007г

«О правилах землепользования и застройки города Югорска»

- Схема организации земельного участка 

- Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

- Технические условия ООО « Югорскэнергогаз» № 08/322 от 30.01.2013г;

-Технические условия ОАО « Юграгаз»

-Технические  условия ОАО « Ростелеком»

- Отчёт по инженерно- геологическим  изысканиям (шифр 125.2011ПИР –ИГЛ изм.1 2012) 

- Отчёт по инженерно- геодезическим  изысканиям 

( шифр 74.2012-ИИ,2012)

-Учесть  проектную  документацию  

шифр 126.2011ПИР, шифр 131.2011ПИР; шифр 125.2011ПИР) 



	                                                                 2. Основные требования 



	2.1. Требования  к составу работ и содержанию проектной документации  
	Проектную документацию  разработать  в соответствии  с Положением  о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию , утверждённого  постановлением  Правительства  РФ от 16.02.2008г № 87 ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства .
Раздел 1  Пояснительная  записка 
Раздел 2  Проект полосы  отвода 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»   

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»  

Раздел 5 «Проект организации строительства»  

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

 Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 9 «Смета на строительство»

	2.2.Требование  к выполнению  инженерных  изысканий 
	Выполнить  инженерные  изыскания  с предоставлением  отчётов  (Градостроительный кодекс РФ ст. 47 п.1, Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006г)

-инженерно-гидрометеорологические изыскания;

-инженерно- экологические изыскания ; 

Отчёт  по  инженерно- гидрометеорологических изысканий  должен  содержать следующие  разделы (СНиП 11-02-96 п. 7.14): 

Текстовая часть:

- Введение. 

- Гидрометеорологическую  изученность.

- Природные условия  района. 

- Состав, объём и методы производства  изыскательских  работ. 

- Результаты  инженерно- гидрометеорологических изысканий. 

- Заключение  (основные  выводы по результатам   выполненных  гидрометеорологических изысканий).

В состав графической  части  технического отчёта (СНиП 11-02-96 п.7.14)  входят:

- схемы участков трасс с нанесением линий стока.    

Отчёт  по инженерно- экологическим  изысканиям должен содержать  следующие  разделы 

(СНиП 11-02-96 п.8.16, п.8.17, п.8.18,) : 

Текстовая часть:

- Введение.  
- Изученность экологических условий.

-Краткая характеристика природных и техногенных условий. 

- Почвенно- растительные условия. 

- Животный мир.

- Хозяйственное  использование территории.

- Социальная сфера.

- Объекты историко- культурного наследия

- Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта.

-Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве  и эксплуатации объекта 

- Рекомендации и предложения по  предотвращению и снижению неблагоприятных последствий.

-Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта.

-Предложения к программе экологического мониторинга.

Графическая часть технического отчёта (СНиП 11-02-96 п.8.21,п.8.22,п.8.24, п.8.26) должна содержать :

-карту современного экологического состояния;

-карту прогнозируемого экологического состояния;

-карту  экологического районирования;

-геоэкологические карты и схемы зоны воздействия объекта и прилегающей территории возможных путей миграции, аккумуляции и выноса загрязняющих веществ;

-карты фактического материала, а также ландшафтные, почвенно-растительные, лесо- и землеустроительные и другие вспомогательные картографические материалы.

Экологические карты (схемы) исследуемой территории должны составляться в масштабах 1:5000 ,1:2000

	2.3. Схема планировочной  организации 

        земельного участка  
	Предусмотреть компенсационное   благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию  рельефа  с максимальным  использованием  грунта из котлована без его вывоза . 
  

	2.4. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций  
	Откорректировать, проектно- сметную и рабочую документацию.

-Запроектировать   освещение  въездов  на  улицы микрорайона индивидуальной  жилой застройки  в районе ул. Полевая  в г. Югорске,  ориентировочной  протяжённостью – 250м, с устройством  8  опор. 

-Заменить  железобетонные  опоры  на  стальные  по  всему  микрорайону. 

	2.5. Технологические решения  и оборудования 
	Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующей  организацией.

	2.6. Наружные инженерные сети 
	Наружные  сети  выполнить   в соответствии с техническими условиями ОАО « ЮТЭК-Югорск   

	2.7. Охрана окружающей среды 
	Предусмотреть  мероприятия по снижению отрицательных воздействий на охрану окружающей среды в процессе  строительства и эксплуатации , согласно норм и стандартам РФ.  

	2.8. Требования о выполнении  противопожарных мероприятий 
	Предусмотреть мероприятия  о выполнении противопожарной безопасности, согласно  СНИпП 21-01-97*,«Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г  

	2.9. Требование к составу  сметной документации 
	Откорректировать  сметную документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСНБ в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г

 Исходные данные  для составления сметной документации предоставляются после заключения муниципального контракта.



	                                                  3. Дополнительные условия 

	3.1.Дополнительные условия

проектирования 
	По  стоимости  материалов, изделий, конструкций, а также  по стоимости  оборудования  предоставить  конъюнктурный  анализ  наиболее экономического  решения  стоимостных   показателей ( мониторинг) на момент  сдачи  документации , результаты  которого необходимо оформить  в реестр  цен на материалы  и оборудование  отдельной  книгой                 (альбом)  и согласовать  с заказчиком. 

	3.2. Требование  к оформлению и сдаче

проектной  документации и работ документации
	Проектную и рабочую  документацию оформить в соответствии  с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009.

Количество выдаваемой проектной и рабочей документации 

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам ;

- 1экз. на электронном носителе в формате PDF
Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном  виде  в формате программы     « Гранд Смета»» и «Excel»
Передать заказчику документацию   с положительными  согласованиями эксплуатирующих организаций  : 
ОАО ЮТЭК- Югорск; ООО  « Югорскэнергогаз»; 
ОАО « Юграгаз»; ОАО « Ростелеком»;      

	3.3.Необходимость проведения государственной экспертизы 
	Передать  заказчику  положительное  заключение  государственной  экспертизы  и заключение  о проведении достоверности стоимости  строительства  объекта  

	3.4. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске на отдельные виды работ у  проектной организации 
	 Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения 

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

-Работы по подготовке проектов организации строительства.


	3.5. Сроки выполнения работ 
	3 месяца  с момента  заключения  муниципального контракта 

	3.6. Заказчик  
	Департамент   жилищно- коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска .  г Югорск ,ул. Механизаторов ,д.22

Директор  - Бандурин  Василий  Кузьмич

тел. 8( 34675)  7-30-81


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

г. Югорск                                                                
                                             «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить корректировку проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске», в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);
- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком», с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением проверки сметной стоимости строительства объекта, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Полевая.

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.
1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций, с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным  заключением  проверки достоверной стоимости строительства  объекта.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение корректировки проектно-сметной документации, согласование проектной документации с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск», затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения  проверки  достоверной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

3 (три) месяца с даты заключения контракта, в том числе:
- срок выполнения работ по корректировке ПСД - 1 месяц;

- срок проведения экспертизы - 2 месяца.
3.2. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности сметной стоимости строительства.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком). 

4.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.4.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями эксплуатирующих организаций, указанных в задании на проектирование.

4.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.6. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7. Согласовать готовую техническую документацию с  эксплуатирующими организациями:  ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск».
4.8. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.13. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.14. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.18.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.20. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.21. Получить Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.23. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком   расчет стоимости работ.

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации с положительными согласованиями с эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», ООО «Ростелеком» и ОАО «ЮТЭК-Югорск», с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным заключением о проверки достоверности стоимости строительства объекта, в следующем составе:
проектно-сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций.

6.3. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.4. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.5. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 
8.4. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

            10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания. 

10.2.Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.

10.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

10.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

10.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

10.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

10.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта  представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.
11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд. 

 12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования, перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                            должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2013 г.

Задание на проектирование 
на выполнение  корректировки  проектно- сметной документации
по объекту: « Сети энергоснабжения   микрорайона  индивидуальной жилой  застройки

в районе ул. Полевая  в городе Югорске».
	           Перечень  основных  требований


	Содержание  требований 

	                                   1
	                                             2

	1.1.Основание для проектирования
	Целевая программа  Ханты- Мансийского автономного округа –Югры  «Модернизация  и реформирование  жилищно- коммунального комплекса ХМАО- Югры  на 2011-2013гг и на период до 2015г

	1.2. Источник финансирования  
	Бюджет города  Югорска 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры



	1.3. Вид строительства 
	Новое  строительство



	1.4. Стадийность проектирования 
	Проектная  и рабочая  документация 



	1.5. Функциональное назначение  проектная мощность 
	Предоставление  коммунальных услуг  надлежащего качества (электроснабжение жилищного фонда)

Ориентировочная протяжённость  сети  уличного освещения – 250 м.

	1.6.Сведения об участке строительства 
	Площадь земельного участка отведённого под  проектирование 7,5га.

Месторасположение- г. Югорск , ХМАО- Югра, Тюменской  области ,в районе улицы Полевая. 

Градостроительный   план  земельного   участка 

Наличие  зданий  и сооружений , подлежащих сносу 

отсутствует.

Условия строительства  и эксплуатации

Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. Температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

 

	1.7. Указание о выделении этапов строительства объекта , их состав
	 Без выделения этапов 



	1.8.Категория  сложности  объекта   
	 Категория  надёжности электроснабжения  -3



	1.9.Исходные данные для проектирования 
	Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г

«Об утверждении генерального плана города Югорска»

Решение Думы города Югорска № 98 от 27 .11.2007г

«О правилах землепользования и застройки города Югорска»

- Схема организации земельного участка 

- Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» 

- Технические условия ООО « Югорскэнергогаз» № 08/322 от 30.01.2013г;

-Технические условия ОАО « Юграгаз»

-Технические  условия ОАО « Ростелеком»

- Отчёт по инженерно- геологическим  изысканиям (шифр 125.2011ПИР –ИГЛ изм.1 2012) 

- Отчёт по инженерно- геодезическим  изысканиям 

( шифр 74.2012-ИИ,2012)

-Учесть  проектную  документацию  

шифр 126.2011ПИР, шифр 131.2011ПИР; шифр 125.2011ПИР) 



	                                                                 2. Основные требования 



	2.1. Требования  к составу работ и содержанию проектной документации  
	Проектную документацию  разработать  в соответствии  с Положением  о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию , утверждённого  постановлением  Правительства  РФ от 16.02.2008г № 87 ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства .
Раздел 1  Пояснительная  записка 
Раздел 2  Проект полосы  отвода 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»   

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»  

Раздел 5 «Проект организации строительства»  

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

 Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 9 «Смета на строительство»

	2.2.Требование  к выполнению  инженерных  изысканий 
	Выполнить  инженерные  изыскания  с предоставлением  отчётов  (Градостроительный кодекс РФ ст. 47 п.1, Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006г)

-инженерно-гидрометеорологические изыскания;

-инженерно- экологические изыскания ; 

Отчёт  по  инженерно- гидрометеорологических изысканий  должен  содержать следующие  разделы (СНиП 11-02-96 п. 7.14): 

Текстовая часть:

- Введение. 

- Гидрометеорологическую  изученность.

- Природные условия  района. 

- Состав, объём и методы производства  изыскательских  работ. 

- Результаты  инженерно- гидрометеорологических изысканий. 

- Заключение  (основные  выводы по результатам   выполненных  гидрометеорологических изысканий).

В состав графической  части  технического отчёта (СНиП 11-02-96 п.7.14)  входят:

- схемы участков трасс с нанесением линий стока.    

Отчёт  по инженерно- экологическим  изысканиям должен содержать  следующие  разделы 

(СНиП 11-02-96 п.8.16, п.8.17, п.8.18,) : 

Текстовая часть:

- Введение.  
- Изученность экологических условий.

-Краткая характеристика природных и техногенных условий. 

- Почвенно- растительные условия. 

- Животный мир.

- Хозяйственное  использование территории.

- Социальная сфера.

- Объекты историко- культурного наследия

- Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта.

-Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве  и эксплуатации объекта 

- Рекомендации и предложения по  предотвращению и снижению неблагоприятных последствий.

-Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта.

-Предложения к программе экологического мониторинга.

Графическая часть технического отчёта (СНиП 11-02-96 п.8.21,п.8.22,п.8.24, п.8.26) должна содержать :

-карту современного экологического состояния;

-карту прогнозируемого экологического состояния;

-карту  экологического районирования;

-геоэкологические карты и схемы зоны воздействия объекта и прилегающей территории возможных путей миграции, аккумуляции и выноса загрязняющих веществ;

-карты фактического материала, а также ландшафтные, почвенно-растительные, лесо- и землеустроительные и другие вспомогательные картографические материалы.

Экологические карты (схемы) исследуемой территории должны составляться в масштабах 1:5000 ,1:2000

	2.3. Схема планировочной  организации 

        земельного участка  
	Предусмотреть компенсационное   благоустройство  и озеленение. Предусмотреть  организацию  рельефа  с максимальным  использованием  грунта из котлована без его вывоза . 
  

	2.4. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций  
	Откорректировать, проектно- сметную и рабочую документацию.

-Запроектировать   освещение  въездов  на  улицы микрорайона индивидуальной  жилой застройки  в районе ул. Полевая  в г. Югорске,  ориентировочной  протяжённостью – 250м, с устройством  8  опор. 

-Заменить  железобетонные  опоры  на  стальные  по  всему  микрорайону. 

	2.5. Технологические решения  и оборудования 
	Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующей  организацией.

	2.6. Наружные инженерные сети 
	Наружные  сети  выполнить   в соответствии с техническими условиями ОАО « ЮТЭК-Югорск   

	2.7. Охрана окружающей среды 
	Предусмотреть  мероприятия по снижению отрицательных воздействий на охрану окружающей среды в процессе  строительства и эксплуатации , согласно норм и стандартам РФ.  

	2.8. Требования о выполнении  противопожарных мероприятий 
	Предусмотреть мероприятия  о выполнении противопожарной безопасности, согласно  СНИпП 21-01-97*,«Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г  

	2.9. Требование к составу  сметной документации 
	Откорректировать  сметную документацию на основе действующей территориальной сметной нормативной базы (ТСНБ в редакции 2010г), входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства.

- Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г

 Исходные данные  для составления сметной документации предоставляются после заключения муниципального контракта.



	                                                  3. Дополнительные условия 

	3.1.Дополнительные условия

проектирования 
	По  стоимости  материалов, изделий, конструкций, а также  по стоимости  оборудования  предоставить  конъюнктурный  анализ  наиболее экономического  решения  стоимостных   показателей ( мониторинг) на момент  сдачи  документации , результаты  которого необходимо оформить  в реестр  цен на материалы  и оборудование  отдельной  книгой                 (альбом)  и согласовать  с заказчиком. 

	3.2. Требование  к оформлению и сдаче

проектной  документации и рабочей документации
	Проектную и рабочую  документацию оформить в соответствии  с ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009.

Количество выдаваемой проектно- сметной и рабочей документации 

- 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам ;

- 1экз. на электронном носителе в формате PDF
Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном  виде  в формате программы     « Гранд Смета»» и «Excel»
Передать заказчику документацию   с положительными  согласованиями эксплуатирующих организаций  : 
ОАО ЮТЭК- Югорск; ООО  « Югорскэнергогаз»; 
ОАО « Юграгаз»; ОАО « Ростелеком»;      

	3.3.Необходимость проведения государственной экспертизы 
	Передать  заказчику  положительное  заключение  государственной  экспертизы  и заключение  о проведении достоверности стоимости  строительства  объекта  

	3.4. Требование  о наличии  свидетельств  о допуске на отдельные виды работ у  проектной организации 
	 Работы  в составе инженерных  изысканий

-Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

-Работы  по подготовке архитектурных решений

-Работы по подготовке сведений и проектных решений внутренних инженерных систем.

-Работы по подготовке сведений  о наружных сетях инженерно- технического обеспечения 

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений

-Работы по подготовке технологических решений

-Работы по подготовке проектов мероприятий  по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

-Работы по подготовке проектов  мероприятий  по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

-Работы по подготовке проектов организации строительства.

	3.5. Сроки выполнения работ 
	3 месяца  с момента  заключения  муниципального контракта 

	3.6. Заказчик  
	Департамент   жилищно- коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска .  г Югорск ,    ул. Механизаторов, д. 22

Директор  - Бандурин  Василий  Кузьмич.
тел. 8( 34675)  7-30-81


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    
Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.

	Порядок расчета стоимости работ на  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Сети энергоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

  №

раздела

   п/п 

Наименование видов  работ

Относительная  доля стоимости  работ  от  общего объёма работ  по контракту в процентах

I
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
5
     II
Инженерно-экологические изыскания
10
III
Проектные   работы 

в том числе: 
стадия проект,  рабочая  документация

70
IV
Государственная экспертиза   проектной  документации и результатов инженерных изысканий                                                      
12
V
Проверка достоверности сети

3
Итого: 

100
Выполнение   проектных  работ

№

п/п

 Наименование видов  проектных  работ 
  ( раздел I)

Относительная  доля  раздела III от  общего  объёма  проектных работ  по контракту  в процентах *
Стадия  проект, в  том  числе:
40
    1

Пояснительная  записка 

2
    2

Проект  полосы отвода 
2
    3

Технологические  и конструктивные  решения линейного объекта. Искусственные сооружения. в том числе:
62
   3.1

Технологические решения
21
   3.2

Конструктивные решения
26
   3.3
Сети энергоснабжения
15
    4

Здания, строения  и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
6
    5
Проект  организации строительства 

2
    6
Проект организации  по сносу (демонтажу) линейного объекта 

1
    7              
Мероприятия  по охране  окружающей  среды 
9
    8
Мероприятия  по  обеспечению   пожарной  безопасности

3
    9
Смета на строительство 

12
   10
Иная документация  в случаях  предусмотренных  федеральными законами
1

1

  10.1

 Требования   по  обеспечению  безопасности  зданий  и сооружений   оформляется  на  основании   384-ФЗ от 30.12.2009г)

Рабочая  документация,    в  том  числе :
60
1
Проект полосы отвода
3
2

Технологические конструктивные решения в том числе:
81
2.1
Технологические решения
24
2.2
Конструктивные решения
37
2.3
Сети электроснабжения
20
3
Проект организации строительства
2
4
Проект организации работ по сносу или демонтажу  объектов капитального строительства
1
5
Мероприятия по охране окружающей среды

9
Мероприятия по  обеспечению  пожарной  

безопасности 

4

Итого:

100

	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

 Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                         должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон
	Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	

	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №3 к письму Минрегиона России от 03.12.2012 г. № 2836-ИП/12/ГС Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2012 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	

	
	
	
	

	КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В РАЙОНЕ УЛ. ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»


	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика  работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Воздушные линии 

напряжением до 1 кВ (протяженностью 250 м)
	СЦ-91-01-10-46-002

Стадия «Проектная документация» - К=1,28

К=1,15 – проектирование подключения к существующим воздушным линиям дополнительных потребителей

Индекс перевода в текущие цены К=27,60
	объект
	(88+68*0,25)*0,001*1,28*

1,15*27,60
	4,266

	2
	Наружное освещение участка

(протяженностью 250 м)
	СБЦ-01-23-08-17-001

Индекс перевода в текущие цены К=3,58
	объект
	35,466*3,58
	126,968


Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указан


Единица и

	мерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб

	1
	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]

	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 км 

маршрута
	(13,5*0,25)*41,26*1,25*0,001
	0,174

	2

	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. Удовлетворительная категория проходимости 

	СиЦ-91-02-01-02-010-004б

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 км 

маршрута
	(2,1*0,25)*41,26*1,25*0,001

	0,027


	3

	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт  

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-02-011-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 точка
	(7,5*5)*41,26*1,25*0,001

	1,934


	4

	Измерение потока радона на участке

	СиЦ-91-02-08-24-91-001
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	20 точек

	(161*1)*41,26*1,25*0,001

	8,304


	5

	Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га

	СиЦ-91-02-08-24-92-003
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	0,1 га

	(14,8*5)*41,26*1,25*0,001

	3,817


	6

	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)

	СиЦ-91-02-05-16-60-008
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 проба

	(9,7*16)*41,26*1,25*0,001

	8,004



Определение неустойчи

	ых химических компонентов

	СиЦ-91-02-05-16-61-001

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 проба

	(29*16)*41,26*1,25*0,001

	23,931

	
	8

	Определение метана и СО2 в воздухе
	СиЦ-91-02-05-16-61-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 проба

	(6,5*16)*41,26*1,25*0,001

	5,364


	Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ


Характеристика предприятия,
здания, сооруже

	ия или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	
	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]
	СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 км 

маршрута
	(13,5*0,25)*41,26*1,25*0,001
	0,174

	2

	Составление отчета. Стоимость камеральных работ до 5 тыс. руб.

[III категория сложности]  

	СиЦ-91-02-07-21-87-001в

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 отчет
	(0,25*500)*41,26*1,25*0,001

	6,447


	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Рекогносцировочное обследование 
	СиЦ-91-04-02-08-45-002а (прим.)
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 км
	(6*0,25)*41,26*1,25*0,001
	0,077

	2

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха (среднемесячное) 

	СиЦ-91-04-02-12-67-002 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция
	(1*5)*41,26*1,25*0,001
	0,258


	3

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Температура воздуха: средняя месячная

	СиЦ-91-04-02-12-67-003 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция
	(1*5)*41,26*1,25*0,001
	0,258


	4

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха: средняя месячная
	СиЦ-91-04-02-12-67-006 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция

	(2,8*5)*41,26*1,25*0,001
	0,722


	5

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер: месячные данные 
	СиЦ-91-04-02-12-67-009 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция
	(7*5)*41,26*1,25*0,001
	1,805


	6

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки: месячные данные

	СиЦ-91-04-02-12-67-012 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26

	1 годостанция

	(1,7*5)*41,26*1,25*0,001
	0,438


	7

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров: декадные данные
	СиЦ-91-04-02-12-67-014 (прим.)
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция

	(1,5*5)*41,26*1,25*0,001
	0,387


	8

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность: средняя месячная
	СиЦ-91-04-02-12-67-015 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26

	1 годостанция

	(2,1*5)*41,26*1,25*0,001
	0,542


	9

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс (средние месячные составляющие)
	СиЦ-91-04-02-12-67-022 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция
	(6,7*5)*41,26*1,25*0,001
	1,728


	10

	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы (средние месячные составляющие)
	СиЦ-91-04-02-12-67-023 (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 годостанция
	(8,2*5)*41,26*1,25*0,001
	2,115


	11

	Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций до 50
	СиЦ-91-04-02-12-69-001а (прим.)

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=41,26
	1 записка

	(201*1)*41,26*1,25*0,001
	10,367



	Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: 

	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	2
	Экспертиза проектной документации

	Приложение Постановления 

Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 
Индекс перевода в текущие цены К=3,29
	%

	Рпд=СпдхПхКi
Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 

33,75%
	41,621


	
	

	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                             249,728  тыс.руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                                44,951  тыс.руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                             294,679  тыс.руб.




Составил:  Ведущий специалист ОПС ДЖК и СК      _________________________  М. М. Завьялова
Проверил: Начальник ОПС ДЖК и СК     ___________________________________  И.Г.Камаева

4

