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ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот 1

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________, действующего на основании положения, с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске, площадью обслуживания 12,2 га, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /___________________________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1 к муниципальному контракту

№_______от ________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию городских кладбищ

- общая площадь кладбищ
- 12,2 га

площадь старого кладбища — 2,0 га

площадь нового кладбища — 10,2 га

площадь здания административного домика — 70,1 кв.м.

Прилегающая территория уборки: от центрального входа до автодороги; и в радиусе 10 м от ограждений территории

	Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма,

руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	15
	

	Очистка территории кладбищ от мусора с вывозом мусора; вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения
	25
	

	Уборка старых венков и надгробий
	5
	

	Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ.

Оправка неухоженных могил.

Санитарная вырубка молодняка (июнь, сентябрь), скос травы (июнь, август)
	15
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	5
	

	
	65
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	15
	

	Очистка территории кладбищ от мусора с вывозом мусора; вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

Прочистка дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ и дорожек в зимнее время от снега.

Вывоз снега не менее одного раза в месяц 
	40
	

	Уборка старых венков и надгробий
	5
	

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»

Ежедневное указание мест захоронения
	5
	

	 
	65
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; Стоимость транспортировки  одного криминального трупа – 1 338 рублей, стоимость захоронения одного безродного составляет – 6390 рублей.

Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.)

Санитарная вырубка аварийных деревьев на старом кладбище
	35
	

	
	100
	


· Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

Подрядчик: ________________________________________

Лот 2

Муниципальный контракт № __

 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________, действующего на основании положения, с одной стороны, _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», общей площадью обслуживания 6700 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

1. общая площадь территории  - 6700 кв.м.

в том числе : замощенная уборочная площадь 6160  кв. м;  газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м

2.Количество:  скамеек - 11 шт.; урн  2 шт.

3. Площадь стены ограждения (лицевая часть)  688  кв.м.

4. Площадь бордюрного камня - 107 кв.м., протяженность  -354   п.м.

5. Среднее количество потребляемого газа в год
-60 тыс. куб. м.

	Работы по содержанию памятника-мемориала 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма,

руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников) с вывозом мусора. Влажная уборка постамента, скамеек, урн
	35
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	5
	

	Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.), ежемесячно.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)
	10
	

	
	50
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Уборка территории (постамента, замощенной, газонов, цветников) от мусора с вывозом мусора.

Очистка территории (замощенной, постамента) от снега с ежемесячным вывозом. Очистка территории (газонов, цветников) от снега по необходимости
	40
	

	Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц
	10
	

	
	50
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории. Не менее 2 раз в год

Обеспечение объекта  газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа  на памятник-мемориал)

Прочие сопутствующие работы по необходимости
	50
	

	
	100
	


·  Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 3

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ____________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода, общей площадью обслуживания 378 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

· уборочная площадь внутреннего помещения
- 320 кв. м.

· уборочная площадь прилегающей территории   
- 58 кв. м.

· количество светильников


- 36 штук

	Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода
	Процент в общем объеме работ
	Сумма, работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора. Влажная уборка внутренних помещений.

Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м с вывозом мусора
	50
	

	 
	50
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора. Влажная уборка внутренних помещений.

Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м с вывозом мусора.

Очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м. от снега. Вывоз снега ежемесячно.
	50
	

	
	50
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Ремонт линии электроосвещения, замена лампочек, плафонов

Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов)

Текущий ремонт помещений, ремонт и замена дверей, косметический ремонт

С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного  покрытия, замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости

Проведение противопаводковых мероприятий (вывоз снега, откачка воды и пр.).
	50
	

	 
	100
	


·   Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация___________________________________________

Подрядчик ______________________________

Лот 4

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию городской фонтанной площади, бюста Попову П.В. с прилегающей территорией,  территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городской площади, бюста Попову П.В.с прилегающей территорией, территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского в городе Югорске, общей уборочной площадью обслуживания 25 006,9 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию городской фонтанной площади, бюста Попову П.В. с прилегающей территорией,  территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского в городе Югорске.

1. Содержание и обслуживание городской площади:

- Общая площадь обслуживаемой территории
-  13 765 кв. м. в том числе:

 замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.,  площадь газонов -     3431 кв.м., площадь часовни – 57  кв.м.

	Работы по содержанию городской площади 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка территории площади (замощенной, газонов, часовни), скамеек и урн от мусора и грязи с вывозом мусора

Влажная уборка часовни, скамеек, урн 
	55
	

	Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.), ежемесячно.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)
	15
	

	 
	70
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Очистка территории площади (замощенной, часовни), скамеек и урн с вывозом мусора и снега (вывоз снега не реже 2 раз в месяц)

Уборка территории газонов от мусора, вывоз снега с газонов по необходимости
	70
	

	
	70
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн и скамеек

Ремонт (замена и ремонт облицовочной плитки, оштукатуривание поверхности стен и др.) и окрашивание часовни не менее 2 раз в год.

Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30
	

	 
	100
	


2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В.   с прилегающей территорией

1. Общая площадь обслуживаемой территории
-  188,9 кв. м.

2.  замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.,  площадь газонов — 61,55 кв.м., площадь цветников– 14,9 кв.м.

	Работы по содержанию  бюста Попову П.В.  с прилегающей территорией
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка прилегающей территории (замощенной, газонов, цветников), скамеек и урн от мусора и грязи с вывозом мусора

Влажная уборка бюста с основанием, скамеек, урн 
	55
	

	Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.), ежемесячно.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)
	15
	

	 
	70
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Очистка территории площади (замощенной), скамеек и урн от мусора и снега с вывозом (вывоз снега не реже 1 раза в месяц). Ежедневная очистка бюста от снега.

Уборка территории газонов и цветников от мусора, вывоз снега по необходимости
	70
	

	
	70
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт (ремонт постамента, светильников, прожекторов, урн, скамеек, окрашивание,  замена ламп и др.)

Ремонт замощенной территории по необходимости

Прочие сопутствующие работы по необходимости
	30
	

	 
	100
	


3. Содержание и обслуживание территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского.

- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв.м.

в том числе: 

замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м., площадь газонов -6 730 кв.м., площадь стоянки – 1040 кв.м.

	Работы по содержанию площади между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка территории площади (замощенной, газонов, стоянки), скамеек и урн от мусора и грязи с вывозом мусора

Влажная уборка скамеек, урн
	55
	

	Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.), ежемесячно.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)
	15
	

	 
	70
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Очистка территории площади (замощенной, стоянки), скамеек и урн с вывозом мусора и снега (вывоз снега не реже 2 раз в месяц)

Уборка территории газонов от мусора, вывоз снега с газонов по необходимости
	70
	

	
	70
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт (ремонт светильников, урн, скамеек, окрашивание,  замена ламп и др.)

Ремонт замощенной территории по необходимости

Прочие сопутствующие работы по необходимости 
	30
	

	 
	100
	


· Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 5

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию  городского фонтана в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского фонтана в городе Югорске, общая площадью обслуживания 531 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию  городского фонтана в городе Югорске.

-площадь чаши фонтана       - 314 кв.м.

- площадь прилегающей территории — 217 кв.м.

	Перечень работ по содержанию и обслуживанию городского фонтана 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	ежемесячно 
	 
	

	Ежедневное круглосуточное  обеспечение  сохранности объекта, оборудования, технического помещения
	20
	

	В сезон работы фонтана проведение регламентных работ по содержанию оборудования (замена фильтрующих элементов, замена ламп, чистка чаши фонтана)

Влажная уборка наружной стены фонтана (ежемесячно май-сентябрь)

Уборка прилегающей территории в радиусе 2м с вывозом мусора (май-сентябрь), с вывозом мусора и снега (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	20
	

	 
	40
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, ремонт и замена насосов

Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов); объем запитки воды составляет 600 куб.м.

Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности (октябрь-май)

Прочие сопутствующие работы
	60
	

	 
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 6

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске, общей площадью обслуживания 14 400 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске.

           Общая площадь обслуживаемой территории пруда:   14 400 кв.м.


-  площадь городского пруда



-  6000 кв. м.


- площадь уборки прилегающей территории   

- 8400 кв. м.


 в том числе площадь газонов



- 3420 кв. м.

	Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ,

руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Уборка площади пруда, прилегающей территории, газонов, скамеек и урн  от мусора и посторонних предметов с вывозом

Влажная уборка скамеек и урн (ежемесячно)
	15
	

	Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.), ежемесячно.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)
	5
	

	Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.
	45
	

	 
	65
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Уборка площади пруда, газонов с вывозом  мусора и посторонних предметов. Вывоз снега с газонов по необходимости
	15
	

	Очистка прилегающей территории, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом (вывоз снега не реже 1 раза в месяц)
	50
	

	
	65
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание скамеек, ограждений, урн. Ремонт тротуарной дорожки по необходимости.

Очистка боковых плит от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь

Очистка ливневой канализации

Прочие сопутствующие работы
	35
	

	 
	100
	


   * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 7

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________, действующего на основании положения, с одной стороны, ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию  контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске, общей площадью обслуживания 1454 кв. м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

- Расчет стоимости работ (Приложение 2)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске.

Площадь – 1454 кв.м. Прилегающая территория уборки - со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со строны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

	Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Ежедневная уборка территории внутри площадки, прилегающей территории от мусора. 

Сбор и сортировка мусора.

Ежедневный вывоз мусора.
	60
	

	Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
	10
	

	 
	70
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Ежедневная уборка территории внутри площадки, прилегающей территории от мусора. 

Сбор и сортировка мусора.

Ежедневный вывоз мусора.

Ежедневная очистка площадки от снега. Вывоз снега не реже 1 раза в месяц.
	60
	

	Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц.

Устранение скользскости
	10
	

	
	70
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др.)
	30
	

	Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 8

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по санитарному отлову безнадзорных животных в городе Югорске. 

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ___________________, действующего на основании положения, с одной стороны,___________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по санитарному отлову безнадзорных животных в городе Югорске, количеством безнадзорных животных 717, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.11. Ежедневно осуществлять осмотры территорий, в местах предполагаемого скопления животных с целью выявления безнадзорных собак, подлежащих отлову, с обязательным отражением в журнале учёта осмотра территории.

4.12. Произвести отлов безнадзорных животных в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки, поступившей от Муниципального заказчика и других источников (заявлений граждан) на отлов безнадзорных животных, а также на основании собственного ежедневного осмотра закреплённой территории с целью выявления безнадзорных животных.

4.13 Делегировать по требованию (запросу) Муниципального заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ в пределах настоящего контракта, а также при разборе жалоб и заявлений, поступающих от физических и юридических лиц, проведении плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

4.14. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. Не производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей. Производить отлов безнадзорных животных гуманным способом, не вызывающим физической боли у животного, стрессового состояния окружающих людей (страданий и душевных мук у людей).

Права Подрядчика:

4.15. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень, объемы и стоимость работ по отлову безнадзорных животных

Отлов безнадзорных животных осуществлять на основании Постановления Правительства ХМАО от 23.07.01 №366-п «Об утверждении Правил содержания домашних животных в ХМАО-Югре».

	Работы по санитарному отлову животных 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость,  руб.

	по факту выполнения работ
	
	
	
	

	 Отлов не менее 717 безнадзорных животных и содержание их в пункте передержки (3 дня);
	     шт.


	           717
	
	

	 Обследование в ветлечебнице;
	
	
	
	

	Усыпление и утилизация отловленных животных в яме «Беккари», с эксплуатацией ямы «Беккари».
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	


  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 9

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию детских  спортивных площадок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ___________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и ремонту детских  спортивных площадок в городе Югорске, общей площадью обслуживания 29 527 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ содержанию и ремонту детских  спортивных площадок

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  спортивных площадок 

	№ п/п
	Адрес
	Площадь, м2

	1
	Монтажников,3А
	435

	2
	Энтузиастов, 3А
	428

	3
	Гастелло, 15
	175

	4
	Титова, 9
	120

	5
	Мира, 71А
	460

	6
	Мира, 12
	395

	7
	Мира, 36
	133

	8
	Мира, 18
	690

	9
	Калинина, 23
	270

	10
	Геологов, 9А
	765

	11
	Геологов, 11
	490

	12
	Кирова, 10
	640

	13
	Ленина, 8 – Мира, 9
	360

	14
	Ж/ дорожная, 33,35, 27
	960

	15
	Ж/ дорожная, 19 А
	360

	16
	40 лет Победы, 3,5
	3526

	17
	40 лет Победы,  9
	736

	18
	Попова, 2, 4
	384

	19
	Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47
	1232

	20
	Микрорайон ПММК – 5
	120

	21
	Механизаторов, 9А
	85

	22
	Механизаторов, 22
	140

	23
	Газовиков, 1
	980

	24
	Газовиков, 2
	270

	25
	Газовиков, 3
	390

	26
	Садовая, 72 / 1
	240

	27
	Садовая, 84
	82

	28
	Менделеева у спортивного клуба «Гонг»
	432

	29
	Менделеева, 59
	320

	30
	Садовая м –н «Никольский»
	116

	31
	Декабристов, 6
	320

	32
	Декабристов, 6 спортплощадка
	276

	33
	Декабристов,8- 10-12-14
	240

	34
	Магистральная, 23
	85

	35
	Ермака, 5
	125

	36 -38
	Югорск – 2 , дом №4-5, дом№8-9, детская площадка
	1908

	39
	Газовиков, 6

Спортивные площадки,  детский городок
	1617

	40
	Мира, 57
	75

	41
	Никольская 3-5
	1280

	42
	Никольская, 9А спортплощадка, детский городок
	256

	43
	Никольская, 11
	240

	44
	Менделеева, 43
	720

	45
	Менделеева, 32 /1
	65

	46
	Советская 5
	43

	47
	Таежная 16/2
	52

	48
	Толстого 12/16
	235

	49
	Студенческая 20
	135

	50
	Механизаторов,19 а, б
	100

	51
	Таежная,12
	395

	52
	Свердлова,6
	102

	53
	Калиниан,63
	196

	54
	Магистральная, 21
	140

	55
	Мира, 55
	32

	56
	Таежная, 22А
	162

	57
	Декабристов, 2-Сахарова, 2А
	572

	58
	Никольская, 15
	374

	59
	Мичурина-Ясный
	390

	60
	Мира,58
	420

	61
	Таежная,2, 2а
	150

	62
	Студенческая, 16
	475

	63
	Студенческая,18
	850

	64
	Таежная 12/4, спортплощадка
	231

	65
	Югорск-2 (дом №8)
	130

	66
	Остравская,
	820

	67
	Спортивная, 24
	240

	68
	Ленина 1/1
	342

	
	Итого:
	29587


	Работы по содержанию  и ремонту детских спортивных площадок  
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	
	

	Ежедневная уборка территорий, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом

Влажная уборка малых архитектурных форм, скамеек и урн не менее одного раза в месяц

Скос травы с вывозом не менее одного раза в месяц
	25
	

	Поддержание малых архитектурных форм,  ограждений и оснований площадок в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004), демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией
	15
	

	
	40
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Ежедневная уборка территорий, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом

Вывоз снега не менее одного раза в месяц
	30
	

	Поддержание малых архитектурных форм и ограждений в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004), демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией
	10
	

	 
	40
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений

Отсыпка песком территорий детских площадок не менее двух раз в год (июнь, август и др.)
	60
	

	
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 10

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________, действующего на основании положения, с одной стороны, ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске, количество водоемов - 13, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

4.11. В случае использования воды из пожарного водоема, наполнение произвести в течение 24 часов, а также провести осмотр и по необходимости утепление оголовков.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске.

Места   содержания пожарных водоемов

	№ п/п
	Адрес
	Емкость, м3

	1
	Ул. Таежная, 78
	75

	2
	Пер. Мира-Таежная
	75

	3
	Ул. Менделеева, 1
	75

	4
	Ул. Садовая, стадион
	150

	5
	Ул. Садовая, с/к «Ринг»
	150

	6
	Ул. Садовая, 60
	150

	7
	Ул. Лесная, 18
	50

	8
	Ул. Таежная, 14А
	150

	9
	Ул. Мира, 50
	50

	10
	Аптека № 176
	50

	11
	Ул. Таежная, д/с «Белоснежка»
	150

	12
	Пер. Ясный, 3
	50

	13
	Ул. Монтажников, 4а
	50

	
	Итого
	1225


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Регулярное заполнение емкостей водой, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	45
	

	Ежедневная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора  и посторонних предметов с вывозом. Грейдирование подъездных путей по необходимости.

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам люков водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август, сентябрь)

Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (ежемесячно)

Ежемесячная проверка технического состояния пожарных водоемов с привлечением представителей ОФПС и составлением акта
	30
	

	 
	75
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	 
	

	Регулярное заполнение емкостей водой, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой
	45
	

	Ежедневная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора,  посторонних предметов и снега с вывозом. Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Ежедневная очистка реперных знаков от снега

Ежемесячная проверка технического состояния пожарных водоемов с привлечением представителей ОФПС и составлением акта
	30
	

	
	75
	

	По факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт пожарных водоемов.

Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)
	25
	

	Установка и ремонт реперных знаков
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот №11

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице __________________, действующего на основании положения, с одной стороны,________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске, количество пожарных гидрантов — 377, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске.

Места   содержания пожарных гидрантов

	№ п/п
	№ ПГ
	ПГ
	Место расположения

	1. 
	183
	ПГ
	Авалон 1

	2. 
	184
	ПГ
	Авалон 2

	3. 
	124
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	4. 
	125
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	5. 
	126
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	6. 
	127
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	7. 
	128
	ПГ
	АКЗ ТТГ

	8. 
	185
	ПГ
	Аксакова, 1

	9. 
	129
	ПГ
	Аксакова, 7

	10. 
	130
	ПГ
	Арантурская, 1

	11. 
	131
	ПГ
	Арантурская, 13 - Петровская

	12. 
	132
	ПГ
	Арантурская, 7

	13. 
	133
	ПГ
	Арантурская, 9

	14. 
	105
	ПГ
	Багратиона, 1

	15. 
	58
	ПГ
	Бажова - Ж/Д

	16. 
	6
	ПГ
	Больница

	17. 
	110
	ПГ
	Бородинская, 11

	18. 
	134
	ПГ
	Буряка, 3а

	19. 
	60
	ПГ
	Вавилова - Восточная 

	20. 
	69
	ПГ
	Вавилова - Ермака

	21. 
	61
	ПГ
	Вавилова - Киевская 

	22. 
	70
	ПГ
	Вавилова - Космонавтов

	23. 
	67
	ПГ
	Вавилова - Менделеева

	24. 
	68
	ПГ
	Вавилова - Песчаная

	25. 
	65
	ПГ
	Вавилова - Садовая

	26. 
	71
	ПГ
	Вавилова - Сахарова

	27. 
	59
	ПГ
	Вавилова Ж/Д 

	28. 
	63
	ПГ
	Вавилова, 10

	29. 
	64
	ПГ
	Вавилова, 14

	30. 
	62
	ПГ
	Вавилова, 6

	31. 
	52
	ПГ
	Вещевой рынок

	32. 
	285
	ПГ
	Газовиков 2/1

	33. 
	286
	ПГ
	Газовиков 3

	34. 
	81
	ПГ
	Газовиков, 6

	35. 
	7
	ПГ
	Гастелло (РНУ)

	36. 
	186
	ПГ
	Гастелло, 15

	37. 
	135
	ПГ
	Гастелло, 25, база АТХ

	38. 
	187
	ПГ
	Гастелло, 7 - Дружбы народов

	39. 
	188
	ПГ
	Геологов, 5

	40. 
	189
	ПГ
	Геологов, 9б

	41. 
	190
	ПГ
	Геологов, д/с "Якорек"

	42. 
	191
	ПГ
	Геологов, контора УКС


	43. 
	192
	ПГ
	ГОВД, Попова

	44. 
	136
	ПГ
	Гоголя, 4

	45. 
	137
	ПГ
	Горького, 

	46. 
	138
	ПГ
	Грибоедова, 11

	47. 
	140
	ПГ
	Д/с «Радуга»

	48. 
	193
	ПГ
	д/с Брусничка

	49. 
	97
	ПГ
	Декабристов - Курчатова

	50. 
	98
	ПГ
	Декабристов - Сибирская

	51. 
	96
	ПГ
	Декабристов - Чкалова

	52. 
	99
	ПГ
	Декабристов - Южная

	53. 
	194
	ПГ
	Декабристов,  12 (двор)

	54. 
	94
	ПГ
	Декабристов, 10 (Пластик)

	55. 
	92
	ПГ
	Декабристов, 10 (сталь)

	56. 
	95
	ПГ
	Декабристов, 12 (Пластик)

	57. 
	93
	ПГ
	Декабристов, 14 (сталь)

	58. 
	195
	ПГ
	Декабристов, 6

	59. 
	141
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток

	60. 
	142
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6

	61. 
	143
	ПГ
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 

	62. 
	144
	ПГ
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2

	63. 
	8
	ПГ
	Ж - Д (рынок) 

	64. 
	197
	ПГ
	Железнодорожная (котельная 23)

	65. 
	196
	ПГ
	Железнодорожная, 21а

	66. 
	198
	ПГ
	Железнодорожная, 33

	67. 
	199
	ПГ
	Железнодорожная, 35

	68. 
	145
	ПГ
	Заводская, 18

	69. 
	146
	ПГ
	Заводская, 26

	70. 
	147
	ПГ
	Заводская, 32

	71. 
	148
	ПГ
	Заводская, 36

	72. 
	149
	ПГ
	Заводская, 42

	73. 
	30
	ПГ
	Заправка кольцевая "Селена"

	74. 
	150
	ПГ
	Иностранный комплекс, ВК-1

	75. 
	200
	ПГ
	Иностранный комплекс, ТК - 66

	76. 
	201
	ПГ
	Иностранный комплекс, ТК - 66а

	77. 
	202
	ПГ
	Калинина, 23

	78. 
	24
	ПГ
	Калинина, 70

	79. 
	203
	ПГ
	Кирова 10 (двор)

	80. 
	204
	ПГ
	Кирова, 10 (дорога)

	81. 
	205
	ПГ
	Кирова, 8

	82. 
	181
	ПГ
	КОС-2 микрорайон  №5

	83. 
	182
	ПГ
	КОС-2 микрорайон  №5

	84. 
	87
	ПГ
	Красноармейская, 15

	85. 
	152
	ПГ
	Кутузова, 2

	86. 
	206
	ПГ
	Ленина (Храм)

	87. 
	207
	ПГ
	Ленина, 12

	88. 
	208
	ПГ
	Ленина, 14

	89. 
	213
	ПГ
	Ленина, 30 - Механизаторов

	90. 
	209
	ПГ
	Ленина, 41

	91. 
	210
	ПГ
	Ленина, Газпромбанк

	92. 
	211
	ПГ
	Ленина, Телеграф

	93. 
	212
	ПГ
	Ленина, Югорскгазтелеком

	94. 
	214
	ПГ
	Лесозаготовителей, 25

	95. 
	215
	ПГ
	Лии Карастояновой (котельная 7)


	96. 
	217
	ПГ
	Магистральная, 17

	97. 
	78
	ПГ
	Магистральная, 19

	98. 
	218
	ПГ
	Магистральная, 21

	99. 
	153
	ПГ
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1

	100. 
	216
	ПГ
	Магистральная, 5а

	101. 
	154
	ПГ
	Менделеева, 1

	102. 
	155
	ПГ
	Менделеева, 13

	103. 
	156
	ПГ
	Менделеева, 19

	104. 
	157
	ПГ
	Менделеева, 27

	105. 
	158
	ПГ
	Менделеева, 45

	106. 
	219
	ПГ
	Менделеева, 49

	107. 
	80
	ПГ
	Менделеева, 59

	108. 
	159
	ПГ
	Менделеева, 7

	109. 
	79
	ПГ
	Менделеева, д/с "Светлячок"

	110. 
	220
	ПГ
	Механизаторов, 14

	111. 
	221
	ПГ
	Механизаторов, 19б

	112. 
	222
	ПГ
	Механизаторов, 29

	113. 
	160
	ПГ
	Минина, 2

	114. 
	47
	ПГ
	Мира - маг. "Для вас"

	115. 
	45
	ПГ
	Мира - маг. "Селена"

	116. 
	44
	ПГ
	Мира - Таежная

	117. 
	229
	ПГ
	Мира - Титова

	118. 
	228
	ПГ
	Мира 18

	119. 
	226
	ПГ
	Мира, 10

	120. 
	227
	ПГ
	Мира, 11

	121. 
	161
	ПГ
	Мира, 16

	122. 
	46
	ПГ
	Мира, 37

	123. 
	223
	ПГ
	Мира, 4

	124. 
	43
	ПГ
	Мира, 43

	125. 
	42
	ПГ
	Мира, 44/1, маг. "Торос"

	126. 
	224
	ПГ
	Мира, 5 - Кирова

	127. 
	232
	ПГ
	Мира, 56а

	128. 
	233
	ПГ
	Мира, 57

	129. 
	234
	ПГ
	Мира, 59а

	130. 
	235
	ПГ
	Мира, 61

	131. 
	236
	ПГ
	Мира, 62

	132. 
	237
	ПГ
	Мира, 63

	133. 
	238
	ПГ
	Мира, 73

	134. 
	239
	ПГ
	Мира, 75а

	135. 
	225
	ПГ
	Мира, 9 музей

	136. 
	240
	ПГ
	Монтажников,1а

	137. 
	241
	ПГ
	Морозова, 25

	138. 
	36
	ПГ
	Московская, 1

	139. 
	49
	ПГ
	МУП «Комб. школьного питания»

	140. 
	109
	ПГ
	Невская, 9

	141. 
	162
	ПГ
	Некрасова, 5

	142. 
	163
	ПГ
	Никольская - Пожарского

	143. 
	85
	ПГ
	Никольская - Студенческая

	144. 
	82
	ПГ
	Никольская - Широкая

	145. 
	83
	ПГ
	Никольская 20

	146. 
	84
	ПГ
	Никольская 24

	147. 
	164
	ПГ
	Никольская, 2

	148. 
	242
	ПГ
	Никольская, 3

	149. 
	243
	ПГ
	Никольская, 5

	150. 
	165
	ПГ
	Никольская, 6

	151. 
	244
	ПГ
	Никольская, 7

	152. 
	166
	ПГ
	Никольская, 9а (маг. Аркада)

	153. 
	41
	ПГ
	Новая, 1

	154. 
	245
	ПГ
	Нововятская, 1, ТК-51

	155. 
	13
	ПГ
	Октябрьская - Ж / Дорожная  

	156. 
	48
	ПГ
	Октябрьская (маг. Шатура)

	157. 
	17
	ПГ
	Октябрьская 19 - Ленина

	158. 
	15
	ПГ
	Октябрьская, (база)

	159. 
	23
	ПГ
	Октябрьская, (леспромхоз)

	160. 
	18
	ПГ
	Октябрьская, 10;

	161. 
	19
	ПГ
	Октябрьская, 14

	162. 
	20
	ПГ
	Октябрьская, 33 (кот. 18)

	163. 
	21
	ПГ
	Октябрьская, 33а (остановка)

	164. 
	22
	ПГ
	Октябрьская, маг. Октябрьский

	165. 
	16
	ПГ
	Октябрьская, столовая

	166. 
	14
	ПГ
	Октябрьская, ЯВА 

	167. 
	113
	ПГ
	Ольховая, 15

	168. 
	246
	ПГ
	Остравская, 1/1

	169. 
	167
	ПГ
	Остравская, 14

	170. 
	168
	ПГ
	Остравская, 2, "Прага"

	171. 
	169
	ПГ
	Остравская, 24

	172. 
	25
	ПГ
	пер. Северный, 1 

	173. 
	26
	ПГ
	пер. Северный, 3 

	174. 
	27
	ПГ
	пер. Северный, 5

	175. 
	28
	ПГ
	пер. Северный, 7

	176. 
	170
	ПГ
	пер.Арантурский, 1

	177. 
	171
	ПГ
	пер.Арантурский, 7- ул. Рябиновая

	178. 
	172
	ПГ
	пер.Арантурский. 3

	179. 
	247
	ПГ
	Первомайская, 18

	180. 
	248
	ПГ
	Пивзавод,  Попова, 2

	181. 
	173
	ПГ
	Пихтовая, 4

	182. 
	174
	ПГ
	Победы 40 лет, 7

	183. 
	112
	ПГ
	Пожарского, 16

	184. 
	175
	ПГ
	Полевая, 4

	185. 
	176
	ПГ
	Попова, 14 (УКС)

	186. 
	9
	ПГ
	Попова, 28 - Больница

	187. 
	10
	ПГ
	Попова, 34 - Спортивная

	188. 
	11
	ПГ
	Попова, 44 - "Югра - Презент"

	189. 
	12
	ПГ
	Попова, 51- Банк

	190. 
	114
	ПГ
	Рябиновая, 15

	191. 
	66
	ПГ
	Садовая 84 - Вавилова

	192. 
	249
	ПГ
	Садовая, 3а

	193. 
	177
	ПГ
	Садовая, 42а - "День и ночь"

	194. 
	250
	ПГ
	Садовая, 49

	195. 
	251
	ПГ
	Садовая, 57

	196. 
	252
	ПГ
	Садовая, 68

	197. 
	253
	ПГ
	Садовая, 69

	198. 
	254
	ПГ
	Садовая, 72\1 - д/с  "Светлячок"

	199. 
	255
	ПГ
	Садовая, 76а

	200. 
	256
	ПГ
	Садовая, ДЮСШ "Смена"

	201. 
	77
	ПГ
	Сахарова 1 - Магистральная

	202. 
	76
	ПГ
	Сахарова, 15

	203. 
	75
	ПГ
	Сахарова, 23

	204. 
	74
	ПГ
	Сахарова, 29

	205. 
	73
	ПГ
	Сахарова, 35

	206. 
	72
	ПГ
	Сахарова, 41

	207. 
	34
	ПГ
	Сахарова, 5

	208. 
	35
	ПГ
	Сахарова, 5/2

	209. 
	259
	ПГ
	Свердлова 8

	210. 
	260
	ПГ
	Свердлова, 10

	211. 
	257
	ПГ
	Свердлова, 2

	212. 
	258
	ПГ
	Свердлова, 6

	213. 
	261
	ПГ
	Снежная, 24

	214. 
	262
	ПГ
	Сосновая, ТК-51

	215. 
	264
	ПГ
	Спортивная (Дворец семьи)

	216. 
	263
	ПГ
	Спортивная 33

	217. 
	231
	ПГ
	Спортивная 39

	218. 
	39
	ПГ
	Спортивная, 22

	219. 
	40
	ПГ
	Спортивная, 29

	220. 
	38
	ПГ
	Спортивная, 37

	221. 
	29
	ПГ
	СТО "Автомобилист"

	222. 
	178
	ПГ
	Столыпина

	223. 
	90
	ПГ
	Студенческая -  Заводская

	224. 
	89
	ПГ
	Студенческая -  Садовая

	225. 
	91
	ПГ
	Студенческая -  Спасская

	226. 
	266
	ПГ
	Студенческая 18

	227. 
	88
	ПГ
	Студенческая, 16

	228. 
	179
	ПГ
	Студенческая, 20

	229. 
	106
	ПГ
	территория ТЦ "Норд"

	230. 
	107
	ПГ
	территория ТЦ "Норд"

	231. 
	271
	ПГ
	Толстого (14 кот.)

	232. 
	86
	ПГ
	Толстого 12 - Красноармейская

	233. 
	269
	ПГ
	Толстого, 12

	234. 
	270
	ПГ
	Толстого, 16

	235. 
	267
	ПГ
	Толстого, 2

	236. 
	268
	ПГ
	Толстого, 4

	237. 
	51
	ПГ
	Торговая «Автодом»

	238. 
	50
	ПГ
	Торговая «Караван»

	239. 
	274
	ПГ
	ФОК- "Интер"

	240. 
	272
	ПГ
	ФОК -1

	241. 
	273
	ПГ
	ФОК -2

	242. 
	276
	ПГ
	Чкалова, 10

	243. 
	275
	ПГ
	Чкалова, 5

	244. 
	108
	ПГ
	Шаумяна - Декабристов, 34

	245. 
	115
	ПГ
	Шаумяна - пер. Арантурский

	246. 
	111
	ПГ
	Шаумяна - Широкая

	247. 
	180
	ПГ
	Швейная фабрика

	248. 
	280
	ПГ
	Школа № 2, ТК-31(фасад)

	249. 
	281
	ПГ
	Школа № 5

	250. 
	277
	ПГ
	Школа №2 (Восточное крыло)-1

	251. 
	278
	ПГ
	Школа №2 (Восточное крыло)-2

	252. 
	279
	ПГ
	Школа №2 (Западное крыло)

	253. 
	31
	ПГ
	Школа №2- ЛЭП 

	254. 
	37
	ПГ
	Энтузиастов 2- Спортивная

	255. 
	32
	ПГ
	Энтузиастов 3а - ЛЭП 

	256. 
	33
	ПГ
	Энтузиастов 7 - ЛЭП

	257. 
	282
	ПГ
	Энтузиастов, 2, ТК-39

	258. 
	283
	ПГ
	Энтузиастов, 7 ТК

	259. 
	284
	ПГ
	ЮГА, Гастелло, 12

	260. 
	53
	ПГ
	Югорская (вещевой рынок) 

	261. 
	54
	ПГ
	Югорская, 12

	262. 
	55
	ПГ
	Югорская, 22

	263. 
	56
	ПГ
	Югорская, 30

	264. 
	57
	ПГ
	Югорская, 40

	265. 
	104
	ПГ
	Южная - Багратиона

	266. 
	101
	ПГ
	Южная - Гоголя

	267. 
	100
	ПГ
	Южная - Грибоедова

	268. 
	102
	ПГ
	Южная - Дзержинского

	269. 
	103
	ПГ
	Южная - Пихтовая

	270. 
	289
	ПГ
	Бажова  – Покровского 

	271. 
	290
	ПГ
	Бажова  – Югорская 

	272. 
	291
	ПГ
	Бажова – Славянская

	273. 
	292
	ПГ
	Бажова – Чехова

	274. 
	293
	ПГ
	Бажова 11

	275. 
	294
	ПГ
	Бажова 17

	276. 
	295
	ПГ
	Бажова 3

	277. 
	296
	ПГ
	Бажова 7

	278. 
	297
	ПГ
	Загородная 1

	279. 
	298
	ПГ
	Загородная 13

	280. 
	299
	ПГ
	Загородная 17

	281. 
	300
	ПГ
	Загородная 25

	282. 
	301
	ПГ
	Загородная 31

	283. 
	302
	ПГ
	Загородная 7

	284. 
	303
	ПГ
	Кооперативная 1

	285. 
	304
	ПГ
	Кооперативная 5

	286. 
	305
	ПГ
	Кооперативная 7

	287. 
	306
	ПГ
	Кооперативная 9

	288. 
	307
	ПГ
	Покровская 11

	289. 
	308
	ПГ
	Покровская 17

	290. 
	309
	ПГ
	Покровская 21

	291. 
	310
	ПГ
	Покровская 25

	292. 
	311
	ПГ
	Покровская 33

	293. 
	312
	ПГ
	Ремизова 11

	294. 
	313
	ПГ
	Ремизова 17

	295. 
	314
	ПГ
	Ремизова 23

	296. 
	315
	ПГ
	Ремизова 29

	297. 
	316
	ПГ
	Ремизова 37

	298. 
	317
	ПГ
	Ремизова 5

	299. 
	318
	ПГ
	Славянская 25

	300. 
	319
	ПГ
	Славянская 29

	301. 
	320
	ПГ
	Славянская 99

	302. 
	321
	ПГ
	Солнечная 11

	303. 
	322
	ПГ
	Солнечная 17

	304. 
	323
	ПГ
	Солнечная 23

	305. 
	324
	ПГ
	Солнечная 5

	306. 
	325
	ПГ
	Тополиная 16

	307. 
	326
	ПГ
	Тополиная 6

	308. 
	327
	ПГ
	Тополиная 8

	309. 
	328
	ПГ
	Чехова 13

	310. 
	329
	ПГ
	Чехова 21

	311. 
	330
	ПГ
	Чехова 29

	312. 
	331
	ПГ
	Чехова 41

	313. 
	332
	ПГ
	Чехова 45

	314. 
	333
	ПГ
	Чехова 51

	315. 
	334
	ПГ
	Буденного ВК-43

	316. 
	335
	ПГ
	Буденного ВК-44

	317. 
	336
	ПГ
	Буденного ВК-45

	318. 
	337
	ПГ
	Гайдара ВК-102

	319. 
	338
	ПГ
	Гайдара ВК-95

	320. 
	339
	ПГ
	Дубинина ВК-82

	321. 
	340
	ПГ
	Дубинина ВК-85

	322. 
	341
	ПГ
	Дубинина ВК-87

	323. 
	342
	ПГ
	Киевская ВК-1

	324. 
	343
	ПГ
	Киевская ВК-13

	325. 
	344
	ПГ
	Киевская ВК-15

	326. 
	345
	ПГ
	Киевская ВК-2

	327. 
	346
	ПГ
	Киевская ВК-20

	328. 
	347
	ПГ
	Киевская ВК-22

	329. 
	348
	ПГ
	Киевская ВК-3

	330. 
	349
	ПГ
	Киевская ВК-4

	331. 
	350
	ПГ
	Киевская ВК-7

	332. 
	351
	ПГ
	Киевская ВК-9

	333. 
	352
	ПГ
	Котовского ВК-76а

	334. 
	353
	ПГ
	Котовского ВК-76Б

	335. 
	354
	ПГ
	Лесная – Вавилова ВК-148

	336. 
	355
	ПГ
	Лесная  ВК-39

	337. 
	356
	ПГ
	Лесная – Гайдара ВК-92

	338. 
	357
	ПГ
	Лесная – Дубинина ВК-80

	339. 
	358
	ПГ
	Лесная – Королева ВК- 136

	340. 
	359
	ПГ
	Лесная – Котовского ВК-77

	341. 
	360
	ПГ
	Лесная – Морозова ВК-118а

	342. 
	361
	ПГ
	Лесная – Пушкина ВК-54

	343. 
	362
	ПГ
	Лесная – Шевченко ВК-67

	344. 
	363
	ПГ
	Лесная ВК-132

	345. 
	364
	ПГ
	Лесная ВК-134

	346. 
	365
	ПГ
	Лесная ВК-146

	347. 
	366
	ПГ
	Лесная ВК-51

	348. 
	367
	ПГ
	Лесная ВК-74

	349. 
	368
	ПГ
	Лесная Магистральная 

	350. 
	369
	ПГ
	Магистральная ВК-111

	351. 
	370
	ПГ
	Магистральная ВК-114

	352. 
	371
	ПГ
	Магистральная ВК-117

	353. 
	372
	ПГ
	Морозова ВК-123

	354. 
	373
	ПГ
	Морозова ВК-126

	355. 
	374
	ПГ
	Пер. Зеленый ВК-40

	356. 
	375
	ПГ
	Пер. Котовского ВК-171

	357. 
	376
	ПГ
	Первомайская ВК-152

	358. 
	377
	ПГ
	Первомайская ВК-154

	359. 
	378
	ПГ
	Пушкина ВК-58

	360. 
	379
	ПГ
	Студенческая ВК-27

	361. 
	380
	ПГ
	Студенческая ВК-30

	362. 
	381
	ПГ
	Студенческая ВК-34

	363. 
	382
	ПГ
	Шевченко ВК-69

	364. 
	383
	ПГ
	Шевченко ВК-72

	365. 
	1
	ПГ
	ВОС-4 

	366. 
	2
	ПГ
	Дом № 1

	367. 
	3
	ПГ
	Дом № 2

	368. 
	4
	ПГ
	Дом № 3

	369. 
	5
	ПГ
	Дом № 8

	370. 
	6
	ПГ
	Котельная №22

	371. 
	7
	ПГ
	МУК "МИГ"

	372. 
	8
	ПГ
	Медико-санитарная часть

	373. 
	9
	ПГ
	ПЧ п. Югорск-2

	374. 
	10
	ПГ
	Стоянка у ГК "Авиатор"

	375. 
	11
	ПГ
	Школа № 4

	376. 
	12
	ПГ
	КОС-500

	377. 
	13
	ПГ
	КОС-500


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения). 

Проверка технического состояния пожарных гидрантов осуществляется с привлечением представителей ОФПС и составлением акта

Плановая проверка работы гидрантов с использованием противопожарной техники не менее двух раз в год
	30
	

	Ежедневная проверка и обеспечение  беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. 

Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора и посторонних предметов с вывозом. Грейдирование подъездных путей по необходимости.

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август, сентябрь)

Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (ежемесячно)
	45
	

	 
	75
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	 
	

	Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения). 

Проверка технического состояния пожарных гидрантов осуществляется с привлечением представителей ОФПС и составлением акта

Плановая проверка работы гидрантов с использованием противопожарной техники не менее двух раз в год
	30
	

	Ежедневная проверка и обеспечение  беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. 

Ежедневная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1 м. от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом. Вывоз снега по необходимости

Ежедневная очистка от снега реперных знаков
	45
	

	
	75
	

	По факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт пожарных гидрантов

Установка и ремонт реперных знаков
	25
	

	 
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

   Подрядчик: ________________________________________

Лот 12

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию  часов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________, действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию часов в городе Югорске, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию часов

- городские часы – 3 объекта.

	Месторасположение

	Городские часы:

- автобусная остановка «Хлебозавод»;

- ул. Ленина 29 (почтамт)

- Городской сквер, «Эйфелева башня»


	Работы по содержанию и обслуживанию  часов 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	ежемесячно
	 
	

	Техническое обслуживание и регулировка городских часов.
	60
	

	 
	60
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Обеспечение объектов электроснабжением (при предъявлении подтверждающих  документов)
	40
	

	Текущий ремонт городских часов
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 13

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________, действующего на основании положения, с одной стороны, ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске, количество автобусных остановок - 39, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Перечень и объемы работ содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске.

  Общая уборочная площадь остановок – 2232 кв.м.

 в том числе: уборочная площадь остановок  348,9 кв.м.

 Остановки на Зеленой зоне -обслуживаются 5 месяцев май – сентябрь 2011 года

	№ п/п
	Адрес месторасположения
	Количество, шт.
	Площадь остановки, кв.м.
	Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны)
	Площадь крыши кв.м.
	

	1
	Ул. Спортивная - «Больница»
	1
	10,8
	-
	-
	

	2
	Ул. Спортивная – м-н «Светлана»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	3
	Ул. Энтузиастов - «Школа №2»
	1
	8,2
	14,8
	8,2
	

	4
	Ул.Гастелло - «Югорскгазавтоматика»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	5
	Ул.Лесозаготовителей - «Общежитие» четная сторона
	1
	9
	20,2
	9
	

	6
	Ул. Лесозаготовителей - «Общежитие» нечетная сторона
	1
	9
	20,2
	9
	

	7
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона
	1
	8,2
	28,2
	8,2
	

	8
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	9
	Ул. Ж/дорожная – «Хлебозавод»                 
	1
	6,7
	18,9
	6,7
	

	10
	Ул. Толстого – «ГИБДД»                 
	1
	12
	-
	-
	

	11
	Ул. Газовиков - «ТТГ 30 »
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	12
	Ул. Гоголя
	1
	12
	-
	-
	

	13
	Ул. Декабристов,12, четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	14
	Ул. Декабристов,12, нечетная сторона
	1
	6,3
	4,04
	6,3
	

	15
	 Ул. Садовая – «Прометей»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	16
	Ул. Садовая – «Сберкасса»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	17
	Ул. Октябрьская – м-н «Октябрьский»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	18
	Ул. Механизаторов - «Корейская кухня»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	19
	Ул. Попова «Ханты - Мансийский банк»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	20
	Ул. Бородинская
	1
	12
	-
	-
	

	21
	Ул. Пожарского четная сторона
	1
	12
	-
	-
	

	22
	Ул. Пожарского нечетная сторона
	1
	12
	-
	-
	

	23
	Ул. Дзержинского
	1
	12
	-
	-
	

	24
	Конечная ул. Садовая
	1
	12
	-
	-
	

	25
	«Центральный крытый рынок»
	1
	10,2
	14,5
	10,2
	

	26
	Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона)
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	27
	ул. Садовая ДЮСШ «Смена»
	1
	6,8
	19,6
	6,8
	

	28
	Мира «Анна»
	1
	10,2
	13,6
	10,2
	

	29
	Северная ,5-7
	1
	
	
	
	

	30
	Газовиков, 4
	1
	
	
	
	

	31
	Лесозаготовителей,25
	1
	7
	10,6
	7
	

	32
	Зеленая зона 1 км
	1
	9
	10,5
	9
	

	33
	Зеленая зона 2 км
	1
	9
	18,84
	9
	

	33
	Зеленая зона 3 км
	1
	10,5
	27,65
	10,5
	

	35
	Зеленая зона 4 км
	1
	9
	16,5
	9
	

	36
	Зеленая зона 5 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	37
	Зеленая зона 6 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	38
	Зеленая зона 7 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	39
	Зеленая зона 8 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	
	               Итого: 
	
	348,9
	
	
	


	Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	Летнее содержание (май-октябрь)
	
	

	Уборка площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам в радиусе 6м от мусора и посторонних предметов с вывозом

Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости

Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц
	70
	

	
	70
	

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Очистка площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам в радиусе 6м от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом. Расчистка от снега стояночного комплекса

Уборка снега с конструкций остановок не менее одного раза в месяц 

Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости
	50
	

	Устранение скользскости на площади остановки, прилегающей территории в радиусе 6м и стояночного комплекса
	20
	

	
	70
	

	по факту выполнения работ
	
	

	Текущий ремонт остановок (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание)

Прочие сопутствующие работы
	30
	

	
	100
	


   * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________

Лот 14

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию светофоров в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ____________, действующего на основании положения, с одной стороны,______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны,  и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию светофоров в городе Югорске, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью). 

2.2.  Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года. 

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципальному образованию и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________

11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Перечень и объемы работ по содержанию и обслуживанию светофоров

- регулируемые перекрестки и пешеходные переходы -40 объектов

	Месторасположение

	1.Регулируемые перекрестки:

-ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт.;

-ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт.;

- ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт.;

- ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт.;

- ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт.;

- ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт.;

- ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт.;

- ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт.;

- ул. Ленина – ул. Мира  - 4 шт.

2. Регулируемые пешеходные переходы:

- ул. 40 лет Победы возле «Музыкальной школы» - 2 шт.;

- ул. Мира возле СОШ№3      - 2 шт.




	боты по содержанию и обслуживанию  светофоров 
	Процент в общем объеме работ
	Сумма работ, руб.

	ежемесячно
	 
	

	Техническое обслуживание светофоров согласно требованиям ГОСТ 25695 -91

Регулирование режима работы светофоров в соответствии с ГОСТ 23457 -86
	50
	

	 
	50
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт светофорных объектов
	50
	

	Обеспечение объектов электроснабжением (при предъявлении подтверждающих  документов)
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого  вида работ по контракту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

 Подрядчик: ________________________________________


