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Разработал

ГИП

Кол.Изм. Лист

Котельникова

Подп.No док. Дата

Лист

2

Стад.

П

Листов

ИП Котельникова И.В.

Состав проекта 

Иванов

2023

2023

Номер

тома

Обозначение Наименование

Примечание

1 23.01.02 - ПЗ Пояснительная записка

2 Схема планировочной организации земельного участка

3 Объемно-планировочные и архитектурные решения

4
Конструктивные  решения.

Не разраб.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и

системах инженерно-технического обеспечения.

5.1
Система электроснабжения

5.2
Система водоснабжения

5.3
Система водоотведения

5.4

Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха,

тепловые сети

5.5 Сети связи

5.6
Сети газоснабжения

Не разраб.

5.7 Технологические решения

Не разраб.
6 Проект организации строительства

8 Мероприятия по охране окружающей среды

9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

11

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к

объекту капитального строительства

Примечание: разделы не разрабатывались в виду отсутствия необходимости разработки разделов

проектной документации в задании на проектирование.

23.01.02- СП

23.01.02 - ПЗУ

23.01.02 - АР

23.01.02 - КР

23.01.02 - ИОС5.1

23.01.02 - ИОС5.2

23.01.02 - ИОС5.3

23.01.02 - ИОС5.4

23.01.02 - ИОС5.5

23.01.02 - ИОС5.6

23.01.02 - ИОС5.7

23.01.02 - ПОС

23.01.02 - ООС

23.01.02 - ПБ

23.01.02- ОДИ

Не разраб.

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

Не разраб.

10

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства

23.01.02 - БЭ

12

Смета на строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объекта капитального строительства

23.01.02 - СМ

13

Иная документация в случаях, предусмотренных

законодательными и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации"

Не разраб.
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Обозначение Наименование

Примечание

23.01.02-.СП Состав проекта

Содержание раздела

Содержание раздела ИОС-5.4

2

2.123.01.02-ИОС-5.4.С

2.1

Содержание раздела

Разработал

ГИП

Кол.Изм. Лист

Котельникова

Подп.No док. Дата

ЛистСтад.

П

Листов

ИП Котельникова И.В.

2023

2023

23.01.02- ИОС-5.4-С

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

План отопления1 этажа. 323.01.02-ИОС-5.4

План отопления 2 этажа. 4

План отопления 3 этажа. 5

23.01.02-ИОС-5.4

23.01.02-ИОС-5.4

Схема системы отопления, узел 1,2,3,4,5,623.01.02-ИОС-5.4 6

Иванов

Общие данные 2.2-2.323.01.02-ИОС-5.4

Спецификация материалов23.01.02-ИОС-5.4.СО на 6 л.

Ведомость объемов работ23.01.02-ИОС-5.4.ВОР на 8 л.



Основные показатели по разделу 

-

Наименование

здания

Дошкольные группы

Объем ,

м

3

Периоды 

при tнар., С

Расход теплоты, кВт

на

отопление

на 

общие

Расход

холода,

кВт

Установочная

мощ.электродвиг.,

(охлаждение /

обогрев), кВт

Зима (-41С) - -
160,11

-

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха

СП  60.13330.2016

     Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, градостроительным регламентом, документами об использовании

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участко не

распростарняется действие градостроительного регламента или в отношении его не

устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и

соблюдением технических условий

Главный инженер проекта ______________________________________ И.В. Котельникова

МБОУ Лицей им. 

Атякшева г. Югорск  

2.2

Общие данные

Разработал

ГИП

Кол.Изм. Лист

Котельникова

Подп.No док. Дата

ЛистСтад.

П

Листов

ИП Котельникова И.В.

2023

2023

23.01.02- ИОС-5.4

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

 года

вентиляцию

СП 510.1325800.2022

Тепловые пункты и системы внутреннего

теплоснабжения

СП 124.13330.2012

Тепловые сети

Иванов
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Подп.Кол.учИзм. Лист №док. Дата

Лист

2.3

23.01.02- ИОС-5.4

                         1. Общие данные (теплоснабжение и вентиляция).

     Раздел проекта "Отопление " объекта: "Капитальный ремонт системы отопления

дошкольных групп МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске" выполнен на

основании следующих данных:

- чертежей разделов АС.

 В чертежах раздела разработаны системы теплоснабжения.  Проект выполнен в

соответствии с федеральным законом от 30.12.09 №384-ФЗ "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений".

Проектирование систем  выполнено в соответствии с требованиями:

СП 60.13330.2016 Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха.

       СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения

Санитарно-технические чертежи разработаны на подоснове чертежей

архитектурно-строительной части проекта с заданными типами  технологического

оборудования и мест их расположения.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами,

инструкциями, государственными стандартами, и обеспечивает в процессе эксплуатации

здания взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении предусмотренных

проектом технических решений (мероприятий), а также соответствует требованиям

экологических и санитарно-гигиенических норм.

 2. Основные решения по теплоснабжению.

Система теплоснабжения горизонтальная двухтрубная, со встречным движением

теплоносителя.

В качестве отопительных приборов  приняты чугунные радиаторы МС-140-500,МС-140-300

и внутрипольные конвектора KVZ 150-65-1800. Для регулирования температуры на

подводящих к радиаторам трубам установить терморегуляторы  RTR-N-20 Danfoss.

Удаление воздуха осуществляется через краны Маевского.

Трубопроводы запроектированы из полипропиленовой трубы армированной

стекловолокном, а также стадбной трубы по ГОСТ 3262-75.

Трубопроводы проложить с уклоном 0.002 в сторону теплового узла.

    Компенсация теплового удлинения предусмотрена  за счет участков самокомпенсации в

углах поворота.

  Проектом предусмотрено частичное использование существующих труб и запорной

арматуры в существующем ИТП здания.

  Для балансировки системы предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов

на обратных трубопроводах.

      Монтаж системы выполнить в соответствии со СП 60.13330.2012 с учетом смежных

коммуникаций и строительных конструкций.

   Оборудование, изделия и материалы, примененные в проекте должны быть

сертифицированы.

     Трубопроводы, в местах пересечения внутренних стен и перегородок, следует

прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку отверстий и зазоров в местах

прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая

нормируемый предел огнестойкости ограждений.

     Предусмотрена замена наружных трубопроводов теплоснабжения от ТК до

подключения к внутренним сетям теплоснабжения здания. Предусмотрена замена

запорной арматуры Ду100мм в ТК.

AutoCAD SHX Text
ФОРМАТ

AutoCAD SHX Text
ФОРМАТ
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Отопление
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П 3

Формат А3
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Формат А3

ГИП
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ИП Котельникова И.В.

Ст11

Ст11а

Ст13

Ст13а

Ст14

Ст14а

Ст16

Ст16а

Ст15

Ст15а

Ст20

Ст20а

Ст23

Ст23а

Ст4

Ст4а

Ст5

Ст5а

Ст6

Ст6а

Ст7

Ст7а

Ст8

Ст8а

Ст9

Ст9а

Ст22

Ст22а

Ст10

Ст10а

Ст21

Ст21а

Ст1

Ст1а

Ст2

Ст2а

Ст3

Ст3а

Ст18

Ст18а

Ст19

Ст19а

СтØ50

Труба стальная

Ø50х3,5

Ст12

Ст12а

4

6 6

6

1
9

2
0

0

6000 6000
6000 6000 6000 6120

1 2 3 4 5 6

36120

7

36120

Ст17

Ст17а

низ радиатора установить

на расстоянии 2м от

уровня пола лестничной

площадки

низ радиатора установить

на расстоянии 2м от

уровня пола лестничной

площадки

6

6

10

5

12

12

1010121210101012

12

5

10101010996

7

7

Труба стальная

Ø50х3,5

6

6

Труба стальная

Ø50х3,5

Внутрипольный

конвектор

Внутрипольный

конвектор



6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

Г

В

Б

А

1
8

0
0

0

План  отопления 3 этажа

Ст8

Ст8а

Ст23

Ст23а

Ст4

Ст4а

Ст5

Ст5а

Ст6

Ст6а

Ст2

Ст2а

Ст3

Ст3а

Ст16

Ст16а

к калориферу

6000 6000
6000 6000 6000 6120

1 2 3 4 5 6

36120

7

36120

10

10

Ст1

Ст1а

7 12 12 12 12 12 12 10 10 8 10

10

13

1515

10

Ø50х8,3

Подп.Кол.учИзм. Лист док. Дата

ЛистовСтадия Лист

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
 
№

23.01.02-ИОС-5.4

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Отопление
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П 5

Формат А3

ГИП
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Котельникова
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ИП Котельникова И.В.
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Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Отопление

Схема системы отопления,

узел 1,2,3,4,5,6

П 6

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.
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Ø20х3,4

Ø20х3,4

Ø20х3,4

Ø25х4,2

Ø20х3,4

Ø20х3,4

СтØ50х3,5

Ø20х3,4

СтØ50х3,5

СтØ50х3,5

4

Ø20х3,4

СтØ50х3,5

СтØ50х3,5

Ø25х4,2

Ø50х8,3

Ø20х3,4

Ø50х8,3

Ст3

Ст3а

Ст2

Ст2а

Ст1

Ст1а

Ст19

Ст19а

Ст17а

Ст17

Ø25х4,2

Ø25х4,2

Ø25х4,2

Ø20х3,4

Ø20х3,4

Ø20х3,4

Ø40х6,7

Ø25х4,2

Ø20х3,4

Ø20х3,4

СтØ50х3,5

К тепловому пункту

К тепловому пункту

К тепловому

пункту

Ст20

Ст20а

Ø32х5,4

KVZ

150-65-1900

KVZ 150-65-1900

Ст18

Ст18а

СтØ50х3,5

Кран шаровой

Ду32 НР-ВР

РРØ40х6,7

СтØ100х4,5

СтØ100х4,5

Узел 1

Кран шаровой

Ду20 НР-ВР РРØ20х3,4

СтØ100х4,5

Узел 2 Узел 3

СтØ100х4,5

РРØ20х3,4

Кран шаровой

Ду20 НР-ВР

5

Узел 4

РРØ25х4,2

Узел 5

РРØ25х4,2

Кран

шаровой РР

Узел 6

6

МС-140-500

Кран шаровой полипропиленовый

 со сгоном прямой 20 мм х 3/4"

МС-140-500

Термостатический клапан Danfoss RTR-N

ДУ 20 прямой 013G7016

0

,

0

0

2

0,002

0

,

0

0

2

0

,

0

0

2

0,002

0

,

0

0

2

+0,150

+0,150

+3,150

+6,150

+3,150

+3,150 +3,150

+3,150

+3,150

+3,150

+3,150

+3,150

+3,150

+3,150

+0,150

+0,150

+0,150

+2,600

Схема системы отопления

20

Заделать негорючим материалом

Футляр из стальной трубы

МС-90-500

МС-90-500

Ø20х3,4

0,002
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Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опростного листа
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изготовитель
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кг

Примечание

2 3 4 5 6 7 8 9
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материалов
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№

23.01.02-ИОС-5.4-СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Отопление

Спецификация материалов

П 1

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Демонтаж трубы Ду 150 мм

ГОСТ 3262-75 м 4

Демонтажные работы

Демонтаж труб стальных водогазопроводных

Ду100х4,5

ГОСТ 3262-75 м 31

Демонтаж труб стальных водогазопроводных

Ду25х3,5

ГОСТ 3262-75 м 276

Демонтаж регитстров из 4х труб Ø108мм L=4м

шт 79

Демонтаж наружного трубопровода

теплоснабжения в ГФИ изоляции Ду100мм

м 32

Демонтаж отводов 90° в ГФИ изоляции  108х3,5 ст. 20
шт 6

Демонтаж кранов шаровых Ду 100мм

шт 2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1

6

Демонтаж дорожных плит 6х2м

шт 3

Демонтаж плиты перекрытия колодца 3х1,5м

шт 2



Пози-

ция

Наименование и техническая характеристика
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Примечание

2 3 4 5 6 7 8 9
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материалов
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23.01.02- ИОС 5.4 - СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Спецификация материалов

П 2

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Отопление

2

Труба стальная водогазопроводная Ду100х4,5

ГОСТ 3262-75 м 31

Отвод 90° 108х3,5 ст. 20
ГОСТ 17375-2001 шт 12

Резьба стальная Ду 32 L=60мм

шт 8

Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на

внутренную резьбу 40 мм x 1 1/4"

шт 4VALTEC

Полипропиленовая труба, армированная

стекловолокном PN25 40мм

м 63VALTEC

Полипропиленовая труба, армированная

стекловолокном PN25 32мм

м 65VALTEC

Полипропиленовая труба, армированная

стекловолокном PN25 50мм

м 136VALTEC

Полипропиленовая труба, армированная

стекловолокном PN25 25мм

м 110VALTEC

Полипропиленовая труба, армированная

стекловолокном PN25 20мм

м 415VALTEC

Резьба стальная Ду 40 L=60мм

шт 4

Резьба стальная Ду 50 L=60мм

шт 2

Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на

внутренную резьбу 25 мм x 1 1/4"

шт 8VALTEC

Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на

внутренную резьбу 20 мм x 1 1/4"

шт 6VALTEC

Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на

внутренную резьбу 50 мм x 2"

шт 2VALTEC

Фитинг полипропиленовый - угольник 50 мм

шт 12VALTEC

шт 8VALTEC

шт 4VALTEC

Фитинг полипропиленовый - угольник 40 мм

Фитинг полипропиленовый - угольник 32 мм

Монтаж системы отопления

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17



Фитинг полипропиленовый - угольник 25 мм

16
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Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Спецификация материалов

П 3

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Отопление

2.18

штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - угольник 20 мм

328штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта переходная 50х40 мм

4штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта переходная 40х32 мм

4штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта переходная 32х25 мм

6штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта переходная 25х20 мм

152штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 50х25х50 мм

12штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 50х20х50 мм

32штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 40х25х40 мм

8штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 32х25х32 мм

12штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 25х20х25 мм

34штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 50х50х20 мм

12штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта 50 мм

8штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта 40 мм

12штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 40х20х40 мм

24штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник переходной 32х20х32 мм

26штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - тройник  20 мм

304штVALTEC

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35
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23.01.02- ИОС 5.4 - СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных

групп МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Спецификация материалов

П 4

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Отопление

2.36

Фитинг полипропиленовый - муфта 32 мм

6штVALTEC

Фитинг полипропиленовый - муфта 25 мм

8штVALTEC

Комплект термостатический RTR-N для двухтр Ду 20 Ру10 прямой

клипс RTR (RA) 5-26oC с преднастройкой Danfoss 013G2176

75штVALTEC

Кран шаровой полипропиленовый со сгоном прямой 20 мм х 3/4"

75штVALTEC

Фитинг полипропиленовый с переходом на наружную резьбу 20

мм х 3/4"

86штVALTEC

Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на

наружную резьбу 20 мм x 1/2"

шт 12VALTEC

переход концентрический стальной 50х25
6шт

8шт

переход концентрический стальной 50х20

Труба стальная водогазопроводная Ду50х3,5

ГОСТ 3262-75 м 68

Конвектор внутрипольный KVZ 150-65-1800

решетка РРА cеребро

шт 6

Радиатор чугунный МС-90-300 10 секций

шт 2

Радиатор чугунный МС-90-500 6 секций

шт 4

Радиатор чугунный МС-140-500 4 секций

шт 1

Радиатор чугунный МС-140-500 5 секций

шт 5

Радиатор чугунный МС-140-500 6 секций

шт 6

Радиатор чугунный МС-140-500 7 секций

шт 4

Радиатор чугунный МС-140-500 8 секций

шт 8

Радиатор чугунный МС-140-500 9 секций

шт 4

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75



Радиатор чугунный МС-140-500 10 секций

шт 25
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23.01.02- ИОС 5.4 - СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Спецификация материалов

П 5

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Отопление

2.54

Радиатор чугунный МС-140-500 12 секций

шт 12

Радиатор чугунный МС-140-500 13 секций

шт 2

Радиатор чугунный МС-140-500 15 секций

шт 2

Радиаторный набор для чугунного радиатора 32*20

шт 75

Кронштейн штыревой для чугунных радиаторов, дюбель

10х200 мм

шт 294

Отвод стальной 90° 50х3,5
шт 34

кран шаровой Ду 32 ВР-НР

шт 8

Кран шаровой Ду40мм НР-ВР

шт 4

Кран шаровой Ду 20мм НР-ВР

шт 4

Балансировочный клапан ручной VALTEC VT.054.N.07

муфтовый (ВР/ВР) Ду 32 (1 1/4"")

шт 1VALTEC

Кран полипропиленовый шаровой с латунной обоймой

Ду25мм

шт

24

VALTEC 18

Балансировочный клапан ручной VALTEC VT.054.N.07

муфтовый (ВР/ВР) Ду 40 (1 1/2"")

шт 1VALTEC

Балансировочный клапан ручной VALTEC VT.054.N.07

муфтовый (ВР/ВР) Ду 20 (3/4"")

шт 1VALTEC

Труба стальная водогазопроводная Ду150х4,5

м 4

Отвод 90° 40х3,5 ст. 20
ГОСТ 17375-2001 шт

43,2

Труба стальная водогазопроводная Ду40х3,5

м 8

Труба стальная водогазопроводная Ду32х3,5

м

Футляры

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75

ГОСТ 9583-75



Кран полипропиленовый шаровой с латунной обоймой

Ду20мм

штVALTEC 12
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23.01.02- ИОС 5.4 - СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных

групп МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Спецификация материалов

П 6

Формат А3

ГИП

Разработал

Котельникова

Иванов

ИП Котельникова И.В.

Отопление

2.72

Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях

шт 144

Наружные сети теплоснабжения

Разработка траншеи 14м*2м*1,2м

2.73

3

м3
33,6

Планировка дна траншеи вручную

м2 14

Подготовка основания из песка строительного

м3
1,4

Монтаж трубопроводов в ППУ изоляции Ду 100мм

м 32

Монтаж отводов  в ППУ изоляции Ду 100мм

м 6

Монтаж кранов шаровых Ду100мм

шт 2

м3
32,6Обратная засыпка траншеи

м3
3,6Щебень фр. 20-40мм

шт 3

Монтаж плит дорожных 6х2м

шт 2

Монтаж плит перекрытия колодца 3х1,5м

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.7

3.9

3.10

+ скорлупы
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Согласовано: 

№ 
п/п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
  Демонтаж системы отопления:     

1  Демонтаж регистров из 4х труб ∅108мм L=4м 
 шт 79   

2  Демонтаж клапана запорного 15Б1п, Ø15 шт 79   

3  
Демонтаж трубопровода из стальных 
водогазопроводных труб по  
ГОСТ 3262-75, Ду100 

м 31   

4  Демонтаж кранов шаровых Ду 40мм шт 3   

5  
Демонтаж трубопровода из стальных 
водогазопроводных труб по  
ГОСТ 3262-75, Ду25 

м 276   

6  
Демонтаж трубопровода из стальных 
водогазопроводных труб по  
ГОСТ 3262-75, Ду150 

м 4   

7  Демонтаж отводов 90° д.108мм шт 12   

8  Очистка помещений от строительного 
мусора т 13,04   

9  Погрузка строительного мусора вручную т 13,04   

10  Перевозка строительного мусора т 13,04   

11  Демонтаж дорожных плит 6х2м шт 3  наружные сети 

12  Демонтаж трубы Ду100 в ГФИ изоляции м 32  наружные сети 

13  Демонтаж кранов шаровых Ду100мм шт 2  наружные сети 

14  
Демонтаж отводов 90° в ГФИ изоляции  
108х3,5 ст. 20  

 
шт 6  

наружные сети 

15  Демонтаж плиты перекрытия колодца 3х1,5м шт 2  наружные сети 

16  Затаривание строительного мусора в мешки т 0,303  наружные сети 

17  Погрузка строительного мусора вручную т 0,303  наружные сети 

18  Перевозка строительного мусора т 0,303  наружные сети 

  Монтаж системы отопления:     
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Согласовано: 

19 Пробивка отверстий в стенах толщь.300мм 
диаметром 40мм 

отв.  57 

20  Пробивка отверстий в перекрытиях 
диаметром 40мм отв.  75   

21  Пробивка отверстий в стенах толщь.300мм 
диаметром 80мм отв.  12   

22  
Монтаж гильз для прокладки трубопроводов 
в стенах и перекрытиях из трубы ст. Ду32мм 
L=300мм 

шт 144   

23  Установка кронштейнов для чугунного 
радиатора в стены шт 294   

24  Монтаж чугунного радиатора МС-90-300  
10 секций шт 2  140Вт/секция 

25  Монтаж чугунного радиатора МС-90-500  
6 секций шт 4  140Вт/секция 

26  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
4 секций шт 1  185Вт/секция 

27  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
5 секций шт 5  185Вт/секция 

28  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
6 секций шт 6  185Вт/секция 

29  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
7 секций шт 4  185Вт/секция 

30  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
8 секций шт 8  185Вт/секция 

31  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
9 секций шт 4  185Вт/секция 

32  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
10секций шт 25  185Вт/секция 

33  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
12секций шт 12  185Вт/секция 

34  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
13секций шт 2  185Вт/секция 

35  Монтаж чугунного радиатора МС-140-500   
15секций шт 2  185Вт/секция 

36  Монтаж конвектора KVZ 150-65-1800 шт 6  297Вт 

37  Монтаж пробки чугунного радиатора МС-140 
1 1/4"н х 1/2" правой шт 150   

38  Монтаж заглушки для радиатора МС-140 
проходная 3/4" правая шт 75   
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39 Монтаж заглушки для радиатора МС-140 
проходная 3/4" левая 

шт 75 

40  Монтаж ниппеля для чугунного радиатора 
МС-140 1 1/4" шт 224   

41  Установка прокладки межсекционной для 
чугунного радиатора МС-140 паронит 1 1/4" 

шт 224   

42  
Монтаж термостатического клапана RTR-N 
для двухтр Ду 20 Ру10 прямой клипс RTR 
(RA) 5-26oC с преднастройкой Danfoss 
013G2176 

шт 75   

43  
Монтаж крана шарового полипропиленового 
со сгоном прямой 20 мм х 3/4" 
 

шт 75   

44  Монтаж крана шарового с американкой, 3/4" шт 4   

45  
Монтаж ручного балансировочного клапана 
VALTEC VT.054.N.07 муфтового (ВР/ВР) Ду 
40 (1 1/2"") 

шт 1   

46  
Монтаж ручного балансировочного клапана 
VALTEC VT.054.N.07 муфтового (ВР/ВР) Ду 
32 (1 1/4"") 

шт 1   

47  
Монтаж ручного балансировочного клапана 
VALTEC VT.054.N.07 муфтового (ВР/ВР) Ду 
20 (3/4"") 

шт 1   

48  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
стальных водогазопроводных диаметром 
∅100х4.5 (ГОСТ 3262-75) 

100 

м 
0,31   

49  Монтаж отводов 90° 108х3,5 ст. 20  
 

шт 12   

50  Монтаж резьб стальных Ду 32 L=60мм  
 

шт 8   

51  Монтаж резьб стальных Ду 40 L=60мм  
 

шт 4   

52  Монтаж резьб стальных Ду 50 L=60мм  
 

шт 2   

53  
Монтаж фитингов разъемных 
полипропиленовых с переходом на 
внутреннюю резьбу 40 мм x 1 1/4" 
 

шт 4   

54  
Монтаж фитингов разъемных 
полипропиленовых с переходом на 
внутреннюю резьбу 25 мм x 1 1/4" 
 

шт 8   
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55  
Монтаж фитингов разъемных 
полипропиленовых с переходом на 
внутреннюю резьбу 20 мм x 1 1/4" 
 

шт 6   

56  
Монтаж фитингов разъемных 
полипропиленовых с переходом на 
внутреннюю резьбу 50 мм x 2" 
 

шт 2   

57  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
полипропилленовых диаметром ∅50 (ГОСТ 
3262-75) 

100 

м 
1,36   

58  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
полипропилленовых диаметром ∅40 (ГОСТ 
3262-75) 

100 

м 
0,63   

59  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
полипропилленовых диаметром ∅32 (ГОСТ 
3262-75) 

100 

м 
0,65   

60  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
полипропилленовых диаметром ∅25 (ГОСТ 
3262-75) 

100 
м 

1,10   

61  
Прокладка трубопроводов отопления из труб 
полипропилленовых диаметром ∅20 (ГОСТ 
3262-75) 

100 

м 
4,15   

63  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
угольник 50 мм  
 

шт 12   

64  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
угольник 40 мм  
 

шт 8   

65  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
угольник 32 мм  
 

шт 4   

66  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
угольник 25 мм  
 

шт 16   

67  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
угольник 20 мм  
 

шт 328   

68  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта переходная 50х40 мм  
 

шт 4   
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69 Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта переходная 40х32 мм  
 

шт 4 

70  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта переходная 32х25 мм  
 

шт 6   

71  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта переходная 25х20 мм  
 

шт 152   

72  
Монтаж фитингов полипропиленовых с 
переходом на наружную резьбу 20 мм х 3/4" 
 

шт 86   

73  
Монтаж фитингов полипропиленовых с 
переходом на наружную резьбу 20 мм х 1/2" 
 

шт 12   

74  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 50х25х50 мм  
 

шт 12   

75  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 50х20х50 мм  
 

шт 32   

76  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 40х25х40 мм  
 

шт 8   

77  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 40х20х40 мм  
 

шт 24   

78  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 32х25х32 мм  
 

шт 12   

79  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 32х20х32 мм  
 

шт 26   

80  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 25х20х25 мм  
 

шт 34   

81  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник переходной 50х50х20 мм  
 

шт 12   

82  Монтаж фитингов полипропиленовых - 
тройник  20 мм 

шт 304   
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83  
Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта 50 мм  
 

шт 8   

84  Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта 40 мм 

шт 12   

85  Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта 32 мм 

шт 6   

86  Монтаж фитингов полипропиленовых - 
муфта 25 мм 

шт 8   

87  
Монтаж переходов концентрических 
стальных 50х25 
 

шт 6   

88  
Монтаж переходов концентрических 
стальных 50х20 
 

шт 8   

89  
Монтаж трубопровода стального Ду50х3,5 
 
 

м 68   

90  
Монтаж отводов концентрических стальных 
90° 50х3,5 
 

шт 34   

91  Монтаж кранов шаровых Ду 32 ВР-НР 
 

шт 8   

92  Монтаж кранов шаровых Ду 40 ВР-НР 
 

шт 4   

93  Монтаж кранов шаровых Ду 20 ВР-НР 
 

шт 4   

94  Монтаж трубопроводов  стальных Ду150х4,5 
 

м 4   

95  Монтаж трубопроводов  стальных Ду40х3,5 
 

м 8   

96  Монтаж трубопроводов  стальных Ду32х3,5 
 

м 18   

97  Монтаж отводов 90° 40х3,5 ст. 20  
 

шт 24   

98  
Монтаж кранов полипропиленовых шаровых 
с латунной обоймой Ду25мм 
 

шт 18   

99  
Монтаж кранов полипропиленовых шаровых 
с латунной обоймой Ду20мм 
 

шт 12   
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100  Окраска стальных трубопроводов на два 
раза  

м2 26   

101  Окраска чугунных радиаторов масляной 
краской (2 раза) 

м2 166,6   

102  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅100х4,5 м 31   

103  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅50 м 136   

104  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅40 м 63   

105  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅32 м 65   

106  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅25 м 110   

107  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅20 м 415   

108  Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем диаметром до 50 мм. 

100 
м 

труб
опро
вода 

6,53   

  Монтаж наружных сетей теплоснабжения:     

109  Разработка грунта в отвал м3 33,6   

110  Планировка основания траншеи вручную м2 14   

111  Подготовка подушки основания из песка 
строительного м3 1,4   

112  Монтаж трубопровродов Ду 108х3,5 в ППУ 
изоляции м 32   

113  Монтаж отводов Ду 108мм в ППУ изоляции шт 6   

114  Монтаж скорлуп из пенополиуретана для 
изоляции для изоляции стыков труб д.108мм 

комп
л. 32   

115  Монтаж кранов шаровых Ду100мм шт 2   

116  Подбивка трубопровода  м3 6   

117  Обратная засыпка траншеи м3 26,6   

118  Планировка основания под плиты дорожные м2 36   

119  Подготовка щебеночного основания под 
плиты дорожные  м3 3,6   

120  Монтаж дорожных плит 6х2м шт 3  без стоимости материала 
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121  Монтаж плиты перекрытия колодца 3х1,5м шт 2  без стоимости материала 

122  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅100 м 32   

123  Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем диаметром 100 мм. 

100 
м 

труб
опро
вода 

0,32   

  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:     

124  Демонтаж покрытий полов из линолеума м2 7,5   

125  Демонтаж дощатых полов м2 7,5   

126  Разборка лаг из досок  м2 7,5   

127  Демонтаж экранов отопления пм 129,81   

128  Очистка помещений от строительного 
мусора т 1,386   

129  Погрузка строительного мусора вручную т 1,386   

130  Перевозка строительного мусора т 1,386   

131  Устройство лаг из досок  м2 7,5   

132  Монтаж дощатых полов м2 7,5   

133  Монтаж покрытий полов из линолеума м2 7,5   

134  Покраска стен водоэмульсионной краской за 
2 раза 

м2 108,0   

135  Покраска экранов отопления краской на 
водной основе м2 287,0   

136  Монтаж каркаса из профилей под экраны 
отопления 

м2 114,33   

137  Монтаж экранов отопления пм 129,81   
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