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   Управление образования администрации города Югорска
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

                   школа № 6»
        Ермака ул., д. 7, г. Югорск, 628260,

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                                
                     Тюменская область                                                              
              Тел. /факс: (34675) 7-26-34                                                              
            ОКПО 72695114, ИНН/КПП                    

               8622009268/862201001                                 
      От 16.11.2012 № 840                                  

	
	


Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!
Номер извещения на официальном сайте:__________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд города Югорска. 

Предмет гражданско-правового договора: Выполнение работ по  ремонту групп

	№ п/п
	Код ОКДП
	Наименование работ, услуг
	Характеристика



	1
	4528000


	Выполнение работ по текущему ремонту. Группа №1,7
	Указана в локальном сметном расчете в ценах на 2001г. с объемами работ приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
Характеристика материалов, используемых
в работе по ремонту групп указана в приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.


Максимальная  цена договора: 410 639 (четыреста десять тысяч шестьсот тридцать девять)  рублей 00 копеек.
Цена договора включает в себя затраты на выполнение работ, на перевозку, доставку, разгрузку необходимых для выполнения работ по ремонту материалов, заработная плата работникам, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС и иные затраты Исполнителя.
Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: 628260, ул. Садовая, д. 72, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

    Срок и условия оплаты выполненных работ - Расчеты по настоящему договору  производятся путем  безналичного перечисления суммы  на расчетный счет «Исполнителя»    в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, на основании представленной счет – фактуры.

Сроки выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора.

     В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

  Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «17»  ноября 2012г. до 13.00 часов по местному времени «28» ноября 2012г.
 Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

 Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

   Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки   к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная  в форме электронного документа, должна быть с электронно – цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенный в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

    Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

   Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

   Срок подписания победителем муниципального контракта:
Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта  в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
      Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Белинская Наталия Николаевна –  заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста.

т. 7-20-55.
Директор школы                                                          ________________В.А. Климин
Приложение № 1 к

Извещению о проведении 

запроса котировок

	Объект:   МБОУ СОШ №6 (Дошкольные группы)

	

	Локальный сметный расчет

	Ремонт в группах №1,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная  стоимость
	
	410,639
	тыс.руб.

	Основание:Дефектные акты
	Норм. трудоемкость
	
	256,28
	чел/час

	Составлена в ценах на 1 Апреля 2012 г.
	
	
	
	
	
	Сметная  зар.  плата
	
	6,867
	тыс.руб.

	 
	 
	 
	 
	Стоим.единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда ра-

	№ / №
	Обоснование
	 Н а и м е н о в а н и е  р а б о т 
	Кол - во
	Всего
	Экспл.
	 
	 
	Основной
	Экспл.
	 
	бочих, не занятых

	 
	сметной
	и    з а т р а т
	 
	
	машин
	Стоимость
	 
	заработ-
	машин
	Стоимость
	обслуживанием ме-

	п / п
	стоимости
	 
	 
	Основная
	в т.ч.
	мате-
	Всего
	ной
	в т.ч.
	мате-
	ханизмов, чел - час

	 
	 
	 
	[ед. изм.]
	заработн.
	заработн.
	риалов
	 
	платы
	заработн.
	риалов
	Обслуживающих мех

	 
	 
	 
	 
	плата
	плата
	 
	 
	 
	платы
	 
	на един
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1. Группа №1
	

	1
	57-2-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	0.489
 [100 м2]
	         406,54
         396,33
	          10,21
           5,22
	
	198,80
	193,81
	             4,99
             2,55
	
	          16,17
           0,15
	           7,91
           0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0.489
 [100 м2]
	         288,02
         279,17
	           8,85
           4,52
	
	140,84
	136,51
	             4,33
             2,21
	
	          11,39
           0,13
	           5,57
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0.31
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	
	
	28,64
	28,64
	
	
	3,77
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.489
 [100 м2]
	        6606,71
        1297,90
	         158,95
          20,18
	5149,86
	3 345,31
	729,87
	            97,16
            12,34
	2 518,28
	          47,84
           0,58
	          26,90
           0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.489
 [100 м2]
	       10704,65
        1107,06
	          95,42
          12,18
	9502,17
	5 327,45
	622,56
	            58,33
             7,45
	4 646,56
	          42,40
           0,35
	          23,84
           0,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.31
 [100 м]
	        1063,68
         275,81
	4,30
	783,57
	342,91
	98,33
	1,67
	242,91
	8,99
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0.00877
 [100 т]
	        4884,35
        4884,35
	
	
	42,84
	42,84
	
	
	214,32
	1,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	9 426,79
	1 852,56
	           166,48
            24,55
	7 407,75
	
	          70,47
           0,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2. Группа №7
	

	8
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0.03
 [100 коробок]
	        3606,90
        3303,21
	         303,69
          68,24
	
	108,21
	99,10
	             9,11
             2,05
	
	         128,73
           2,15
	           3,86
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	0.16536
 [100 м2]
	        1224,83
        1161,51
	          63,32
          32,35
	
	202,54
	192,07
	            10,47
             5,35
	
	          46,11
           0,93
	           7,62
           0,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	0.05
 [100 м2]
	        2392,29
        2392,29
	
	
	119,61
	119,61
	
	
	94,97
	4,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	0.9
 [100 м2]
	        1796,68
        1180,16
	10,02
	606,50
	1 617,01
	1 062,14
	9,02
	545,85
	43,50
	39,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.16536
 [100 м2 проемов]
	      366734,55
        4097,43
	         665,66
          22,96
	361971,46
	60 772,37
	779,18
	           137,59
             4,75
	59 855,60
	         149,16
           0,66
	          28,36
           0,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.08
 [100 пог.м]
	        7440,23
         567,68
	          24,20
           1,39
	6848,35
	602,52
	52,23
	             2,42
             0,14
	547,87
	          21,19
           0,04
	1,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	101-2909
	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм
	8
 [м]
	475,88
	
	475,88
	3 807,04
	
	
	3 807,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	15
	15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.10215
 [100 м2]
	       17873,75
        4802,66
	          77,41
           2,78
	12993,68
	1 901,36
	564,18
	             9,88
             0,35
	1 327,30
	         166,47
           0,08
	          19,56
           0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	4.1
 [м2]
	         187,17
          45,24
	0,62
	141,31
	795,86
	213,31
	3,18
	579,37
	1,55
	7,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0.482
 [100 м2]
	         288,02
         279,17
	           8,85
           4,52
	
	138,83
	134,56
	             4,27
             2,18
	
	          11,39
           0,13
	           5,49
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	57-2-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	0.482
 [100 м2]
	         406,54
         396,33
	          10,21
           5,22
	
	195,95
	191,03
	             4,92
             2,52
	
	          16,17
           0,15
	           7,79
           0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0.29
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	
	
	26,80
	26,80
	
	
	3,77
	1,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.482
 [100 м2]
	        6606,71
        1297,90
	         158,95
          20,18
	5149,86
	3 297,43
	719,43
	            95,77
            12,16
	2 482,23
	          47,84
           0,58
	          26,52
           0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.482
 [100 м2]
	       10704,65
        1107,06
	          95,42
          12,18
	9502,17
	5 251,18
	613,64
	            57,49
             7,34
	4 580,05
	          42,40
           0,35
	          23,50
           0,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.29
 [100 м]
	        1063,68
         275,81
	4,30
	783,57
	320,78
	91,98
	1,56
	227,24
	8,99
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0.01923
 [100 т]
	        4884,35
        4884,35
	
	
	93,93
	93,93
	
	
	214,32
	4,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	79 251,42
	4 953,19
	           345,68
            36,84
	73 952,55
	
	         184,07
           1,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	
	
	
	
	88 678,21
	6 805,75
	           512,16
            61,39
	81 360,30
	
	         254,54
           1,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор МБОУ "СОШ №6" __________________________В.А. Климин


Приложение № 2 к

Извещению о проведении 

запроса котировок

Характеристика материалов, используемых
в работе по ремонту групп

	№ п\п
	Наименование материала
	Характеристика материала

	1.
	Линолеум
	Изготовлен на теплозвукоизоляционной, нетканой основе, негорючий, многослойный. Цвет: светлый бук. 

	2.
	Плинтус 
	Изготовлен из жесткого ПВХ. Цвет: светлый бук. 

	3.
	 Оконный блок
	 Блоки оконные металлопластиковые ПВХ белого цвета с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях). В профили вмонтированы трехкамерные стеклопакеты, погодо- и износоустойчивые уплотнения. В полых камерных рамок и створах   вставлена армировка из нержавеющей стали.

	4.
	Доски подоконные, откосы 
	Металлопластиковые ПВХ белого цвета


Директор МБОУ "СОШ №6" __________________________В.А. Климин
Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________201__года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, 

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу (оказать услугу) в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________ 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

- КПП (для юридических лиц)________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия гражданско-правового договора (далее договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______20___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой договора ______________________рублей.

  Цена договора включает в себя затраты на выполнение работ, на перевозку, доставку, разгрузку необходимых для выполнения работ по ремонту материалов, заработная плата работникам, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС и иные затраты Исполнителя.
Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________ 

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

                                                                                         М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор

на ремонт групп  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

 «  »                  2012 года



                                             г. Югорск 
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Климина Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________                            , действующего на основании  _______, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.     Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить ремонт групп, в соответствии с утвержденной сметной документацией;

- сдать результат работ (готовый к эксплуатации объект), а Заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Договор заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №        от           2012 года. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорск на 2012г. 

1.4. Право Подрядчика на выполнение работ подтверждается свидетельством о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ №_____ от _________________
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном проектно-сметной документацией составляет:_____________________________. Цена договора является фиксированной. 

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком    в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, на основании представленной счет – фактуры.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ:

   в течение 30 рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков выполнения работ.

3.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  

г. Югорск, ул. Садовая, д.72.

4. Права и обязанности Подрядчика

Обязанности Подрядчика:

4.1. На момент заключения договора подтвердить Заказчику свою обеспеченность техникой, инженерно-техническим персоналом и рабочим персоналом для производства работ на объекте. В кратчайший срок предоставить иную информацию Заказчику, касающуюся исполнения настоящего договора, официально им запрашиваемую. 

       4.2. Предоставить Заказчику  свидетельство о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» п. 10.1 «Монтаж и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»)

                             Директор                                                           Климин В.А.

        4.3.  Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные договором сроки.

4.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.5.Осуществлять своевременную очистку помещения  от строительного мусора.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего договора.

 4.7. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической и проектно - сметной документациях характеристик и показателей объекта.

4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве строительно - монтажных работ.

4.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными претензиями Заказчика.

      4.11. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные          

       контрактом работы в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией,

     требованиями договора, действующих СНиП и сдать готовый к эксплуатации объект    

     Заказчику.

4.12. Нести ответственность за сроки и качество работ, выполняемых привлеченными специалистами.

4.13. В течение одного дня после подписания акта о приеме-сдаче объекта в эксплуатацию освободить помещение от  строительного мусора.

 4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.16. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие  происхождение и качество используемых материалов в ходе выполнения работ.
Права Подрядчика:

4.17. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим договором, по согласованию с Заказчиком. 

5.  Права и обязанности Заказчика
Обязанности Заказчика:

5.1. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

Директор                                                                                                                                   Климин В.А.

5.2. Обеспечивает контроль  за ходом и качеством монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

5.3. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения.

5.4. Определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимой для этого комиссии, с участием  Подрядчика.

Права Заказчика:

5.5. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего договора.

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.7. Отказаться от исполнения настоящего договора в случаях предусмотренных законодательством.

5.8. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

5.10. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

6. Гарантии качества работ
6.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной  документации и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении. 

Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

6.2.      Срок предоставления гарантии на выполненные работы –12 календарных месяцев со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

 6.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Заказчиком. 

 6.7.  Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
6.8. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 
Директор                                                                                                                                  Климин В.А.

6.9. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.
7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

7.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом Заказчик

вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

7.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

7.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении строительно-монтажных работ на объекте.

7.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Срок действия контракта

8.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего договора.
9. Заключительные положения

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством. Споры, не разрешенные сторонами в добровольном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-мансийского автономного округа.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

 Локальный сметный расчет в ценах 2001г. с объемами, наименованиями, характеристиками работ (Приложение № 1).

   Характеристика материалов, используемых в работе по ремонту групп указана в приложении № 2
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Директор МБОУ «СОШ № 6"                __________           В.А. Климин

Подрядчик: 

Директор    /_____________/   (Ф.И.О.)

​​​​​​​​​​​​
                                                                                       Приложение № 1


                                                                                                 к гражданско-правовому договору

                                                                                    на выполнение работ по ремонту  групп 

                                                                                            № ___от   «___» __________ 2012 г. 
	Объект:   МБОУ СОШ №6 (Дошкольные группы)

	

	Локальный сметный расчет

	Ремонт в группах №1,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная  стоимость
	
	410,639
	тыс.руб.

	Основание:Дефектные акты
	Норм. трудоемкость
	
	256,28
	чел/час

	Составлена в ценах на 1 Апреля 2012 г.
	
	
	
	
	
	Сметная  зар.  плата
	
	6,867
	тыс.руб.

	 
	 
	 
	 
	Стоим.единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда ра-

	№ / №
	Обоснование
	 Н а и м е н о в а н и е  р а б о т 
	Кол - во
	Всего
	Экспл.
	 
	 
	Основной
	Экспл.
	 
	бочих, не занятых

	 
	сметной
	и    з а т р а т
	 
	
	машин
	Стоимость
	 
	заработ-
	машин
	Стоимость
	обслуживанием ме-

	п / п
	стоимости
	 
	 
	Основная
	в т.ч.
	мате-
	Всего
	ной
	в т.ч.
	мате-
	ханизмов, чел - час

	 
	 
	 
	[ед. изм.]
	заработн.
	заработн.
	риалов
	 
	платы
	заработн.
	риалов
	Обслуживающих мех

	 
	 
	 
	 
	плата
	плата
	 
	 
	 
	платы
	 
	на един
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1. Группа №1
	

	1
	57-2-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	0.489
 [100 м2]
	         406,54
         396,33
	          10,21
           5,22
	
	198,80
	193,81
	             4,99
             2,55
	
	          16,17
           0,15
	           7,91
           0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0.489
 [100 м2]
	         288,02
         279,17
	           8,85
           4,52
	
	140,84
	136,51
	             4,33
             2,21
	
	          11,39
           0,13
	           5,57
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0.31
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	
	
	28,64
	28,64
	
	
	3,77
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.489
 [100 м2]
	        6606,71
        1297,90
	         158,95
          20,18
	5149,86
	3 345,31
	729,87
	            97,16
            12,34
	2 518,28
	          47,84
           0,58
	          26,90
           0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.489
 [100 м2]
	       10704,65
        1107,06
	          95,42
          12,18
	9502,17
	5 327,45
	622,56
	            58,33
             7,45
	4 646,56
	          42,40
           0,35
	          23,84
           0,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.31
 [100 м]
	        1063,68
         275,81
	4,30
	783,57
	342,91
	98,33
	1,67
	242,91
	8,99
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0.00877
 [100 т]
	        4884,35
        4884,35
	
	
	42,84
	42,84
	
	
	214,32
	1,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	9 426,79
	1 852,56
	           166,48
            24,55
	7 407,75
	
	          70,47
           0,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2. Группа №7
	

	8
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0.03
 [100 коробок]
	        3606,90
        3303,21
	         303,69
          68,24
	
	108,21
	99,10
	             9,11
             2,05
	
	         128,73
           2,15
	           3,86
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	0.16536
 [100 м2]
	        1224,83
        1161,51
	          63,32
          32,35
	
	202,54
	192,07
	            10,47
             5,35
	
	          46,11
           0,93
	           7,62
           0,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	0.05
 [100 м2]
	        2392,29
        2392,29
	
	
	119,61
	119,61
	
	
	94,97
	4,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	0.9
 [100 м2]
	        1796,68
        1180,16
	10,02
	606,50
	1 617,01
	1 062,14
	9,02
	545,85
	43,50
	39,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.16536
 [100 м2 проемов]
	      366734,55
        4097,43
	         665,66
          22,96
	361971,46
	60 772,37
	779,18
	           137,59
             4,75
	59 855,60
	         149,16
           0,66
	          28,36
           0,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.08
 [100 пог.м]
	        7440,23
         567,68
	          24,20
           1,39
	6848,35
	602,52
	52,23
	             2,42
             0,14
	547,87
	          21,19
           0,04
	1,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	101-2909
	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм
	8
 [м]
	475,88
	
	475,88
	3 807,04
	
	
	3 807,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.10215
 [100 м2]
	       17873,75
        4802,66
	          77,41
           2,78
	12993,68
	1 901,36
	564,18
	             9,88
             0,35
	1 327,30
	         166,47
           0,08
	          19,56
           0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	4.1
 [м2]
	         187,17
          45,24
	0,62
	141,31
	795,86
	213,31
	3,18
	579,37
	1,55
	7,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0.482
 [100 м2]
	         288,02
         279,17
	           8,85
           4,52
	
	138,83
	134,56
	             4,27
             2,18
	
	          11,39
           0,13
	           5,49
           0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	57-2-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	0.482
 [100 м2]
	         406,54
         396,33
	          10,21
           5,22
	
	195,95
	191,03
	             4,92
             2,52
	
	          16,17
           0,15
	           7,79
           0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0.29
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	
	
	26,80
	26,80
	
	
	3,77
	1,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.482
 [100 м2]
	        6606,71
        1297,90
	         158,95
          20,18
	5149,86
	3 297,43
	719,43
	            95,77
            12,16
	2 482,23
	          47,84
           0,58
	          26,52
           0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.482
 [100 м2]
	       10704,65
        1107,06
	          95,42
          12,18
	9502,17
	5 251,18
	613,64
	            57,49
             7,34
	4 580,05
	          42,40
           0,35
	          23,50
           0,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25
	0.29
 [100 м]
	        1063,68
         275,81
	4,30
	783,57
	320,78
	91,98
	1,56
	227,24
	8,99
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0.01923
 [100 т]
	        4884,35
        4884,35
	
	
	93,93
	93,93
	
	
	214,32
	4,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	79 251,42
	4 953,19
	           345,68
            36,84
	73 952,55
	
	         184,07
           1,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	
	
	
	
	88 678,21
	6 805,75
	           512,16
            61,39
	81 360,30
	
	         254,54
           1,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор МБОУ "СОШ №6" __________________________В.А. Климин


                                                            Приложение № 2
                                                                                                 к гражданско-правовому договору

                                                                                    на выполнение работ по ремонту  групп 

                                                                                            № ___от   «___» __________ 2012 г. 
Характеристика материалов, используемых
в работе по ремонту групп

	№ п\п
	Наименование материала
	Характеристика материала

	1.
	Линолеум
	Изготовлен на теплозвукоизоляционной, нетканой основе, негорючий, многослойный. Цвет: светлый бук. 

	2.
	Плинтус 
	Изготовлен из жесткого ПВХ. Цвет: светлый бук. 

	3.
	 Оконный блок
	 Блоки оконные металлопластиковые ПВХ белого цвета с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях). В профили вмонтированы трехкамерные стеклопакеты, погодо- и износоустойчивые уплотнения. В полых камерных рамок и створах   вставлена армировка из нержавеющей стали.

	4.
	Доски подоконные, откосы 
	Металлопластиковые ПВХ белого цвета


  Директор МБОУ "СОШ №6" __________________________В.А. Климин
