Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  
[bookmark: _GoBack]на  выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по пер. Поперечный (от  существующего тротуара до ул. Калинина) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, пер. Поперечный (от  существующего тротуара до ул. Калинина)
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 24.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
 В составе работ необходимо выполнить работы по устройству пешеходного перехода через ул. Титова и через пер. Поперечный.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.	
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по пер.Поперечный (от существующего тротуара до ул.Калинина) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН27-06-008-01
применительно
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии // Резка асфальтобетоннго покрытия
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,134
	
	
	
	
	7 064,91

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	13,134
	
	
	537,91
	
	7 064,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 711,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,762
	
	
	
	
	489,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,078
	
	
	1 996,84
	
	155,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,078
	
	
	726,65
	
	56,68

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	5,016
	
	
	109,63
	
	549,90

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,552
	1 043,14
	1,63
	1 700,32
	
	938,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,552
	
	
	632,28
	
	349,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,018
	
	
	749,34
	
	13,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,018
	
	
	632,28
	
	11,38

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,114
	
	
	473,03
	
	53,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,114
	
	
	632,28
	
	72,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 449,34

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	2,1
	35,71
	1,6
	57,14
	
	119,99

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	1,2
	565,20
	1,96
	1 107,79
	
	1 329,35

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,042
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 715,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 554,07

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	11 180,02

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 122,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 362,55
	 
	32 017,53

	2
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(60*0,2*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,72608
	
	
	
	
	944,77

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	1,72608
	
	
	547,35
	
	944,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,438048
	
	
	
	
	280,20

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,01488
	1 933,00
	1,76
	3 402,08
	
	50,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,01488
	
	
	849,33
	
	12,64

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,423168
	
	
	473,03
	
	200,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,423168
	
	
	632,28
	
	267,56

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	0,846336
	
	
	3,65
	
	3,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 478,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 224,97

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 812,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 641,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	513 882,29
	 
	4 933,27

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,92
	1
	1,92
	 
	 
	1 411,13
	 
	2 709,37

	 
	
	Объем=60*0,2*0,08*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 709,37

	4
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	1,92
	1
	1,92
	 
	 
	201,10
	 
	386,11

	 
	
	Объем=60*0,2*0,08*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386,11

	5
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожного знака на металлической стойке (с сохранением материала)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,24
	
	
	
	
	1 257,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	561,50
	
	1 257,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10171
	
	
	
	
	73,89

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,61
	1 607,39
	
	123,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	
	
	726,65
	
	55,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	2 153,42
	
	22,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	849,33
	
	9,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	749,34
	
	10,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	632,28
	
	8,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,18
	126 218,94
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	0
	0
	80 322,25
	1,57
	126 105,93
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,86
	197 106,88
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 488,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 331,65

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 970,84

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 784,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	524 412,00
	 
	5 244,12

	6
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 796,80

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	561,50
	
	1 796,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	105,55

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,61
	1 607,39
	
	176,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	726,65
	
	79,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 153,42
	
	32,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	849,33
	
	12,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	749,34
	
	15,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	632,28
	
	12,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,50

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,18
	126 218,94
	
	60,59

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	45,16

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	80 322,25
	1,57
	126 105,93
	
	7,09

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,86
	197 106,88
	
	6,66

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 246,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 902,35

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 815,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 549,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761 108,00
	 
	7 611,08

	7
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	31,24

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	514,32
	
	31,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	6,91

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	1 253,98
	
	10,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	849,33
	
	6,88

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	1,59
	13,58
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	749,34
	
	0,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	632,28
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,22
	15,65
	
	1,76

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0459
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,15

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	39,29

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	22,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248 022,22
	 
	111,61

	7.1
	Коммерческое предложение
	Бетон (БСТ) В15 (М200)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	 
	 
	9 708,33
	 
	445,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	445,61

	8
	ГЭСН01-01-030-05
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,04972
	1
	0,04972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*2,2*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,27346
	
	
	
	
	232,26

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,27346
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	436,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,27346
	
	
	849,33
	
	232,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	669,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,26

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	216,00

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	106,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 951,13
	 
	991,97

	9
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	69,608
	1
	69,608
	 
	 
	121,04
	 
	8 425,35

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=49,72*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 425,35

	10
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	69,608
	1
	69,608
	 
	 
	201,10
	 
	13 998,17

	 
	
	Объем=49,72*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 998,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	42 613,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 095,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 794,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 187,97

	 
	
	               Материалы
	10 441,60

	 
	
	               Перевозка
	17 093,65

	 
	
	     Строительные работы
	76 874,19

	 
	
	          Строительные работы
	59 780,54

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	11 095,48

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 794,46

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 187,97

	 
	
	                    материалы
	10 441,60

	 
	
	                    накладные расходы
	18 034,59

	 
	
	                    сметная прибыль
	16 226,44

	 
	
	          Перевозка
	17 093,65

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 283,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	18 034,59

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 226,44

	 
	
	Всего по разделу 1 Подготовительные работы
	76 874,19

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	20,36083
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,728672
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Бортовые камни

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2,26
	1
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=226 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	157,748
	
	
	
	
	87 830,93

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	157,748
	
	
	556,78
	
	87 830,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 036,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,469
	
	
	
	
	1 228,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	1,3786
	
	
	2 153,42
	
	2 968,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	1,3786
	
	
	849,33
	
	1 170,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0904
	
	
	749,34
	
	67,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0904
	
	
	632,28
	
	57,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 635,39

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00226
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	204,94

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,1356
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,3842
	10 082,68
	1,66
	16 737,25
	
	6 430,45

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	13,334
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 730,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 058,98

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	131 807,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	119 339,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 812,89
	 
	349 877,13

	11.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15
	м3
	9,718
	1
	9,718
	5 746,75
	3,05
	17 527,59
	 
	170 333,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,043*226

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170 333,12

	11.2
	Коммерческое предложение
	Бетон (БСТ) В15 (М200)
	м3
	13,334
	1
	13,334
	 
	 
	9 708,33
	 
	129 450,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 450,87

	12
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	2,36
	1
	2,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=236 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	152,456
	
	
	
	
	84 635,17

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	77,0776
	
	
	514,32
	
	39 642,55

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	37,6892
	
	
	561,50
	
	21 162,49

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	37,6892
	
	
	632,28
	
	23 830,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 334,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2272
	
	
	
	
	775,94

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,7552
	735,21
	1,69
	1 242,50
	
	938,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,7552
	
	
	632,28
	
	477,50

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,472
	
	
	838,70
	
	395,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,472
	
	
	632,28
	
	298,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 056,99

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00118
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	107,00

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,01888
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,236
	10 082,68
	1,66
	16 737,25
	
	3 949,99

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	3,776
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	11,564
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 802,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85 411,11

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	97 368,67

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	65 766,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 600,65
	 
	253 937,53

	12.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР100.20.8
	м3
	3,776
	1
	3,776
	5 746,75
	3,05
	17 527,59
	 
	66 184,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,016*236

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 184,18

	12.2
	Коммерческое предложение
	Бетон (БСТ) В15 (М200)
	м3
	11,564
	1
	11,564
	 
	 
	9 708,33
	 
	112 267,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 267,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Бортовые камни :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	667 768,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	172 466,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 370,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 003,99

	 
	
	               Материалы
	488 927,68

	 
	
	     Строительные работы
	1 082 049,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	172 466,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 370,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 003,99

	 
	
	               материалы
	488 927,68

	 
	
	               накладные расходы
	229 175,96

	 
	
	               сметная прибыль
	185 105,58

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	174 470,09

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	229 175,96

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	185 105,58

	 
	
	Всего по разделу 2 Бортовые камни
	1 082 049,96

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	310,204
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,6962
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Устройство тротуара

	13
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,452
	1
	0,452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,5088
	
	
	
	
	3 439,71

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	6,5088
	
	
	528,47
	
	3 439,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 943,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,27376
	
	
	
	
	5 018,01

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,80004
	1 933,00
	1,76
	3 402,08
	
	2 721,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,80004
	
	
	849,33
	
	679,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	1,93908
	
	
	1 996,84
	
	3 872,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,93908
	
	
	726,65
	
	1 409,03

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	3,20016
	2 391,60
	1,67
	3 993,97
	
	12 781,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	3,20016
	
	
	849,33
	
	2 717,99

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,33448
	1 043,14
	1,63
	1 700,32
	
	568,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,33448
	
	
	632,28
	
	211,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	2,26
	35,71
	1,6
	57,14
	
	129,14

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 530,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 457,72

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	12 517,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 333,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 888,32
	 
	52 381,52

	13.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	49,72
	1
	49,72
	552,44
	1,53
	845,23
	 
	42 024,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=45,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 024,84

	14
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,452
	1
	0,452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,7632
	
	
	
	
	5 159,56

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	9,7632
	
	
	528,47
	
	5 159,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 469,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,3112
	
	
	
	
	7 669,83

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	1,17068
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	1 870,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	1,17068
	
	
	849,33
	
	994,29

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	1,0396
	1 933,00
	1,76
	3 402,08
	
	3 536,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	1,0396
	
	
	849,33
	
	882,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	1,11192
	
	
	1 996,84
	
	2 220,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	1,11192
	
	
	726,65
	
	807,98

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	5,51892
	2 391,60
	1,67
	3 993,97
	
	22 042,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	5,51892
	
	
	849,33
	
	4 687,38

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,47008
	1 043,14
	1,63
	1 700,32
	
	799,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,47008
	
	
	632,28
	
	297,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,79

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	3,164
	35,71
	1,6
	57,14
	
	180,79

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 479,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 829,39

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	18 987,50

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	17 191,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176 234,78
	 
	79 658,12

	14.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	57,404
	1
	57,404
	2 220,14
	2,27
	5 039,72
	 
	289 300,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=45,2*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289 300,09

	15
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см)
	100 м2
	4,52
	1
	4,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	65,088
	
	
	
	
	39 772,02

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	65,088
	
	
	611,05
	
	39 772,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3164
	
	
	
	
	232,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0904
	
	
	2 153,42
	
	194,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0904
	
	
	849,33
	
	76,78

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,1356
	
	
	1 996,84
	
	270,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,1356
	
	
	726,65
	
	98,53

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,85
	
	3,842
	
	
	53,98
	
	207,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0904
	
	
	749,34
	
	67,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0904
	
	
	632,28
	
	57,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 251,36

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,2712
	22 876,38
	1,41
	32 255,70
	
	8 747,75

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	2,26
	565,20
	1,96
	1 107,79
	
	2 503,61

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	32,2728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 996,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 004,49

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	45 605,12

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	30 803,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 408,19
	 
	128 405,00

	15.1
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	4,52
	1
	4,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*2) / 100

	 
	
	толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,9456
	
	
	
	
	25 630,86

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	4
	41,9456
	
	
	611,05
	
	25 630,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,63

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	4
	2,5312
	
	
	53,98
	
	136,63

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	4
	21,8768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 767,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 630,86

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	29 219,18

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	19 735,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 531,51
	 
	74 722,43

	15.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	54,1496
	1
	54,1496
	6 388,04
	2,32
	14 820,25
	 
	802 510,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=32,2728+21,8768

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802 510,61

	16
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщиной 8 см)
	100 т
	0,0452
	1
	0,0452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(226*0,08*0,1*2,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,813248
	
	
	
	
	1 778,76

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	2,813248
	
	
	632,28
	
	1 778,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 736,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,015192
	
	
	
	
	811,40

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	
	0,385556
	
	
	2 373,11
	
	914,97

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	0,385556
	
	
	726,65
	
	280,16

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	0,613364
	
	
	2 924,18
	
	1 793,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	0,613364
	
	
	849,33
	
	520,95

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,016272
	1 043,14
	1,63
	1 700,32
	
	27,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,016272
	
	
	632,28
	
	10,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,46

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,0033448
	25 889,78
	1,41
	36 504,59
	
	122,10

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000226
	62 186,75
	1,37
	85 195,85
	
	19,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,019436
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1,11

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	
	4,5652
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 468,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 590,16

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 833,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 470,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282 590,71
	 
	12 773,10

	16.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	4,5652
	1
	4,5652
	6 388,04
	2,32
	14 820,25
	 
	67 657,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 657,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 356 735,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	75 780,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	54 026,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13 731,71

	 
	
	               Материалы
	1 213 196,70

	 
	
	     Строительные работы
	1 549 433,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	75 780,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	54 026,38

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	13 731,71

	 
	
	               материалы
	1 213 196,70

	 
	
	               накладные расходы
	110 162,67

	 
	
	               сметная прибыль
	82 534,75

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	89 512,62

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	110 162,67

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	82 534,75

	 
	
	Всего по разделу 3 Устройство тротуара
	1 549 433,12

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	126,118848
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	16,916552
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный

	17
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,8
	
	
	
	
	7 187,20

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	12,8
	
	
	561,50
	
	7 187,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5812
	
	
	
	
	422,21

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	998,38
	1,61
	1 607,39
	
	707,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	726,65
	
	319,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	2 153,42
	
	130,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	849,33
	
	51,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	749,34
	
	60,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	632,28
	
	50,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,98

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00192
	106 965,20
	1,18
	126 218,94
	
	242,34

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000774
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	180,64

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0002248
	80 322,25
	1,57
	126 105,93
	
	28,35

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0001352
	105 971,44
	1,86
	197 106,88
	
	26,65

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 985,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 609,41

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	11 261,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10 196,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761 109,00
	 
	30 444,36

	17.1
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,76
	
	
	
	
	1 549,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	2,76
	
	
	561,50
	
	1 549,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,60

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00192
	55 898,18
	1,31
	73 226,62
	
	140,60

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 690,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 549,74

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 293,62

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 076,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 515,25
	 
	6 060,61

	17.2
	Коммерческое предложение
	Знак 5.19.1 и 5.19.2 " Пешеходный переход на флуоресцентном фоне" (стомость с учетом доставки до г.Югорска)
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	4 333,33
	 
	34 666,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5200,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 666,64

	17.3
	ФСБЦ-01.5.03.05-0104
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм
	шт
	4
	1
	4
	2 163,37
	1,15
	2 487,88
	 
	9 951,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 951,52

	18
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки
	100 м3
	0,0018
	1
	0,0018
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,243
	
	
	
	
	124,98

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,243
	
	
	514,32
	
	124,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032616
	
	
	
	
	27,66

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0324
	
	
	1 253,98
	
	40,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0324
	
	
	849,33
	
	27,52

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,010674
	8,54
	1,59
	13,58
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000216
	
	
	749,34
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000216
	
	
	632,28
	
	0,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,22

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00315
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,18

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,45
	12,83
	1,22
	15,65
	
	7,04

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,1836
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,64

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	157,22

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	88,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248 077,78
	 
	446,54

	18.1
	Коммерческое предложение
	Бетон (БСТ) В15 (М200)
	м3
	0,1836
	1
	0,1836
	 
	 
	9 708,33
	 
	1 782,45

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782,45

	19
	ГЭСН27-09-018-17
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Пешеходный переход"
	100 м2
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*4*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,752
	
	
	
	
	1 021,23

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0192
	
	
	514,32
	
	9,87

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,48
	
	1,1904
	
	
	561,50
	
	668,41

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,13
	
	0,5424
	
	
	632,28
	
	342,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 912,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,9088
	
	
	
	
	1 839,18

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	4,75
	
	2,28
	
	
	1 237,29
	
	2 821,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,75
	
	2,28
	
	
	632,28
	
	1 441,60

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	1,31
	
	0,6288
	
	
	125,09
	
	78,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,31
	
	0,6288
	
	
	632,28
	
	397,58

	 
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	1,31
	
	0,6288
	12,68
	1,62
	20,54
	
	12,92

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,0595
	
	0,02856
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	16,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 773,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 860,41

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 233,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 832,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 832,02
	 
	13 839,37

	19.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // цвет белый и желтый
	кг
	28,56
	1
	28,56
	115,15
	1,22
	140,48
	 
	4 012,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 012,11

	19.2
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	0,0168
	1
	0,0168
	34 331,60
	1,63
	55 960,51
	 
	940,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	68 002,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 883,15

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 851,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 289,05

	 
	
	               Материалы
	51 978,66

	 
	
	     Строительные работы
	102 143,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 883,15

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 851,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 289,05

	 
	
	               материалы
	51 978,66

	 
	
	               накладные расходы
	17 946,18

	 
	
	               сметная прибыль
	16 194,74

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	12 172,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 946,18

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 194,74

	 
	
	Всего по разделу 4 Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный
	102 143,74

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	17,555
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,522616
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 135 120,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	269 225,64

	 
	
	               Эксплуатация машин
	65 043,45

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	19 212,72

	 
	
	               Материалы
	1 764 544,64

	 
	
	               Перевозка
	17 093,65

	 
	
	     Строительные работы
	2 810 501,01

	 
	
	          Строительные работы
	2 793 407,36

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	269 225,64

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	65 043,45

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	19 212,72

	 
	
	                    материалы
	1 764 544,64

	 
	
	                    накладные расходы
	375 319,40

	 
	
	                    сметная прибыль
	300 061,51

	 
	
	          Перевозка
	17 093,65

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	288 438,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	375 319,40

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	300 061,51

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



