Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории в городе Югорске.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 994 690,64 рублей (девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто рублей 64 копейки).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме,  транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	994,69
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	828,91
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	3,29
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	15,74
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	7,22
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	20,93
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Очистка территории

	1
	ГЭСН01-01-012-25
применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1// Сборка и погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	1000 м3
	0,902
	1
	0,902
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=902 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,216
	
	
	
	
	3 287,03

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	7,216
	
	
	455,52
	
	3 287,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 170,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	20,9264
	
	
	
	
	15 741,68

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,8
	
	5,2316
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	8 357,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	5,2316
	
	
	752,24
	
	3 935,42

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	17,4
	
	15,6948
	
	
	2 154,37
	
	33 812,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	15,6948
	
	
	752,24
	
	11 806,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,91

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,02706
	2 184,44
	2,35
	5 133,43
	
	138,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 337,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 028,71

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	17 696,70

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 753,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 325,71
	 
	87 787,79

	2
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	1262,8
	1
	1262,8
	 
	 
	188,08
	 
	237 507,42

	 
	
	Объем=902*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 507,42

	3
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	902
	1
	902
	 
	 
	558,33
	 
	503 613,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503 613,66

	 
	
	Итоги по разделу 1 Очистка территории :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	802 458,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 287,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 170,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 741,68

	 
	
	               Материалы
	503 752,57

	 
	
	               Перевозка
	237 507,42

	 
	
	     Строительные работы
	828 908,87

	 
	
	          Строительные работы
	591 401,45

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 287,03

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	42 170,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 741,68

	 
	
	                    материалы
	503 752,57

	 
	
	                    накладные расходы
	17 696,70

	 
	
	                    сметная прибыль
	8 753,21

	 
	
	          Перевозка
	237 507,42

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	19 028,71

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 696,70

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 753,21

	 
	
	  Итого по разделу 1 Очистка территории
	828 908,87

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	7,216
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	20,9264
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	802 458,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 287,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 170,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 741,68

	 
	
	               Материалы
	503 752,57

	 
	
	               Перевозка
	237 507,42

	 
	
	     Строительные работы
	828 908,87

	 
	
	          Строительные работы
	591 401,45

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 287,03

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	42 170,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 741,68

	 
	
	                    материалы
	503 752,57

	 
	
	                    накладные расходы
	17 696,70

	 
	
	                    сметная прибыль
	8 753,21

	 
	
	          Перевозка
	237 507,42

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	19 028,71

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 696,70

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 753,21

	 
	
	     НДС 20%
	165 781,77

	 
	
	ВСЕГО по смете
	994 690,64

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	7,216
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	20,9264
	
	 


