Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта



Объект закупки: выполнение работ по благоустройству территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 17 556 000,00 рублей (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч  рублей 00 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании локального сметного расчета
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" в городе Югорске"

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	IV квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	17 556,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	15 050,78
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	1 038,27
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	237,22
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	258,19
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	61,41
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	2 101,25
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	24,46
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	401,68
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСНр66-01-008-01
	Демонтаж чугунных люков (с сохранением)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,81
	
	
	
	
	3 086,77

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	2,27
	
	6,81
	
	
	453,27
	
	3 086,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 086,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 086,77

	 
	Пр/812-100.1-2
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 778,09

	 
	Пр/774-0100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 358,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 407,68
	 
	7 223,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГЭСН27-09-008-04
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание // Демонтаж дорожного знака
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24297
	
	
	
	
	119,14

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	34,71
	0,7
	0,24297
	
	
	490,35
	
	119,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,091
	
	
	
	
	56,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	3,3
	0,7
	0,0231
	
	
	2 176,38
	
	50,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,3
	0,7
	0,0231
	
	
	741,71
	
	17,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,3
	0,7
	0,0231
	477,92
	1,51
	721,66
	
	16,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,3
	0,7
	0,0231
	
	
	552,16
	
	12,75

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	3,2
	0,7
	0,0224
	
	
	84,62
	
	1,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	0,7
	0,0224
	
	
	552,16
	
	12,37

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	3,2
	0,7
	0,0224
	33,86
	1,5
	50,79
	
	1,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,2
	0,7
	0,0224
	
	
	634,57
	
	14,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,1
	0
	0
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.17.09-0062
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,60

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	259,89

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	235,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 077,00
	 
	740,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 3х3,5 м (с сохранением)
	100 м3
	0,0588
	1
	0,0588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*3,5*0,14*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,249688
	
	
	
	
	1 066,06

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	2,249688
	
	
	473,87
	
	1 066,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 616,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,739304
	
	
	
	
	1 132,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,018228
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	58,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,018228
	
	
	741,71
	
	13,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,890232
	
	
	2 176,38
	
	1 937,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,890232
	
	
	741,71
	
	660,29

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,02352
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	37,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,02352
	
	
	552,16
	
	12,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,807324
	477,92
	1,51
	721,66
	
	582,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,807324
	
	
	552,16
	
	445,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 815,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 198,63

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 253,97

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 946,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 337,93
	 
	11 015,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 6х2 м (с сохранением)
	100 м3
	0,756
	1
	0,756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*45) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,92456
	
	
	
	
	13 706,48

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	28,92456
	
	
	473,87
	
	13 706,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 643,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	22,36248
	
	
	
	
	14 561,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,23436
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	756,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,23436
	
	
	741,71
	
	173,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	11,44584
	
	
	2 176,38
	
	24 910,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	11,44584
	
	
	741,71
	
	8 489,49

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,3024
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	485,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,3024
	
	
	552,16
	
	166,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	10,37988
	477,92
	1,51
	721,66
	
	7 490,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	10,37988
	
	
	552,16
	
	5 731,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 911,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 268,12

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	41 836,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	37 879,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 338,35
	 
	141 627,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 2х2 м (с сохранением)
	100 м3
	0,1008
	1
	0,1008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*2*0,14*18) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,856608
	
	
	
	
	1 827,53

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	3,856608
	
	
	473,87
	
	1 827,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 485,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,981664
	
	
	
	
	1 941,55

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,031248
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	100,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,031248
	
	
	741,71
	
	23,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	1,526112
	
	
	2 176,38
	
	3 321,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,526112
	
	
	741,71
	
	1 131,93

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,04032
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	64,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04032
	
	
	552,16
	
	22,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	1,383984
	477,92
	1,51
	721,66
	
	998,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	1,383984
	
	
	552,16
	
	764,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 254,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 769,08

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 578,24

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 050,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 338,29
	 
	18 883,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 7х2 м (с сохранением)
	100 м3
	0,112
	1
	0,112
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7*2*0,16*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,28512
	
	
	
	
	2 030,59

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	4,28512
	
	
	473,87
	
	2 030,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 984,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,31296
	
	
	
	
	2 157,28

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,03472
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	112,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,03472
	
	
	741,71
	
	25,75

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	1,69568
	
	
	2 176,38
	
	3 690,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	1,69568
	
	
	741,71
	
	1 257,70

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,0448
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	71,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,0448
	
	
	552,16
	
	24,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	1,53776
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1 109,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	1,53776
	
	
	552,16
	
	849,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 172,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 187,87

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 198,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 611,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 338,39
	 
	20 981,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарных плит 3х1,5 м (с сохранением)
	100 м3
	0,37712
	1
	0,37712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(235,7*0,16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,4286112
	
	
	
	
	6 837,29

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	14,4286112
	
	
	473,87
	
	6 837,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 782,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,1552096
	
	
	
	
	7 263,88

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,1169072
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	377,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,1169072
	
	
	741,71
	
	86,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	5,7095968
	
	
	2 176,38
	
	12 426,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	5,7095968
	
	
	741,71
	
	4 234,87

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,150848
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	242,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,150848
	
	
	552,16
	
	83,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	5,1778576
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3 736,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	5,1778576
	
	
	552,16
	
	2 859,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 883,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 101,17

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	20 869,73

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	18 895,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 338,49
	 
	70 649,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСН27-06-072-02
	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см
	100 м2
	5,4652
	1
	5,4652
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=546,52 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 729,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,454796
	
	
	
	
	5 999,73

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	1,73
	
	9,454796
	800,37
	1,55
	1 240,57
	
	11 729,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,73
	
	9,454796
	
	
	634,57
	
	5 999,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 729,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 999,73

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 879,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 039,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 339,81
	 
	34 648,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН01-02-099-18
	Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,371
	
	
	
	
	203,34

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	9,27
	
	0,1854
	
	
	449,15
	
	83,27

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,64
	
	0,0928
	
	
	552,16
	
	51,24

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	4,64
	
	0,0928
	
	
	741,71
	
	68,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,62

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00202
	
	0,0000404
	
	
	60 584,55
	
	2,45


	 
	01.3.04.08-0034
	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей
	л
	0,05382
	
	0,0010764
	190,71
	0,96
	183,08
	
	0,20

	 
	01.3.04.08-0035
	Масло цепное адгезионное всесезонное
	л
	1,168
	
	0,02336
	144,72
	0,88
	127,35
	
	2,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	203,34

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	183,01

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	83,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 767,00
	 
	475,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН01-02-105-12
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1798
	
	
	
	
	80,76

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	8,99
	
	0,1798
	
	
	449,15
	
	80,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1746
	
	
	
	
	129,50

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	8,73
	
	0,1746
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	282,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	8,73
	
	0,1746
	
	
	741,71
	
	129,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,26

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	189,23

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	86,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 386,50
	 
	767,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН01-02-101-07
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,61
	
	
	
	
	789,46

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	80,5
	
	1,61
	
	
	490,35
	
	789,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,63

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,01207
	
	0,0002414
	
	
	60 584,55
	
	14,63


	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	804,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	789,46

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	710,51

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	323,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 914,00
	 
	1 838,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСН47-01-058-04
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5х0,4 м
	10 шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,23
	
	
	
	
	20 556,92

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	37,23
	
	37,23
	
	
	552,16
	
	20 556,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 458,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,67
	
	
	
	
	496,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,67
	
	
	2 176,38
	
	1 458,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,67
	
	
	741,71
	
	496,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 119,68

	 
	01.7.20.07-0002
	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм
	кг
	0,7
	
	0,7
	214,47
	1,49
	319,56
	
	223,69

	 
	01.7.20.08-0041
	Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм
	т
	0,0095
	
	0,0095
	199 207,15
	1,49
	296 818,65
	
	2 819,78

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	1,22
	
	1,22
	592,04
	1,49
	882,14
	
	1 076,21

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 631,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 053,87

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	21 896,02

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	15 158,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 686,53
	 
	63 686,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	ТЦ_16.2.01.03_86_862203466947_26.11.2024_01_1.1
КА п.1.1
	Торф
	м3
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	3 333,33
	 
	2 666,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 666,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСН01-02-114-02
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	га
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009422
	
	
	
	
	5,98

	 
	91.12.02-002
	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	6,73
	
	0,009422
	962,02
	1,5
	1 443,03
	
	13,60

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,73
	
	0,009422
	
	
	634,57
	
	5,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,98

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5,38

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	2,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 578,57
	 
	27,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,4881
	1
	0,4881
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,117708
	
	
	
	
	3 993,74

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	9,117708
	
	
	438,02
	
	3 993,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 993,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 993,74

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 113,55

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 156,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 028,29
	 
	10 263,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	2,22
	1
	2,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(88+134) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	151,5372
	
	
	
	
	75 242,77

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	151,5372
	
	
	496,53
	
	75 242,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 351,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	20,868
	
	
	
	
	11 522,47

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	20,868
	
	
	438,42
	
	9 148,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	20,868
	
	
	552,16
	
	11 522,47

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	62,604
	
	
	3,24
	
	202,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 117,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86 765,24

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	89 368,20

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	46 853,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 656,96
	 
	232 338,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ГЭСН07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Демонтаж железобетонной плиты люка канализации 1,4х1,4 м
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,72632
	
	
	
	
	355,36

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,11
	0,8
	0,27288
	
	
	449,15
	
	122,56

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	35,55
	0,8
	0,2844
	
	
	490,35
	
	139,46

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	21,13
	0,8
	0,16904
	
	
	552,16
	
	93,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	651,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35176
	
	
	
	
	242,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	31,83
	0,8
	0,25464
	
	
	2 176,38
	
	554,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,83
	0,8
	0,25464
	
	
	741,71
	
	188,87

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,14
	0,8
	0,09712
	662,44
	1,51
	1 000,28
	
	97,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,14
	0,8
	0,09712
	
	
	552,16
	
	53,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,58
	0
	0
	3 486,80
	2,64
	9 205,15
	
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 249,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	597,86

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	663,62

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	436,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234 926,00
	 
	2 349,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСН06-03-008-01
	Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций // Подрезка верха канализационных колодцев
	м2 поверхности резки
	0,88
	1
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,44*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6936
	
	
	
	
	3 143,78

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,47
	
	5,6936
	
	
	552,16
	
	3 143,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 239,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00088
	
	
	
	
	0,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,001
	
	0,00088
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,001
	
	0,00088
	
	
	552,16
	
	0,49

	 
	91.19.03-001
	Маслостанции передвижные, мощность электромотора 15 кВт
	маш.-ч
	2,18
	
	1,9184
	116,79
	1,58
	184,53
	
	354,00

	 
	91.21.22-011
	Автоматы канатной резки, длина приема каната до 21 м
	маш.-ч
	2,18
	
	1,9184
	269,76
	1,71
	461,29
	
	884,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,59

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,72
	
	0,6336
	35,71
	1,6
	57,14
	
	36,20

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0001
	
	0,000088
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	5,39

	Н
	01.7.15.02
	Болты анкерные
	т
	0,001
	
	0,00088
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.17.04
	Канаты алмазные
	м
	1
	
	0,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 425,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 144,27

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 238,60

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 823,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 781,50
	 
	9 487,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,00088
	1
	0,00088
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	 
	95,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.2
	ФСБЦ-01.7.17.04-0004
	Канат стальной алмазный для канатной машины, диаметр 10,5 мм
	м
	0,88
	1
	0,88
	5 015,13
	1,02
	5 115,43
	 
	4 501,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 501,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перевозка материалов на базу МУП "Югорскэнергогаз" на хранение (плиты дорожные, тротуарные, люки чугунные)

	18
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	908,10
	 
	326,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=120*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	375,58
	 
	135,21

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=120*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	15-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	908,10
	 
	326,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=120*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	351,18
	1
	351,18
	 
	 
	375,58
	 
	131 896,18

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=3*3,5*0,14*4*2,5+45*4,2+2*2*0,14*18*2,5+7*2*0,16*5*2,5+235,7*0,16*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131 896,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	119,48
	1
	119,48
	 
	 
	438,24
	 
	52 360,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2*2*0,14*18*2,5+235,7*0,16*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 360,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	04-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	т
	231,7
	1
	231,7
	 
	 
	361,41
	 
	83 738,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=3*3,5*0,14*4*2,5+45*4,2+7*2*0,16*5*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 738,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перевозка строительного мусора на полигон ТБО, утилизация

	24
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	6,1167
	1
	6,1167
	 
	 
	692,36
	 
	4 234,96

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2*1,5*0,9+48,81*70/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 234,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	13,823
	1
	13,823
	 
	 
	438,24
	 
	6 057,79

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=88*0,1+134*0,032+1,4*1,4*0,15*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 057,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,96096
	1
	0,96096
	 
	 
	1 271,17
	 
	1 221,54

	 
	
	Объем=(0,44*0,3+0,44*0,61)*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 221,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	61,88966
	1
	61,88966
	 
	 
	239,67
	 
	14 833,09

	 
	
	Объем=546,52*0,05*1,5+2*1,5*0,9+48,81*70/1000+88*0,1+134*0,032+1,4*1,4*0,15*2,5+(0,44*0,3+0,44*0,61)*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 833,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	37,3651
	1
	37,3651
	 
	 
	558,33
	 
	20 862,06

	 
	
	Объем=546,52*0,05+48,81*0,07+88*0,043+134*0,016+1,4*1,4*0,15+0,44*0,3+0,44*0,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 862,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	593 298,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	133 039,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	108 170,83

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	45 511,00

	 
	
	               Материалы
	290 522,48

	 
	
	               Перевозка
	16 054,63

	 
	
	     Строительные работы
	950 262,36

	 
	
	          Строительные работы
	934 207,73

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	133 039,99

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	108 170,83

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	45 511,00

	 
	
	                    материалы
	290 522,48

	 
	
	                    накладные расходы
	210 022,51

	 
	
	                    сметная прибыль
	146 940,92

	 
	
	          Перевозка
	16 054,63

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	178 550,99

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	210 022,51

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	146 940,92

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	950 262,36

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	2 666,66

	 
	
	       затраты труда рабочих
	267,2631852
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	73,1720756
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	29
	ГЭСН01-01-012-19
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,76247
	1
	0,76247
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(887,95-125,48) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,2088344
	
	
	
	
	1 890,40

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,52
	
	4,2088344
	
	
	449,15
	
	1 890,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 864,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,19952
	
	
	
	
	9 048,51

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4
	
	3,04988
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	4 926,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4
	
	3,04988
	
	
	741,71
	
	2 262,13

	 
	91.01.05-087
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3
	маш.-ч
	12
	
	9,14964
	
	
	2 069,79
	
	18 937,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12
	
	9,14964
	
	
	741,71
	
	6 786,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,44

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,0228741
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	
	97,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 900,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 938,91

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 173,19

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 031,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 715,11
	 
	50 105,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ГЭСН01-02-056-01
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1 (в охранной зоне сетей связи)
	100 м3
	1,2548
	1
	1,2548
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=125,48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	203,2776
	
	
	
	
	98 002,16

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	162
	
	203,2776
	
	
	482,11
	
	98 002,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 002,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98 002,16

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	88 201,94

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	39 200,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 634,17
	 
	225 404,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1243,13
	1
	1243,13
	 
	 
	239,67
	 
	297 940,97

	 
	
	Объем=887,95*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297 940,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ГЭСН01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	3,18763
	1
	3,18763
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3187,63 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 184,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7331549
	
	
	
	
	543,79

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,23
	
	0,7331549
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	1 184,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,7331549
	
	
	741,71
	
	543,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 728,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	543,79

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	505,72

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	250,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,24
	 
	2 483,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1
	ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1
КА п.5.1
	Песок природный для строительных работ
	м3
	32,296
	1
	32,296
	 
	 
	625,00
	 
	20 185,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=29,36*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 185,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ГЭСН01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	0,02936
	1
	0,02936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,36 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	584,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,39636
	
	
	
	
	282,85

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	11,5
	
	0,33764
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	545,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,5
	
	0,33764
	
	
	741,71
	
	250,43

	 
	91.08.03-009
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т
	маш.-ч
	2
	
	0,05872
	
	
	659,98
	
	38,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2
	
	0,05872
	
	
	552,16
	
	32,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	867,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,85

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	263,05

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	130,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 920,98
	 
	1 260,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.1
	ГЭСН01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-01
	1000 м3
	0,02936
	1
	0,02936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29,36 / 1000

	 
	
	+4 прохода ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23488
	
	
	
	
	129,69

	 
	91.08.03-009
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т
	маш.-ч
	2
	4
	0,23488
	
	
	659,98
	
	155,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2
	4
	0,23488
	
	
	552,16
	
	129,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,69

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	120,61

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	59,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 837,19
	 
	464,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	453 908,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	99 892,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	25 787,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 004,84

	 
	
	               Материалы
	20 282,44

	 
	
	               Перевозка
	297 940,97

	 
	
	     Строительные работы
	597 845,80

	 
	
	          Строительные работы
	299 904,83

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	99 892,56

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25 787,81

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 004,84

	 
	
	                    материалы
	20 282,44

	 
	
	                    накладные расходы
	99 264,51

	 
	
	                    сметная прибыль
	44 672,67

	 
	
	          Перевозка
	297 940,97

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	109 897,40

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	99 264,51

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	44 672,67

	 
	
	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	597 845,80

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	20 185,00

	 
	
	       затраты труда рабочих
	207,4864344
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	13,5639149
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. Устройство покрытий

	Тротуар из асфальтобетона

	34
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 20 см)
	100 м3
	1,04818
	1
	1,04818
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(524,09*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,640688
	
	
	
	
	10 448,90

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	22,640688
	
	
	461,51
	
	10 448,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67 332,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	21,592508
	
	
	
	
	15 532,47

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	2,7147862
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	4 385,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	2,7147862
	
	
	741,71
	
	2 013,58

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	2,410814
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	7 782,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	2,410814
	
	
	741,71
	
	1 788,12

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	2,5785228
	
	
	1 959,46
	
	5 052,51

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	2,5785228
	
	
	634,57
	
	1 636,25

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	12,7982778
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	48 361,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	12,7982778
	
	
	741,71
	
	9 492,61


	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	1,0901072
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	1 751,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	1,0901072
	
	
	552,16
	
	601,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	419,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	7,33726
	35,71
	1,6
	57,14
	
	419,25

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 733,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 981,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	38 452,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	34 815,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,40
	 
	167 000,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2106
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм
	м3
	133,11886
	1
	133,11886
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	567 041,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=524,09*0,2*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567 041,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,419272
	1
	0,419272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=524,09*0,8/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1509379
	
	
	
	
	89,56

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	0,075469
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	151,45

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,1509379
	
	
	593,37
	
	89,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 461,18

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,4318502
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	12 461,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 702,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,56

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	132,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	120,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 898,20
	 
	12 954,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ГЭСН27-07-001-01
применительно
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см // Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см
	100 м2
	5,2409
	1
	5,2409
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=524,09 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	75,46896
	
	
	
	
	40 271,75

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	75,46896
	
	
	533,62
	
	40 271,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,366863
	
	
	
	
	235,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,104818
	
	
	2 176,38
	
	228,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,104818
	
	
	741,71
	
	77,74

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,157227
	
	
	1 959,46
	
	308,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,157227
	
	
	634,57
	
	99,77

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	4,454765
	
	
	52,74
	
	234,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,104818
	477,92
	1,51
	721,66
	
	75,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,104818
	
	
	552,16
	
	57,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 172,73

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,314454
	23 188,21
	1,59
	36 869,25
	
	11 593,68

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,5
	
	2,62045
	
	
	984,20
	
	2 579,05

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	37,420026
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 526,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 507,14

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	46 178,14

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	31 190,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 357,34
	 
	132 895,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.1
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	5,2409
	1
	5,2409
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=524,09 / 100

	 
	
	+1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,317776
	
	
	
	
	12 976,45

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	2
	24,317776
	
	
	533,62
	
	12 976,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,39

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	2
	1,467452
	
	
	52,74
	
	77,39

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	2
	12,682978
	
	
	
	
	 


	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 053,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 976,45

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	14 793,15

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	9 991,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 219,92
	 
	37 838,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	52,409
	1
	52,409
	 
	 
	11 991,83
	 
	628 479,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=524,09*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	628 479,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Парковка из асфальтобетона

	37
	ГЭСН27-04-006-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (толщиной 20 см)
	1000 м2
	1,58635
	1
	1,58635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,34955
	
	
	
	
	24 591,20

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	33
	
	52,34955
	
	
	469,75
	
	24 591,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117 444,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	59,2818995
	
	
	
	
	37 339,80

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,35
	
	3,7279225
	828,16
	1,82
	1 507,25
	
	5 618,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	
	3,7279225
	
	
	634,57
	
	2 365,63

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,36
	
	0,571086
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	1 843,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,571086
	
	
	741,71
	
	423,58

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3,98
	
	6,313673
	
	
	1 959,46
	
	12 371,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,98
	
	6,313673
	
	
	634,57
	
	4 006,47

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	19
	
	30,14065
	
	
	1 906,48
	
	57 462,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	19
	
	30,14065
	
	
	634,57
	
	19 126,35

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,51
	
	13,4998385
	
	
	2 303,25
	
	31 093,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,51
	
	13,4998385
	
	
	634,57
	
	8 566,59

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.-ч
	0,57
	
	0,9042195
	1 790,51
	1,5
	2 685,77
	
	2 428,53

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,57
	
	0,9042195
	
	
	634,57
	
	573,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,6
	
	4,12451
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	6 625,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	
	4,12451
	
	
	552,16
	
	2 277,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 719,32

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	30
	
	47,5905
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2 719,32

	Н
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм
	м3
	189
	
	299,82015
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 800, расклинивающая фракция 8-16 мм
	м3
	15
	
	23,79525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 094,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 931,00

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	91 657,88

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	82 987,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 880,97
	 
	356 739,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.1
	ГЭСН27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2
	1,58635
	1
	1,58635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35 / 1000

	 
	
	+5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 010,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,9086925
	
	
	
	
	12 633,47

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,83
	5
	6,5833525
	
	
	1 959,46
	
	12 899,82

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	6,5833525
	
	
	634,57
	
	4 177,60

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	0,82
	5
	6,504035
	
	
	1 906,48
	
	12 399,81

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	6,504035
	
	
	634,57
	
	4 127,27

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	0,86
	5
	6,821305
	
	
	2 303,25
	
	15 711,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	6,821305
	
	
	634,57
	
	4 328,60

	Н
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм
	м3
	12,6
	5
	99,94005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 644,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 633,47

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	18 697,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	16 928,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 274,25
	 
	89 270,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	23,79525
	1
	23,79525
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	101 359,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 359,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.3
	ФСБЦ-02.2.05.04-2106
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм
	м3
	399,7602
	1
	399,7602
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	1 702 842,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=299,82015+99,94005

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 702 842,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	1,26908
	1
	1,26908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35*0,8/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4568688
	
	
	
	
	271,09

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	0,2284344
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	458,42

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,4568688
	
	
	593,37
	
	271,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 718,33

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	1,3071524
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	37 718,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 447,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,09

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	401,21

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	363,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 898,22
	 
	39 212,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,58635
	1
	1,58635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,091261
	
	
	
	
	16 635,31

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	33,091261
	
	
	502,71
	
	16 635,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135 185,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,9026975
	
	
	
	
	20 992,53

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	3,870694
	1,21
	1,67
	2,02
	
	7,82

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,8724925
	
	
	1 959,46
	
	1 709,61


	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,8724925
	
	
	634,57
	
	553,66

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	13 790,29

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,236154
	
	
	791,16
	
	2 560,32

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	3,394789
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	7 642,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	3,394789
	
	
	634,57
	
	2 154,23

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	2,3953885
	
	
	1 859,91
	
	4 455,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	2,3953885
	
	
	634,57
	
	1 520,04

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	4,1086465
	
	
	1 967,05
	
	8 081,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	4,1086465
	
	
	741,71
	
	3 047,42

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	1,5387595
	
	
	2 744,21
	
	4 222,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	1,5387595
	
	
	741,71
	
	1 141,31

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	2,411252
	181,30
	1,33
	241,13
	
	581,43

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	48 011,19

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,236154
	
	
	844,72
	
	2 733,64

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	59,52
	1,61
	95,83
	
	310,12

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	4,917685
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	7 899,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	4,917685
	
	
	552,16
	
	2 715,35

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,31727
	435,27
	1,46
	635,49
	
	201,62

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,31727
	
	
	634,57
	
	201,33

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	5,8853585
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	38 265,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	5,8853585
	
	
	741,71
	
	4 365,23

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,8243025
	
	
	3,24
	
	5,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 958,69

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,0063454
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	183,10

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	32,551902
	
	
	57,31
	
	1 865,55

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0038072
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	4 143,92

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,0190362
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 057,61

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,2405257
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	6 540,05

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0012691
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	90,80

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0012691
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	77,66

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 771,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 627,84

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	55 689,20

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	50 421,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 256,98
	 
	293 882,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1186
	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД
	т
	158,635
	1
	158,635
	 
	 
	11 593,01
	 
	1 839 057,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1586,35*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 839 057,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,63454
	1
	0,63454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35*0,4/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2284344
	
	
	
	
	135,55

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	0,1142172
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	229,21

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,2284344
	
	
	593,37
	
	135,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 859,16

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,6535762
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	18 859,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 223,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,55

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	200,61

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	181,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 898,24
	 
	19 606,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,58635
	1
	1,58635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1586,35 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,091261
	
	
	
	
	16 635,31

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	33,091261
	
	
	502,71
	
	16 635,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135 185,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,9026975
	
	
	
	
	20 992,53

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	3,870694
	1,21
	1,67
	2,02
	
	7,82

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,8724925
	
	
	1 959,46
	
	1 709,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,8724925
	
	
	634,57
	
	553,66

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	13 790,29

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,236154
	
	
	791,16
	
	2 560,32

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	3,394789
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	7 642,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	3,394789
	
	
	634,57
	
	2 154,23

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	2,3953885
	
	
	1 859,91
	
	4 455,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	2,3953885
	
	
	634,57
	
	1 520,04

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	4,1086465
	
	
	1 967,05
	
	8 081,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	4,1086465
	
	
	741,71
	
	3 047,42

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	1,5387595
	
	
	2 744,21
	
	4 222,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	1,5387595
	
	
	741,71
	
	1 141,31

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	2,411252
	181,30
	1,33
	241,13
	
	581,43

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	48 011,19

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,236154
	
	
	844,72
	
	2 733,64

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	3,236154
	59,52
	1,61
	95,83
	
	310,12

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	4,917685
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	7 899,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	4,917685
	
	
	552,16
	
	2 715,35

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,31727
	435,27
	1,46
	635,49
	
	201,62

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,31727
	
	
	634,57
	
	201,33

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	5,8853585
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	38 265,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	5,8853585
	
	
	741,71
	
	4 365,23

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,8243025
	
	
	3,24
	
	5,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 958,69

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,0063454
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	183,10

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	32,551902
	
	
	57,31
	
	1 865,55

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0038072
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	4 143,92

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,0190362
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 057,61

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,2405257
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	6 540,05

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0012691
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	90,80

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0012691
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	77,66

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 771,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 627,84

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	55 689,20

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	50 421,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 256,98
	 
	293 882,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	158,635
	1
	158,635
	 
	 
	11 991,83
	 
	1 902 323,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1586,35*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 902 323,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство покрытий :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 585 074,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	121 558,92

	 
	
	               Эксплуатация машин
	497 921,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	108 222,39

	 
	
	               Материалы
	6 857 371,54

	 
	
	     Строительные работы
	8 184 387,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	121 558,92

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	497 921,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	108 222,39

	 
	
	               материалы
	6 857 371,54

	 
	
	               накладные расходы
	321 891,91

	 
	
	               сметная прибыль
	277 421,33

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	229 781,31

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	321 891,91

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	277 421,33

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство покрытий
	8 184 387,63

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	240,959496
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	161,7915991
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Озеленение

	42
	ГЭСН47-01-015-06
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте
	10 шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,74
	
	
	
	
	3 027,27

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	6,74
	
	6,74
	
	
	449,15
	
	3 027,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 027,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 027,27

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 148,36

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 179,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 355,26
	 
	8 355,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ГЭСН47-01-009-03
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м // Перенос саженцев
	10 шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,54
	
	
	
	
	6 924,09

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	12,54
	
	12,54
	
	
	552,16
	
	6 924,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 332,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,67
	
	
	
	
	1 138,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	1,14
	
	
	2 176,38
	
	2 481,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	1,14
	
	
	741,71
	
	845,55

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,53
	
	0,53
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	851,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,53
	
	0,53
	
	
	552,16
	
	292,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,71

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,2
	
	2,2
	35,71
	1,6
	57,14
	
	125,71

	Н
	16.2.02.03
	Деревья или кустарники с комом земли
	шт
	10
	
	10
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 520,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 062,28

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	8 384,77

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	5 804,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 710,08
	 
	25 710,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ГЭСН47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (толщиной 10 см)
	100 м2
	10,0416
	1
	10,0416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1004,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	268,914048
	
	
	
	
	122 998,60

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	26,78
	
	268,914048
	
	
	457,39
	
	122 998,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,50208
	
	
	
	
	277,23

	 
	91.12.08-051
	Катки прицепные кольчатые 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	1,405824
	50,89
	1,79
	91,09
	
	128,06

	 
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,05
	
	0,50208
	487,94
	1,44
	702,63
	
	352,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,50208
	
	
	552,16
	
	277,23

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	150,624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 756,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123 275,83

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	128 206,86

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	88 758,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 931,06
	 
	340 722,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.1
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-10,0416
	1
	-10,0416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-1004,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-54,927552
	
	
	
	
	-25 123,31

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	
	-54,927552
	
	
	457,39
	
	-25 123,31

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	
	-50,208
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-25 123,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-25 123,31

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-26 128,24

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-18 088,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 905,31
	 
	-69 340,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.2
	ТЦ_16.2.01.03_86_862203466947_26.11.2024_01_1.1
КА п.1.1
	Торф
	м3
	100,416
	1
	100,416
	 
	 
	3 333,33
	 
	334 719,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=150,624+-50,208

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334 719,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	10,0416
	1
	10,0416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1004,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,935872
	
	
	
	
	25 849,93

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	50,208
	
	
	449,15
	
	22 550,92

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	6,727872
	
	
	490,35
	
	3 299,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 970,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,05408
	
	
	
	
	7 207,94

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	13,05408
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	20 970,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	13,05408
	
	
	552,16
	
	7 207,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 737,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	100,416
	35,71
	1,6
	57,14
	
	5 737,77

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	20,0832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 766,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 057,87

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	34 380,18

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	23 801,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 745,95
	 
	117 948,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.1
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	20,0832
	1
	20,0832
	149,15
	1,29
	192,40
	 
	3 864,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 864,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Озеленение :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	511 531,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	133 676,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24 783,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 623,36

	 
	
	               Материалы
	344 447,16

	 
	
	     Строительные работы
	761 978,91

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	133 676,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 783,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 623,36

	 
	
	               материалы
	344 447,16

	 
	
	               накладные расходы
	147 991,93

	 
	
	               сметная прибыль
	102 455,96

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	142 299,94

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	147 991,93

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	102 455,96

	 
	
	  Итого по разделу 4 Озеленение
	761 978,91

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	334 719,67

	 
	
	       затраты труда рабочих
	290,202368
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,22616
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 5. Монтаж бортовых камней

	46
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	3,1
	1
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=310 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	216,38
	
	
	
	
	105 210,45

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	216,38
	
	
	486,23
	
	105 210,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 205,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,015
	
	
	
	
	1 471,04

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	1,891
	
	
	2 176,38
	
	4 115,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	1,891
	
	
	741,71
	
	1 402,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,124
	477,92
	1,51
	721,66
	
	89,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,124
	
	
	552,16
	
	68,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 553,80

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0031
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	302,91

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,186
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	1 855,45

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,527
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	8 395,44

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 440,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106 681,49

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	157 888,61

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	142 953,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136 220,04
	 
	422 282,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15)
	м3
	13,33
	1
	13,33
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	227 514,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=310*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 514,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.2
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	18,29
	1
	18,29
	 
	 
	9 333,33
	 
	170 706,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170 706,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.3
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	4,0644444
	1
	4,0644444
	 
	 
	3 833,33
	 
	15 580,36


	 
	
	Объем=18,29/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 580,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ГЭСН27-02-010-08
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	1,84
	1
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=184 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	118,8456
	
	
	
	
	57 617,09

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,65
	
	60,076
	
	
	449,15
	
	26 983,14

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	29,3848
	
	
	490,35
	
	14 408,84

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	29,3848
	
	
	552,16
	
	16 225,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	982,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9384
	
	
	
	
	518,15

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,5888
	735,21
	1,61
	1 183,69
	
	696,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,5888
	
	
	552,16
	
	325,11

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,3496
	
	
	817,01
	
	285,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,3496
	
	
	552,16
	
	193,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 167,97

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,00092
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	89,89

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,01472
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	146,84

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,184
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	2 931,24

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	2,944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 285,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 135,24

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	86 040,16

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	77 901,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 949,55
	 
	226 227,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР 100.20.8)
	м3
	2,944
	1
	2,944
	7 444,62
	2,97
	22 110,52
	 
	65 093,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 093,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.2
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	8,4456
	1
	8,4456
	 
	 
	9 333,33
	 
	78 825,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 825,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.3
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	1,8768
	1
	1,8768
	 
	 
	3 833,33
	 
	7 194,39

	 
	
	Объем=8,4456/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 194,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж бортовых камней :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	748 640,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	162 827,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 962,36

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 989,19

	 
	
	               Материалы
	555 861,76

	 
	
	     Строительные работы
	1 213 424,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	162 827,54

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	27 962,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 989,19

	 
	
	               материалы
	555 861,76

	 
	
	               накладные расходы
	243 928,77

	 
	
	               сметная прибыль
	220 854,42

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	164 816,73

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	243 928,77

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	220 854,42

	 
	
	  Итого по разделу 5 Монтаж бортовых камней
	1 213 424,04

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	249 532,18

	 
	
	       затраты труда рабочих
	335,2256
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,9534
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 6. Устройство ливневой канализации

	Колодцы ливневой канализации

	48
	ГЭСН01-01-012-19
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,05944
	1
	0,05944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(40,14+19,3) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3281088
	
	
	
	
	147,37

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,52
	
	0,3281088
	
	
	449,15
	
	147,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 860,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,95104
	
	
	
	
	705,40

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4
	
	0,23776
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	384,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4
	
	0,23776
	
	
	741,71
	
	176,35

	 
	91.01.05-087
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3
	маш.-ч
	12
	
	0,71328
	
	
	2 069,79
	
	1 476,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12
	
	0,71328
	
	
	741,71
	
	529,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,60

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,0017832
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	
	7,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 720,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,77

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	793,08

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	392,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 715,34
	 
	3 906,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	56,196
	1
	56,196
	 
	 
	239,67
	 
	13 468,50

	 
	
	Объем=40,14*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 468,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ГЭСН23-04-001-02
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного // Устройство дренажного слоя под колодцы
	100 м3
	0,1059
	1
	0,1059
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,59 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,377906
	
	
	
	
	1 966,34

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	41,34
	
	4,377906
	
	
	449,15
	
	1 966,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,206505
	
	
	
	
	131,04

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	1,95
	
	0,206505
	828,16
	1,82
	1 507,25
	
	311,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,95
	
	0,206505
	
	
	634,57
	
	131,04

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	105
	
	11,1195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 408,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 097,38

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	2 474,91

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 552,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 770,54
	 
	6 435,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	11,1195
	1
	11,1195
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	47 365,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 365,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ГЭСН23-03-001-08
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,9798
	1
	0,9798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,89*9+0,55*3+0,046*3) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	89,74968
	
	
	
	
	46 782,92

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	91,6
	
	89,74968
	
	
	521,26
	
	46 782,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 348,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,882558
	
	
	
	
	10 699,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	10,39
	
	10,180122
	
	
	2 176,38
	
	22 155,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,39
	
	10,180122
	
	
	741,71
	
	7 550,70

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,55
	
	0,53889
	95,25
	1,5
	142,88
	
	77,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,82
	
	5,702436
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4 115,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,82
	
	5,702436
	
	
	552,16
	
	3 148,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 987,73

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,07
	
	0,068586
	22 965,21
	1,57
	36 055,38
	
	2 472,89

	 
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,013
	
	0,0127374
	
	
	65 288,40
	
	831,60

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,078
	
	0,0764244
	160 056,60
	1,49
	238 484,33
	
	18 226,02

	 
	01.7.16.04-0013
	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен
	т
	0,021
	
	0,0205758
	109 483,34
	1,25
	136 854,18
	
	2 815,88

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,006
	
	0,0058788
	4 800,85
	1,66
	7 969,41
	
	46,85

	 
	04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	0,9
	
	0,88182
	3 712,55
	2,64
	9 801,13
	
	8 642,83

	 
	04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	0,16
	
	0,156768
	3 622,62
	2,63
	9 527,49
	
	1 493,61

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,033
	
	0,0323334
	2 750,65
	2,64
	7 261,72
	
	234,80

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,69
	
	0,676062
	3 486,80
	2,64
	9 205,15
	
	6 223,25

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 


	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.05.01-0036
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 818,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 482,28

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	67 829,09

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	42 536,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 032,68
	 
	235 184,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.1
	ФСБЦ-05.1.01.09-0021
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3 // Кольцо колодезное стеновое КС 20-9
	м
	8,01
	1
	8,01
	4 880,20
	1,73
	8 442,75
	 
	67 626,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,89*9

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 626,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.2
	ФСБЦ-05.1.01.09-0119
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Плита перекрытия колодца ПП 20-1
	м3
	1,65
	1
	1,65
	10 883,84
	1,49
	16 216,92
	 
	26 757,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,55*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 757,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.3
	ФСБЦ-05.1.01.09-0041
	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 // Кольцо опорное КО-1
	м3
	0,138
	1
	0,138
	19 608,32
	1,73
	33 922,39
	 
	4 681,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,046*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 681,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.4
	ФСБЦ-08.1.02.06-0021
	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	2
	1
	2
	4 940,74
	1,52
	7 509,92
	 
	15 019,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 019,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.5
	ФСБЦ-08.1.02.06-0011
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 580,54
	1,52
	5 442,42
	 
	5 442,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 442,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.6
	ФСБЦ-07.2.05.01-0036
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м // Лестница канализационная КЛ-3,5
	т
	0,21
	1
	0,21
	116 501,51
	1,28
	149 121,93
	 
	31 315,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=70*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 315,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.7
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,614254
	1
	5,614254
	 
	 
	9 333,33
	 
	52 399,69

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 399,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.8
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	1,247612
	1
	1,247612
	 
	 
	3 833,33
	 
	4 782,51

	 
	
	Объем=5,614254/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 782,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ГЭСН46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона // Пробивка отверстий в ж/б кольцах отбойным молотком до 200мм - для обеспечения стока вод в колодец
	м3
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2*2*3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,56
	
	
	
	
	14 710,68

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,8
	
	28,56
	
	
	515,08
	
	14 710,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 783,99

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8,12
	
	9,744
	115,43
	1,53
	176,61
	
	1 720,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,23
	
	19,476
	
	
	3,24
	
	63,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 494,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 710,68

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	15 299,11

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	8 679,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 727,57
	 
	40 473,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ГЭСН22-01-021-06
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм // Укладка ПЭ трубы для перетока ливневой канализации в колодцы
	км
	0,019
	1
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,30344
	
	
	
	
	3 324,69

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	331,76
	
	6,30344
	
	
	527,44
	
	3 324,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	201,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08835
	
	
	
	
	52,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,13
	
	0,02147
	
	
	2 176,38
	
	46,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,02147
	
	
	741,71
	
	15,92

	 
	91.14.04-002
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00076
	
	
	1 322,71
	
	1,01

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00076
	
	
	634,57
	
	0,48

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00076
	105,74
	2
	211,48
	
	0,16

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	3,48
	
	0,06612
	
	
	123,49
	
	8,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,48
	
	0,06612
	
	
	552,16
	
	36,51

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	51,5
	
	0,9785
	82,85
	1,8
	149,13
	
	145,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,30

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	31,4
	
	0,5966
	35,71
	1,6
	57,14
	
	34,09

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	3,43
	
	0,06517
	47,57
	1,68
	79,92
	
	5,21

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1009
	
	19,171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 618,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 377,60

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	3 985,57

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 499,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	531 783,16
	 
	10 103,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.1
	ФСБЦ-24.3.02.04-0001
	Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 200/225 мм // Труба полипропиленовая для наружных систем канализации 200 мм
	м
	19,171
	1
	19,171
	1 453,29
	1,33
	1 932,88
	 
	37 055,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 055,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,8562
	1
	0,8562
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=85,62 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,15144
	
	
	
	
	9 910,32

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	21,2
	
	18,15144
	
	
	545,98
	
	9 910,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17124
	
	
	
	
	94,55

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,95
	
	1,66959
	95,25
	1,5
	142,88
	
	238,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,17124
	477,92
	1,51
	721,66
	
	123,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,17124
	
	
	552,16
	
	94,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 693,94

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,024
	
	0,0205488
	62 186,75
	1,32
	82 086,51
	
	1 686,78

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,08562
	56,11
	1,49
	83,60
	
	7,16

	Н
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0,016
	
	0,0136992
	
	
	
	
	 

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,24
	
	0,205488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 060,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 004,87

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	11 105,41

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	6 903,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 119,96
	 
	30 069,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.1
	ФСБЦ-01.2.01.02-0031
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0,0136992
	1
	0,0136992
	23 335,80
	1,57
	36 637,21
	 
	501,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	501,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.2
	ФСБЦ-01.2.03.03-0103
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	205,488
	1
	205,488
	122,98
	1,74
	213,99
	 
	43 972,38

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,205488*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 972,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,193
	1
	0,193
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,0805
	
	
	
	
	7 354,86

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	17,0805
	
	
	430,60
	
	7 354,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 354,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 354,86

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 619,37

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	2 941,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 648,55
	 
	16 916,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лотки водоотводные

	56
	ГЭСН01-02-055-01
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,2336
	1
	0,2336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23,36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,2
	
	
	
	
	14 077,61

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	125
	
	29,2
	
	
	482,11
	
	14 077,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 077,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 077,61

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	12 669,85

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	5 631,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 606,59
	 
	32 378,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование лотков
	100 м3
	0,1546
	1
	0,1546
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,46 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,871
	
	
	
	
	9 374,21

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	20,871
	
	
	449,15
	
	9 374,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 458,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,801352
	
	
	
	
	2 074,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	2,7828
	
	
	1 233,85
	
	3 433,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	2,7828
	
	
	741,71
	
	2 064,03

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,916778
	8,54
	1,5
	12,81
	
	11,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,018552
	477,92
	1,51
	721,66
	
	13,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,018552
	
	
	552,16
	
	10,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	610,67

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,27055
	35,71
	1,6
	57,14
	
	15,46

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	38,65
	12,83
	1,2
	15,40
	
	595,21

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	15,7692
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 517,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 448,48

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	11 791,93

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	6 640,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 598,25
	 
	33 949,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	15,7692
	1
	15,7692
	 
	 
	9 333,33
	 
	147 179,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 179,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	3,5042667
	1
	3,5042667
	 
	 
	3 833,33
	 
	13 433,01

	 
	
	Объем=15,7692/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 433,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ГЭСН27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3
	0,037
	1
	0,037
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,13*28+0,012*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,951
	
	
	
	
	5 934,03

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	323
	
	11,951
	
	
	496,53
	
	5 934,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 075,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,52103
	
	
	
	
	3 253,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	108
	
	3,996
	
	
	2 176,38
	
	8 696,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	108
	
	3,996
	
	
	741,71
	
	2 963,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	14,19
	
	0,52503
	477,92
	1,51
	721,66
	
	378,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,19
	
	0,52503
	
	
	552,16
	
	289,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 911,77

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	1930
	
	71,41
	43,60
	2,22
	96,79
	
	6 911,77

	Н
	05.1.01.10
	Конструкции сборные бетонные
	м3
	100
	
	3,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 175,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 187,80

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 597,94

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	12 311,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 380 671,89
	 
	51 084,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.1
	ФСБЦ-05.1.01.10-0003
	Лотки железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 // Лоток железобетонный ЛК 300.30.30
	м3
	3,64
	1
	3,64
	12 692,29
	1,82
	23 099,97
	 
	84 083,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,13*28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 083,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.2
	ФСБЦ-08.1.02.15-0001
	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000х237х22 мм // Стальная решетка для лотка ЛК 300.30.30 (класс нагрузки С250)
	шт
	69
	1
	69
	2 553,86
	1,21
	3 090,17
	 
	213 221,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3*23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213 221,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.3
	ФСБЦ-05.1.01.12-0001
	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 // Крышка железобетонная для лотка ПТ 75.30.6-15
	м3
	0,06
	1
	0,06
	17 312,54
	1,67
	28 911,94
	 
	1 734,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,012*5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 734,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Устройство ливневой канализации :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 034 289,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	113 583,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	61 617,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 011,30

	 
	
	               Материалы
	828 608,51

	 
	
	               Перевозка
	13 468,50

	 
	
	     Строительные работы
	1 270 543,35

	 
	
	          Строительные работы
	1 257 074,85

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	113 583,03

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	61 617,70

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	17 011,30

	 
	
	                    материалы
	828 608,51

	 
	
	                    накладные расходы
	146 166,26

	 
	
	                    сметная прибыль
	90 088,05

	 
	
	          Перевозка
	13 468,50

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	130 594,33

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	146 166,26

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	90 088,05

	 
	
	  Итого по разделу 6 Устройство ливневой канализации
	1 270 543,35

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	199 578,84

	 
	
	       затраты труда рабочих
	226,5730748
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	24,622075
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 7. Обеспечение доступности для ММГН

	59
	ГЭСН11-01-038-02
применительно
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 // Приклеивание плиток тактильных
	100 м2
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,84608
	
	
	
	
	1 080,20

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	51,28
	
	1,84608
	
	
	585,13
	
	1 080,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	1,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00108
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00108
	
	
	490,35
	
	0,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0018
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0018
	
	
	552,16
	
	0,99

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	9
	
	0,324
	13,11
	1,6
	20,98
	
	6,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,39

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	1
	
	0,036
	170,43
	1,49
	253,94
	
	9,14

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,036
	56,11
	1,49
	83,60
	
	3,01

	 
	14.5.04.03-0104
	Мастика клеящая каучуковая КН-2
	кг
	52
	
	1,872
	113,39
	2,22
	251,73
	
	471,24

	Н
	14.5.11.10
	Полимерцементная шпатлевка
	кг
	1,9
	
	0,0684
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 573,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 081,72

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 222,34

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	703,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 187,22
	 
	3 498,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59.1
	ТЦ_01.6.03.01_69_6915012732_11.02.2025_01_17.1
КА п.17.1
	Плитка полиуретановая тактильная "Движение прямо" 300х300 мм
	шт
	40
	1
	40
	 
	 
	222,38
	 
	8 895,20

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 895,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 7 Обеспечение доступности для ММГН :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 468,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 080,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1,52

	 
	
	               Материалы
	9 378,59

	 
	
	     Строительные работы
	12 393,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 080,20

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8,17

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1,52

	 
	
	               материалы
	9 378,59

	 
	
	               накладные расходы
	1 222,34

	 
	
	               сметная прибыль
	703,12

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 081,72

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 222,34

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	703,12

	 
	
	  Итого по разделу 7 Обеспечение доступности для ММГН
	12 393,94

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 895,20

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1,84608
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,00288
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 8. Установка дорожных знаков

	Знак дорожный 3.1 - 1 шт.

	60
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 569,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	490,35
	
	1 569,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	92,17

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	169,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	634,57
	
	69,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 176,38
	
	33,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	741,71
	
	11,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	552,16
	
	11,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,22

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	62,13

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	41,54

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	6,28

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	6,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 994,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 661,29

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 458,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 226,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 907,00
	 
	6 679,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_6.1
КА п.6.1
	Знак дорожный 3.27 "Остановка запрещена" 700 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 769,70
	 
	1 769,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 769,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	4
	1
	4
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	2 116,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	338,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	490,35
	
	338,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,34

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	34,34

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,34

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	500,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	453,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,00
	 
	1 326,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_7.1
КА п.7.1
	Знак дорожный 8.2.5 "Зона действия 6 м" 700х350 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 129,14
	 
	1 129,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 129,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00246
	1
	0,00246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,246 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3321
	
	
	
	
	149,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3321
	
	
	449,15
	
	149,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0445752
	
	
	
	
	33,00


	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	1 233,85
	
	54,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	741,71
	
	32,84

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0145878
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	
	
	552,16
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004305
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,615
	12,83
	1,2
	15,40
	
	9,47

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,25092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,16

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	187,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	105,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 585,37
	 
	540,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,25092
	1
	0,25092
	 
	 
	9 333,33
	 
	2 341,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 341,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,05576
	1
	0,05576
	 
	 
	3 833,33
	 
	213,75

	 
	
	Объем=0,25092/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Знак дорожный 3.2 - 1 шт.

	63
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 569,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	490,35
	
	1 569,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	92,17

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	169,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	634,57
	
	69,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 176,38
	
	33,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	741,71
	
	11,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	552,16
	
	11,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,22

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	62,13

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	41,54

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	6,28

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	6,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 994,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 661,29

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 458,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 226,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 907,00
	 
	6 679,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1
КА п.8.1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 054,10
	 
	5 054,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 054,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	4
	1
	4
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	2 116,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	338,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	490,35
	
	338,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,34

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	34,34

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,34

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	500,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	453,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,00
	 
	1 326,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1
КА п.9.1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 054,10
	 
	5 054,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 054,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ГЭСНм08-03-543-02
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,08
	
	2,08
	
	
	539,80
	
	1 122,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,76

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,36
	
	0,36
	
	
	32,66
	
	11,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	455,75

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,004
	
	0,004
	150,04
	1,59
	238,56
	
	0,95

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,001
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,18

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,67
	
	0,67
	5,87
	0,98
	5,75
	
	3,85

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,15
	155,63
	1,04
	161,86
	
	24,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,049
	174,93
	1,21
	211,67
	
	10,37

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,001
	395,65
	1,49
	589,52
	
	0,59

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,002
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	269,51

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,028
	
	0,028
	79,88
	1,58
	126,21
	
	3,53

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,004
	
	0,004
	157,44
	1,22
	192,08
	
	0,77

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	108,64

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	655,90
	1,23
	806,76
	
	33,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 590,29

	65.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 100,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	572,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 285,69
	 
	3 285,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.1
О
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1
КА п.10.1
	Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	8 947,95
	 
	8 947,95

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 947,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00246
	1
	0,00246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,246 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3321
	
	
	
	
	149,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3321
	
	
	449,15
	
	149,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0445752
	
	
	
	
	33,00

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	1 233,85
	
	54,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	741,71
	
	32,84

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0145878
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	
	
	552,16
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004305
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,615
	12,83
	1,2
	15,40
	
	9,47

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,25092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,16

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	187,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	105,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 585,37
	 
	540,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,25092
	1
	0,25092
	 
	 
	9 333,33
	 
	2 341,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 341,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,05576
	1
	0,05576
	 
	 
	3 833,33
	 
	213,75

	 
	
	Объем=0,25092/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Знак дорожный 3.2* - 1 шт.

	67
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 569,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	490,35
	
	1 569,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	92,17

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	169,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	634,57
	
	69,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 176,38
	
	33,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	741,71
	
	11,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	552,16
	
	11,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,22

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	62,13

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	41,54

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	6,28

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	6,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 994,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 661,29

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 458,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 226,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 907,00
	 
	6 679,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1
КА п.9.1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 054,10
	 
	5 054,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 054,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	4
	1
	4
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	2 116,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69
	
	
	
	
	338,34

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	0,69
	
	
	490,35
	
	338,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,34

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00048
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	34,34

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,34

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	500,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	453,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,00
	 
	1 326,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1
КА п.8.1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 054,10
	 
	5 054,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 054,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ГЭСНм08-03-543-02
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,08
	
	2,08
	
	
	539,80
	
	1 122,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,76

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,36
	
	0,36
	
	
	32,66
	
	11,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	455,75

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,004
	
	0,004
	150,04
	1,59
	238,56
	
	0,95

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,001
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,18

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,67
	
	0,67
	5,87
	0,98
	5,75
	
	3,85

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,15
	155,63
	1,04
	161,86
	
	24,28

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,049
	174,93
	1,21
	211,67
	
	10,37

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,001
	395,65
	1,49
	589,52
	
	0,59

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,002
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	269,51

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,028
	
	0,028
	79,88
	1,58
	126,21
	
	3,53

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,004
	
	0,004
	157,44
	1,22
	192,08
	
	0,77

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	108,64

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	655,90
	1,23
	806,76
	
	33,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 590,29

	69.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 100,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	572,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 285,69
	 
	3 285,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69.1
О
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1
КА п.10.1
	Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	8 947,95
	 
	8 947,95

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 947,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00246
	1
	0,00246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,246 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3321
	
	
	
	
	149,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3321
	
	
	449,15
	
	149,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0445752
	
	
	
	
	33,00

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	1 233,85
	
	54,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	741,71
	
	32,84

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0145878
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	
	
	552,16
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004305
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,615
	12,83
	1,2
	15,40
	
	9,47

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,25092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,16

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	187,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	105,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 585,37
	 
	540,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,25092
	1
	0,25092
	 
	 
	9 333,33
	 
	2 341,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 341,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,05576
	1
	0,05576
	 
	 
	3 833,33
	 
	213,75

	 
	
	Объем=0,25092/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Знак дорожный 3.3 - 1 шт.

	71
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 569,12


	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	490,35
	
	1 569,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	92,17

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,11
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	169,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	634,57
	
	69,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	2 176,38
	
	33,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	741,71
	
	11,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0201
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	552,16
	
	11,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,22

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	62,13

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	41,54

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	6,28

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	6,27

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 994,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 661,29

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 458,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 226,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 907,00
	 
	6 679,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_11.1
КА п.11.1
	Знак дорожный 6.4 "Парковка (парковочное место)" 700х700 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 856,40
	 
	1 856,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 856,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	4
	1
	4
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	2 116,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 116,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	676,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	490,35
	
	676,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,69

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	68,69

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,68

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 001,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	906,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,50
	 
	2 653,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_12.1
КА п.12.1
	Знак дорожный 8.17 "Инвалиды" 700х350 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 129,14
	 
	1 129,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 129,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.2
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_13.1
КА п.13.1
	Знак дорожный 8.2.5 "Зона действия 10,8 м" 700х350 мм, пленка типа А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 129,14
	 
	1 129,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 129,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00246
	1
	0,00246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,246 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3321
	
	
	
	
	149,16

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3321
	
	
	449,15
	
	149,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0445752
	
	
	
	
	33,00

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	1 233,85
	
	54,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,04428
	
	
	741,71
	
	32,84

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0145878
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0002952
	
	
	552,16
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004305
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,615
	12,83
	1,2
	15,40
	
	9,47

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,25092
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,16

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	187,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	105,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 585,37
	 
	540,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,25092
	1
	0,25092
	 
	 
	9 333,33
	 
	2 341,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 341,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,05576
	1
	0,05576
	 
	 
	3 833,33
	 
	213,75

	 
	
	Объем=0,25092/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Знак дорожный 3.4 - 2 шт.

	74
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	3 138,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	490,35
	
	3 138,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	184,36

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,22
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	338,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	634,57
	
	139,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	2 176,38
	
	66,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	741,71
	
	22,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0402
	477,92
	1,51
	721,66
	
	29,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	552,16
	
	22,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,41

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	124,25

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	83,07

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	12,55

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	12,54

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 988,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 322,60

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 917,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 452,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 908,00
	 
	13 358,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1
КА п.8.1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 054,10
	 
	10 108,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 108,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	10
	1
	10
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	5 291,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 291,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,76
	
	
	
	
	1 353,37

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	2,76
	
	
	490,35
	
	1 353,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,38

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00192
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	137,38

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 490,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 002,99

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 813,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 681,50
	 
	5 307,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1
КА п.9.1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 054,10
	 
	10 108,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 108,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.2
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_11.1
КА п.11.1
	Знак дорожный 6.4 "Парковка (парковочное место)" 700х700 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 856,40
	 
	3 712,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 712,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ГЭСНм08-03-543-02
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,16
	
	
	
	
	2 245,57

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,08
	
	4,16
	
	
	539,80
	
	2 245,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,36
	
	0,72
	
	
	32,66
	
	23,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	911,54

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,004
	
	0,008
	150,04
	1,59
	238,56
	
	1,91

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,002
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,37

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,67
	
	1,34
	5,87
	0,98
	5,75
	
	7,71

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,3
	155,63
	1,04
	161,86
	
	48,56

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,098
	174,93
	1,21
	211,67
	
	20,74

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,002
	395,65
	1,49
	589,52
	
	1,18

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,004
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	539,03

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,028
	
	0,056
	79,88
	1,58
	126,21
	
	7,07

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,004
	
	0,008
	157,44
	1,22
	192,08
	
	1,54

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,2
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	217,28

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,041
	
	0,082
	655,90
	1,23
	806,76
	
	66,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 180,63

	76.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	44,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 245,57

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 200,66

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 145,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 285,72
	 
	6 571,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76.1
О
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1
КА п.10.1
	Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	8 947,95
	 
	17 895,90

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 895,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00492
	1
	0,00492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,246*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6642
	
	
	
	
	298,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,6642
	
	
	449,15
	
	298,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0891504
	
	
	
	
	66,02

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,08856
	
	
	1 233,85
	
	109,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,08856
	
	
	741,71
	
	65,69

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0291756
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0005904
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0005904
	
	
	552,16
	
	0,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,43

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00861
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,49

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	1,23
	12,83
	1,2
	15,40
	
	18,94

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,50184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364,35

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	375,28

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	211,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 603,66
	 
	1 080,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,50184
	1
	0,50184
	 
	 
	9 333,33
	 
	4 683,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 683,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1

	КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,11152
	1
	0,11152
	 
	 
	3 833,33
	 
	427,49
	

	 
	
	Объем=0,50184/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Знак дорожный 3.5 - 2 шт.

	78
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	3 138,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	490,35
	
	3 138,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	184,36

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,22
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	338,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	634,57
	
	139,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	2 176,38
	
	66,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	741,71
	
	22,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0402
	477,92
	1,51
	721,66
	
	29,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	552,16
	
	22,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,41

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	124,25

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	83,07

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	12,55

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	12,54

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 988,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 322,60

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 917,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 452,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 908,00
	 
	13 358,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.1
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_8.1
КА п.8.1
	Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 054,10
	 
	10 108,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 108,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1160
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм // Труба стальная прямошовная 57 мм
	м
	10
	1
	10
	494,52
	1,07
	529,14
	 
	5 291,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 291,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,76
	
	
	
	
	1 353,37

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	2,76
	
	
	490,35
	
	1 353,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,38

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00192
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	137,38

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 490,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,37

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 002,99

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 813,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 681,50
	 
	5 307,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_9.1

	КА п.9.1
	Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	5 054,10
	 
	10 108,20
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 108,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79.2
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_14.1
КА п.14.1
	Знак дорожный 2.4 "Уступите дорогу" 900 мм, пленка типа А
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 453,50
	 
	2 907,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 907,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ГЭСНм08-03-543-02
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,16
	
	
	
	
	2 245,57

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,08
	
	4,16
	
	
	539,80
	
	2 245,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,36
	
	0,72
	
	
	32,66
	
	23,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	911,54

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,004
	
	0,008
	150,04
	1,59
	238,56
	
	1,91

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,002
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,37

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,67
	
	1,34
	5,87
	0,98
	5,75
	
	7,71

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,3
	155,63
	1,04
	161,86
	
	48,56

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,098
	174,93
	1,21
	211,67
	
	20,74

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,002
	395,65
	1,49
	589,52
	
	1,18

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,004
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	539,03

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,028
	
	0,056
	79,88
	1,58
	126,21
	
	7,07

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,004
	
	0,008
	157,44
	1,22
	192,08
	
	1,54

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,2
	944,69
	1,15
	1 086,39
	
	217,28

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,041
	
	0,082
	655,90
	1,23
	806,76
	
	66,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 180,63

	80.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	44,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 245,57

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 200,66

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 145,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 285,72
	 
	6 571,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80.1
О
	ТЦ_01.5.03.03_59_7743130620_28.12.2024_01_10.1
КА п.10.1
	Светофор транспортный Т.7.2 400х400 мм, D=300 мм, мигающий, питание от сети, 12В, светодиодный, плоский
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	8 947,95
	 
	17 895,90

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 895,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,00492
	1
	0,00492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,246*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6642
	
	
	
	
	298,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,6642
	
	
	449,15
	
	298,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0891504
	
	
	
	
	66,02

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,08856
	
	
	1 233,85
	
	109,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,08856
	
	
	741,71
	
	65,69

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0291756
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0005904
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0005904
	
	
	552,16
	
	0,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,43

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00861
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,49

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	1,23
	12,83
	1,2
	15,40
	
	18,94

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,50184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364,35

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	375,28

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	211,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 603,66
	 
	1 080,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,50184
	1
	0,50184
	 
	 
	9 333,33
	 
	4 683,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 683,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,11152
	1
	0,11152
	 
	 
	3 833,33
	 
	427,49

	 
	
	Объем=0,50184/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 8 Установка дорожных знаков :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	146 227,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24 881,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 954,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 001,44

	 
	
	               Материалы
	116 390,15

	 
	
	     Строительные работы
	188 779,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 144,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 883,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 001,44

	 
	
	               материалы
	113 520,83

	 
	
	               накладные расходы
	27 680,47

	 
	
	               сметная прибыль
	24 548,25

	 
	
	     Монтажные работы
	19 714,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 736,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	70,56

	 
	
	               материалы
	2 869,32

	 
	
	               накладные расходы
	6 601,96

	 
	
	               сметная прибыль
	3 435,72

	 
	
	     Оборудование
	53 687,70

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	25 882,84

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	34 282,43

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	27 983,97

	 
	
	  Итого по разделу 8 Установка дорожных знаков
	262 181,61

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	93 017,88

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	53 687,70

	 
	
	       затраты труда рабочих
	49,7068
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,5190016
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 9. Устройство дорожной разметки

	82
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка дорожного полотна под парковочные места сплошной линией
	км
	0,226
	1
	0,226
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=226/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,82716
	
	
	
	
	365,38

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	0,82716
	
	
	441,73
	
	365,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	404,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,46104
	
	
	
	
	273,38

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,22826
	81,21
	1,64
	133,18
	
	30,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,22826
	
	
	634,57
	
	144,85

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,23278
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	373,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,23278
	
	
	552,16
	
	128,53

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	9,492
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 043,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	638,76

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	945,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	855,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 585,88
	 
	2 844,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	9,492
	1
	9,492
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	1 369,79

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 369,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки 1.24.3 "Парковка для инвалида"
	10 м2
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,668
	
	
	
	
	5 362,91

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	10,668
	
	
	502,71
	
	5 362,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,604
	
	
	
	
	1 645,50

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	2,52
	81,21
	1,64
	133,18
	
	335,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	2,52
	
	
	634,57
	
	1 599,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,084
	477,92
	1,51
	721,66
	
	60,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,084
	
	
	552,16
	
	46,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,19

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,00021
	86 227,50
	1,06
	91 401,15
	
	19,19

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,0147
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 423,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 008,41

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	10 372,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	9 391,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 946,45
	 
	27 187,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	14,7
	1
	14,7
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	2 121,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0147*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 121,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ГЭСН27-09-031-03
	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты: островки безопасности, пешеходные переходы // Нанесение разметки пешеходных переходов
	10 м2
	4,32
	1
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(22,8+20,4) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,9936
	
	
	
	
	16 532,99

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,03
	
	0,1296
	
	
	449,15
	
	58,21

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3,39
	
	14,6448
	
	
	552,16
	
	8 086,27

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	3,06
	
	13,2192
	
	
	634,57
	
	8 388,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 628,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	29,1168
	
	
	
	
	16 077,13

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	6,44
	
	27,8208
	865,46
	1,39
	1 202,99
	
	33 468,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,44
	
	27,8208
	
	
	552,16
	
	15 361,53

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	0,3
	
	1,296
	
	
	123,49
	
	160,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	1,296
	
	
	552,16
	
	715,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 933,93

	 
	01.3.01.01-0005
	Бензин автомобильный АИ-92
	т
	0,0001
	
	0,000432
	43 401,02
	1,28
	55 553,31
	
	24,00

	 
	01.3.04.08-0034
	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей
	л
	0,003
	
	0,01296
	190,71
	0,96
	183,08
	
	2,37

	 
	01.5.01.03-1016
	Отвердитель порошковый для холодного пластика, ручное нанесение
	кг
	0,93
	
	4,0176
	1 122,35
	1,5
	1 683,53
	
	6 763,75

	 
	01.7.06.06-0005
	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм
	м
	83
	
	358,56
	3,25
	0,98
	3,19
	
	1 143,81

	Н
	01.5.01.02
	Пластик холодный для нанесения дорожной разметки
	кг
	62
	
	267,84
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	т
	0,004
	
	0,01728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 172,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 610,12

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	48 262,98

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	43 697,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 456,66
	 
	166 132,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84.1
	ФСБЦ-01.5.01.02-0062
	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый
	кг
	126,48
	1
	126,48
	134,30
	1,5
	201,45
	 
	25 479,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 479,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84.2
	ФСБЦ-01.5.01.02-0063
применительно
	Пластик холодный для дорожной разметки, цветной (желтый)
	кг
	141,36
	1
	141,36
	152,15
	1,5
	228,23
	 
	32 262,59

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 262,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84.3
	ФСБЦ-01.5.01.03-1022
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм
	т
	0,01728
	1
	0,01728
	36 048,40
	1,69
	60 921,80
	 
	1 052,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 052,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ГЭСН27-09-032-02
	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную (черный, белый)
	100 м2
	0,9665
	1
	0,9665
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(32,22+64,43) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,633465
	
	
	
	
	7 745,04

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	17,21
	
	16,633465
	
	
	465,63
	
	7 745,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 610,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,24359
	
	
	
	
	3 447,46

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	3,64
	
	3,51806
	865,46
	1,39
	1 202,99
	
	4 232,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,64
	
	3,51806
	
	
	552,16
	
	1 942,53

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,82
	
	2,72553
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	4 378,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,82
	
	2,72553
	
	
	552,16
	
	1 504,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 526,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,43
	
	1,382095
	35,71
	1,6
	57,14
	
	78,97

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,02267
	
	0,0219106
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	2 447,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 329,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 192,50

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	16 564,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	14 997,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 759,94
	 
	53 891,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 9 Устройство дорожной разметки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	167 254,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 006,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	43 039,35

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 443,47

	 
	
	               Материалы
	72 765,03

	 
	
	     Строительные работы
	312 342,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 006,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	43 039,35

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	21 443,47

	 
	
	               материалы
	72 765,03

	 
	
	               накладные расходы
	76 145,69

	 
	
	               сметная прибыль
	68 942,72

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	51 449,79

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	76 145,69

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	68 942,72

	 
	
	  Итого по разделу 9 Устройство дорожной разметки
	312 342,58

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	56,122225
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	38,42543
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 10. Устройство дорожного ограждения

	86
	ГЭСН27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38+16) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,1684
	
	
	
	
	12 616,05

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	48,46
	
	26,1684
	
	
	482,11
	
	12 616,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	455,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6318
	
	
	
	
	348,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	
	0,6318
	477,92
	1,51
	721,66
	
	455,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,17
	
	0,6318
	
	
	552,16
	
	348,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 620,28

	 
	01.7.15.03-0032
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
	кг
	27
	
	14,58
	153,23
	1,21
	185,41
	
	2 703,28

	 
	02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,82
	
	0,4428
	2 220,14
	1,95
	4 329,27
	
	1 917,00

	Н
	01.5.02.01
	Металлоконструкции балок ограждения
	т
	1,2
	
	0,648
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	4,08
	
	2,2032
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	т
	0,8
	
	0,432
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.02
	Детали закладные
	т
	0,64
	
	0,3456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 041,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 964,90

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	19 188,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	17 372,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 115,07
	 
	54 602,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86.1
	ТЦ_01.5.02.09_86_401102416392_30.01.2025_01_15.1
КА п.15.1
	Пешеходное ограждение типа "Крест"
	шт
	27
	1
	27
	 
	 
	7 168,33
	 
	193 544,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193 544,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86.2
	ТЦ_01.5.02.09_86_401102416392_30.01.2025_01_16.1
КА п.16.1
	Стойка для пешеходного ограждения
	шт
	29
	1
	29
	 
	 
	1 602,33
	 
	46 467,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 467,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86.3
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_2.1
КА п.2.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,305
	1
	0,305
	 
	 
	9 333,33
	 
	2 846,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 846,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1

	КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,0677778
	1
	0,0677778
	 
	 
	3 833,33
	 
	259,81
	

	 
	
	Объем=0,305/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 10 Устройство дорожного ограждения :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	261 160,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 616,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	715,75

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	348,85

	 
	
	               Материалы
	247 479,43

	 
	
	     Строительные работы
	297 721,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 616,05

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	715,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	348,85

	 
	
	               материалы
	247 479,43

	 
	
	               накладные расходы
	19 188,05

	 
	
	               сметная прибыль
	17 372,97

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 964,90

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 188,05

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	17 372,97

	 
	
	  Итого по разделу 10 Устройство дорожного ограждения
	297 721,10

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	242 859,15

	 
	
	       затраты труда рабочих
	26,1684
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,6318
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 11. Восстановление колодцев

	87
	ГЭСН07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 // Монтаж плит перекрытий колодцев
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7237
	
	
	
	
	1 332,59

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,11
	
	1,0233
	
	
	449,15
	
	459,62

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	35,55
	
	1,0665
	
	
	490,35
	
	522,96

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	21,13
	
	0,6339
	
	
	552,16
	
	350,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 442,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,3191
	
	
	
	
	909,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	31,83
	
	0,9549
	
	
	2 176,38
	
	2 078,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	31,83
	
	0,9549
	
	
	741,71
	
	708,26

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	12,14
	
	0,3642
	662,44
	1,51
	1 000,28
	
	364,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,14
	
	0,3642
	
	
	552,16
	
	201,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	160,17

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,58
	
	0,0174
	3 486,80
	2,64
	9 205,15
	
	160,17

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 844,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 241,95

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	2 488,56

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	1 636,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298 994,33
	 
	8 969,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87.1
	ФСБЦ-05.1.01.09-0119
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 // Плита перекрытия колодца ПП 15-1
	м3
	0,81
	1
	0,81
	10 883,84
	1,49
	16 216,92
	 
	13 135,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,27*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 135,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	ГЭСН23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,93
	
	
	
	
	1 951,36

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,31
	
	3,93
	
	
	496,53
	
	1 951,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	99,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,18
	477,92
	1,51
	721,66
	
	129,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,18
	
	
	552,16
	
	99,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,51

	 
	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0008
	
	0,0024
	4 808,88
	3,25
	15 628,86
	
	37,51

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 218,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 050,75

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	2 419,89

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 517,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 051,87
	 
	6 155,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88.1
	ФСБЦ-08.1.02.06-0011
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	3
	1
	3
	3 580,54
	1,52
	5 442,42
	 
	16 327,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 327,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 11 Восстановление колодцев :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	36 525,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 283,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 572,43

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 008,75

	 
	
	               Материалы
	29 660,65

	 
	
	     Строительные работы
	44 588,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 283,95

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 572,43

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 008,75

	 
	
	               материалы
	29 660,65

	 
	
	               накладные расходы
	4 908,45

	 
	
	               сметная прибыль
	3 154,18

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 292,70

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 908,45

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 154,18

	 
	
	  Итого по разделу 11 Восстановление колодцев
	44 588,41

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	6,6537
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,4991
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 12. Строительство КЛ-0,4 кВ

	Подготовительные работы

	89
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,00525
	1
	0,00525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(10,5*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81375
	
	
	
	
	388,96

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	0,81375
	
	
	477,99
	
	388,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2050125
	
	
	
	
	114,75

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,0081375
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	26,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,0081375
	
	
	741,71
	
	6,04

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	
	0,0067725
	62,31
	1,61
	100,32
	
	0,68

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,196875
	
	
	438,42
	
	86,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,196875
	
	
	552,16
	
	108,71

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,39375
	
	
	3,24
	
	1,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	618,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	503,71

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	518,82

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	272,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268 394,29
	 
	1 409,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,7875
	1
	0,7875
	 
	 
	1 271,17
	 
	1 001,05

	 
	
	Объем=10,5*0,05*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 001,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	0,7875
	1
	0,7875
	 
	 
	239,67
	 
	188,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Калькуляция
	Утилизация
	м3
	0,525
	1
	0,525
	 
	 
	558,33
	 
	293,12

	 
	
	Объем=10,5*0,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	ГЭСН27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж дорожных плит 1П30.18-30 (с сохранением)
	100 м3
	0,01784
	1
	0,01784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,892*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6825584
	
	
	
	
	323,44

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	
	0,6825584
	
	
	473,87
	
	323,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	793,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5277072
	
	
	
	
	343,62

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	
	0,0055304
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	17,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,0055304
	
	
	741,71
	
	4,10

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	
	0,2700976
	
	
	2 176,38
	
	587,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	
	0,2700976
	
	
	741,71
	
	200,33

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	
	0,007136
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	11,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,007136
	
	
	552,16
	
	3,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	
	0,2449432
	477,92
	1,51
	721,66
	
	176,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	
	0,2449432
	
	
	552,16
	
	135,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 460,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,06

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	987,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	893,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187 336,88
	 
	3 342,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство КЛ-0,4 кВ

	94
	ГЭСН01-01-010-19
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,08712
	1
	0,08712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=87,12 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4164336
	
	
	
	
	187,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	4,78
	
	0,4164336
	
	
	449,15
	
	187,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 875,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,906048
	
	
	
	
	672,02

	 
	91.01.05-087
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3
	маш.-ч
	10,4
	
	0,906048
	
	
	2 069,79
	
	1 875,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,4
	
	0,906048
	
	
	741,71
	
	672,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 734,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	859,06

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	798,93

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	395,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 092,86
	 
	3 928,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	2,58
	1
	2,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=258 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,674
	
	
	
	
	7 381,23

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	13,674
	
	
	539,80
	
	7 381,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 261,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,062
	
	
	
	
	5 555,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,9
	
	10,062
	477,92
	1,51
	721,66
	
	7 261,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,9
	
	10,062
	
	
	552,16
	
	5 555,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 198,40

	95.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	147,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 937,06

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	12 678,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 597,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 357,46
	 
	39 622,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95.1
	ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1
КА п.5.1
	Песок природный для строительных работ
	м3
	23,22
	1
	23,22
	 
	 
	625,00
	 
	14 512,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 512,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	ГЭСНм08-02-412-05
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 // Затягивание кабеля в трубы гофрированные, опоры освещения, стойки светофоров
	100 м
	2,43
	1
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(121+108+8+6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,3824
	
	
	
	
	15 320,82

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	11,68
	
	28,3824
	
	
	539,80
	
	15 320,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	774,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5346
	
	
	
	
	345,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,2673
	
	
	2 176,38
	
	581,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,2673
	
	
	741,71
	
	198,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,2673
	477,92
	1,51
	721,66
	
	192,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,2673
	
	
	552,16
	
	147,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 524,96

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	80,9919
	5,87
	0,98
	5,75
	
	465,70

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00126
	
	0,0030618
	43 821,53
	1,49
	65 294,08
	
	199,92

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0486
	79,88
	1,58
	126,21
	
	6,13

	 
	20.2.01.05-0009
	Гильзы кабельные медные 70 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,1215
	4 133,67
	1,26
	5 208,42
	
	632,82

	 
	20.2.02.01-0015
	Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,029646
	4 130,12
	1,8
	7 434,22
	
	220,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 966,28

	96.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	306,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 666,67

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	15 353,34

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	7 990,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 125,94
	 
	41 616,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96.1
	ФСБЦ-20.2.12.03-0002
	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм
	м
	229
	1
	229
	102,43
	1,01
	103,45
	 
	23 690,05

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=121+108

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 690,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96.2
	ФСБЦ-21.1.06.07-0007
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660
	1000 м
	0,129
	1
	0,129
	113 588,97
	1,28
	145 393,88
	 
	18 755,81

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(121+8) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 755,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96.3
	ФСБЦ-21.1.06.07-1056
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660
	1000 м
	0,114
	1
	0,114
	51 482,22
	1,28
	65 897,24
	 
	7 512,29

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(108+6) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 512,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ГЭСНм08-02-231-02
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм
	100 м
	2,29
	1
	2,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(121+108) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,0836
	
	
	
	
	4 895,96

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	4,84
	
	11,0836
	
	
	441,73
	
	4 895,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0687
	
	
	
	
	37,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0687
	477,92
	1,51
	721,66
	
	49,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0687
	
	
	552,16
	
	37,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 983,47

	97.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	97,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 933,89

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	4 835,21

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 516,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 429,21
	 
	12 432,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ГЭСНм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,29
	1
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1784
	
	
	
	
	1 715,70

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,96
	
	3,1784
	
	
	539,80
	
	1 715,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1798
	
	
	
	
	116,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,31
	
	0,0899
	
	
	2 176,38
	
	195,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,0899
	
	
	741,71
	
	66,68

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,58
	
	0,7482
	1,75
	1,98
	3,47
	
	2,60

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,58
	
	0,7482
	8,84
	1,67
	14,76
	
	11,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	
	0,0899
	477,92
	1,51
	721,66
	
	64,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,0899
	
	
	552,16
	
	49,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,67

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,02784
	37,71
	1,74
	65,62
	
	1,83

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,001
	
	0,00029
	70 310,45
	0,96
	67 498,03
	
	19,57

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,01
	
	0,0029
	70 842,50
	0,8
	56 674,00
	
	164,35

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,25
	
	0,0725
	79,88
	1,58
	126,21
	
	9,15

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,0000174
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	1,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 302,87

	98.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	34,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 832,02

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 795,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	934,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 472,03
	 
	5 066,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98.1
	ФСБЦ-21.1.06.07-0007
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660
	1000 м
	0,029
	1
	0,029
	113 588,97
	1,28
	145 393,88
	 
	4 216,42

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=29 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 216,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ГЭСНм08-02-147-01
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг // Прокладка кабелей по опоре и ввод в ЯУО
	100 м
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5+2+5+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2992
	
	
	
	
	701,31

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,28
	
	1,2992
	
	
	539,80
	
	701,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,056
	
	
	
	
	36,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,028
	
	
	2 176,38
	
	60,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,028
	
	
	741,71
	
	20,77

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,2
	
	0,308
	1,75
	1,98
	3,47
	
	1,07

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,2
	
	0,308
	8,84
	1,67
	14,76
	
	4,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,028
	477,92
	1,51
	721,66
	
	20,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,028
	
	
	552,16
	
	15,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,53

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,245
	
	0,0343
	37,71
	1,74
	65,62
	
	2,25

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00011
	
	0,0000154
	99 190,96
	1,39
	137 875,43
	
	2,12

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,26
	
	0,0364
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	54,91

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	
	0,0001008
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	10,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,84

	99.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	14,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	737,54

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	722,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	376,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 334,36
	 
	2 006,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99.1
	ФСБЦ-21.1.06.07-0007
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660
	1000 м
	0,007
	1
	0,007
	113 588,97
	1,28
	145 393,88
	 
	1 017,76

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5+2) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 017,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99.2
	ФСБЦ-21.1.06.07-1056
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660
	1000 м
	0,007
	1
	0,007
	51 482,22
	1,28
	65 897,24
	 
	461,28

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(5+2) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5808
	
	
	
	
	853,32

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	1,5808
	
	
	539,80
	
	853,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853,32

	100.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	853,32

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	836,25

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	435,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 475,62
	 
	2 141,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	ГЭСНм08-02-152-02
	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали // Покрытие кабеля на опоре уголком
	т
	0,02208
	1
	0,02208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,36*3/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,19232
	
	
	
	
	643,61

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	54
	
	1,19232
	
	
	539,80
	
	643,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008832
	
	
	
	
	5,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004416
	
	
	2 176,38
	
	9,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,004416
	
	
	741,71
	
	3,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004416
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,004416
	
	
	552,16
	
	2,44

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	14,88
	
	0,3285504
	
	
	32,66
	
	10,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,51

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,49
	
	0,0328992
	155,63
	1,04
	161,86
	
	5,33

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,00374
	
	0,0000826
	4 800,85
	1,66
	7 969,41
	
	0,66

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,0078
	
	0,0001722
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	17,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696,37

	101.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	649,33

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	636,34

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	331,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 939,31
	 
	1 676,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101.1
	ФСБЦ-08.3.08.02-1096
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм // Уголок 80х80х6 L=3000 мм
	т
	0,02208
	1
	0,02208
	73 435,00
	0,8
	58 748,00
	 
	1 297,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=7,36*3/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 297,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	ГЭСНм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	2,58
	1
	2,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(121+29+108) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2384
	
	
	
	
	571,53

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	
	1,2384
	
	
	461,51
	
	571,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0516
	
	
	
	
	28,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0516
	477,92
	1,51
	721,66
	
	37,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0516
	
	
	552,16
	
	28,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	637,26

	102.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	600,02

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	588,02

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	306,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,95
	 
	1 542,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102.1
	ФСБЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	3
	1
	3
	358,10
	1,74
	623,09
	 
	1 869,27

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 869,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	ГЭСН01-01-033-04
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,06534
	1
	0,06534
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=65,34 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	335,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2077812
	
	
	
	
	154,11

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,18
	
	0,2077812
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	335,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,18
	
	0,2077812
	
	
	741,71
	
	154,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,11

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	143,32

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	70,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 773,65
	 
	703,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Восстановление дорожного покрытия

	104
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Монтаж дорожных плит 1П30.18-30 (б/у материал)
	100 м3
	0,01784
	1
	0,01784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,892*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4890368
	
	
	
	
	1 199,99

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	2,4890368
	
	
	482,11
	
	1 199,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 347,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6135176
	
	
	
	
	454,90

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,0117744
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	38,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0117744
	
	
	741,71
	
	8,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	0,600316
	
	
	2 176,38
	
	1 306,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	0,600316
	
	
	741,71
	
	445,26

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0014272
	
	
	1 959,46
	
	2,80

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0014272
	
	
	634,57
	
	0,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,72

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	1,18
	
	0,0210512
	
	
	984,20
	
	20,72

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 022,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 654,89

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 449,24

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 217,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431 038,68
	 
	7 689,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,0042
	1
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,5*0,4/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001512
	
	
	
	
	0,90

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	0,000756
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	1,52

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,001512
	
	
	593,37
	
	0,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,83

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,004326
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	124,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,90

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1,33

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 902,38
	 
	129,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,0105
	1
	0,0105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,5 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,21903
	
	
	
	
	110,11

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	0,21903
	
	
	502,71
	
	110,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	894,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,197925
	
	
	
	
	138,93

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,02562
	1,21
	1,67
	2,02
	
	0,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,005775
	
	
	1 959,46
	
	11,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,005775
	
	
	634,57
	
	3,66

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,02142
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	91,28

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,02142
	
	
	791,16
	
	16,95

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,02247
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	50,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,02247
	
	
	634,57
	
	14,26

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,015855
	
	
	1 859,91
	
	29,49

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,015855
	
	
	634,57
	
	10,06

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,027195
	
	
	1 967,05
	
	53,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,027195
	
	
	741,71
	
	20,17

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,010185
	
	
	2 744,21
	
	27,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,010185
	
	
	741,71
	
	7,55

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,01596
	181,30
	1,33
	241,13
	
	3,85

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,02142
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	317,78

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,02142
	
	
	844,72
	
	18,09

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,02142
	59,52
	1,61
	95,83
	
	2,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,03255
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	52,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	0,03255
	
	
	552,16
	
	17,97

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0021
	435,27
	1,46
	635,49
	
	1,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0021
	
	
	634,57
	
	1,33

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,038955
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	253,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	0,038955
	
	
	741,71
	
	28,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,012075
	
	
	3,24
	
	0,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,01

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,000042
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	1,21

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,21546
	
	
	57,31
	
	12,35

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0000252
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	27,43

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,000126
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	13,62

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,008211
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	43,29

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0000084
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	0,60

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0000084
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	0,51

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 242,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,04

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	368,58

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	333,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 249,52
	 
	1 945,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	11 991,83
	 
	12 591,42

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=10,5*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 591,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПНР

	107
	ГЭСНп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,312
	
	
	
	
	962,31

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,41
	0,8
	0,656
	
	
	741,71
	
	486,56

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,41
	0,8
	0,656
	
	
	725,23
	
	475,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	962,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	962,31

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	721,73

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	346,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 015,24
	 
	2 030,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,512
	
	
	
	
	375,54

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,16
	0,8
	0,256
	
	
	741,71
	
	189,88

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,16
	0,8
	0,256
	
	
	725,23
	
	185,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,54

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	281,66

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	135,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,20
	 
	792,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 12 Строительство КЛ-0,4 кВ :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	147 614,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 630,87

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 163,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 005,60

	 
	
	               Материалы
	88 624,86

	 
	
	               Перевозка
	1 189,79

	 
	
	     Строительные работы
	47 735,07

	 
	
	          Строительные работы
	46 545,28

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 209,54

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 656,17

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 879,23

	 
	
	                    материалы
	27 348,48

	 
	
	                    накладные расходы
	5 267,47

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 184,39

	 
	
	          Перевозка
	1 189,79

	 
	
	     Монтажные работы
	164 926,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	32 083,48

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 507,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 126,37

	 
	
	               материалы
	61 276,38

	 
	
	               накладные расходы
	37 445,65

	 
	
	               сметная прибыль
	19 487,02

	 
	
	     Прочие затраты
	2 822,86

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	2 822,86

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 337,85

	 
	
	                    накладные расходы
	1 003,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	481,62

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	43 636,47

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	43 716,51

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	24 153,03

	 
	
	  Итого по разделу 12 Строительство КЛ-0,4 кВ
	215 484,12

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	14 512,50

	 
	
	       затраты труда рабочих
	68,0739288
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	13,6210355
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 13. Устройство системы освещения территории

	Установка опор освещения

	109
	ГЭСН33-04-016-02
применительно
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор // Развозка опор освещения ОГКф-7,0
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,76
	
	
	
	
	826,76

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,44
	
	1,76
	
	
	469,75
	
	826,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 783,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,92
	
	
	
	
	1 242,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,96
	
	
	2 176,38
	
	2 089,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,24
	
	0,96
	
	
	741,71
	
	712,04

	 
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,96
	
	
	20,44
	
	19,62

	 
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,96
	487,94
	1,44
	702,63
	
	674,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	
	0,96
	
	
	552,16
	
	530,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 852,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 068,87

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 151,62

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	1 241,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 061,32
	 
	8 245,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	ГЭСН01-02-031-01
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,576
	
	
	
	
	258,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,4
	
	0,576
	
	
	449,15
	
	258,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	749,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,628
	
	
	
	
	398,51

	 
	91.04.01-032
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	15,7
	
	0,628
	774,86
	1,54
	1 193,28
	
	749,38

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,628
	
	
	634,57
	
	398,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 406,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	657,22

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	591,50

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	269,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 689,00
	 
	2 267,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,156
	1
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,039*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1326
	
	
	
	
	60,65

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,1326
	
	
	457,39
	
	60,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01092
	
	
	
	
	6,93

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,01092
	
	
	1 567,80
	
	17,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01092
	
	
	634,57
	
	6,93

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,0624
	
	
	20,34
	
	1,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,34

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,0234
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1,34

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,1794
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,58

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	75,01

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	46,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 339,42
	 
	208,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1794
	1
	0,1794
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	764,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	ГЭСН06-03-004-10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей опор
	т
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25*4/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,25
	
	
	
	
	2 346,68

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	42,5
	
	4,25
	
	
	552,16
	
	2 346,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	581,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,416
	
	
	
	
	262,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,175
	
	
	2 176,38
	
	380,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,75
	
	0,175
	
	
	741,71
	
	129,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,41
	
	0,241
	477,92
	1,51
	721,66
	
	173,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,41
	
	0,241
	
	
	552,16
	
	133,07

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	8,09
	
	0,809
	
	
	32,66
	
	26,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,30

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7
	
	0,7
	155,63
	1,04
	161,86
	
	113,30

	Н
	07.3.02.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 304,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 609,55

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 687,84

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 513,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 054,40
	 
	7 505,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112.1
	ФСБЦ-07.2.02.01-0020
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1200 мм // Деталь закладная фундамента ЗДФ-0,133-1,5
	шт
	4
	1
	4
	8 133,24
	0,96
	7 807,91
	 
	31 231,64

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 231,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	ГЭСН05-01-063-01
применительно
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей
	м3
	1,184
	1
	1,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,296*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,368
	
	
	
	
	1 151,39

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2
	
	2,368
	
	
	486,23
	
	1 151,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	543,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,52096
	
	
	
	
	287,65

	 
	91.07.08-011
	Глиномешалки, емкость 4 м3
	маш.-ч
	0,44
	
	0,52096
	115,25
	1,7
	195,93
	
	102,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,52096
	
	
	552,16
	
	287,65

	 
	91.19.06-011
	Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	
	0,9472
	288,50
	1,54
	444,29
	
	420,83

	 
	91.19.08-009
	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт
	маш.-ч
	0,38
	
	0,44992
	29,88
	1,54
	46,02
	
	20,71

	П,Н
	01.4.03.01
	Раствор глинистый
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 982,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 439,04

	 
	Пр/812-005.1-2
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 698,07

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	
	
	1 007,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 959,50
	 
	4 688,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113.1
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.11.2024_01_3.1
КА п.3.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	1,184
	1
	1,184
	 
	 
	10 633,33
	 
	12 589,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,296*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 589,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113.2
	ТЦ_86_8622028775_01.11.2024_4.1
КА п.4.1
	Услуги бетоносмесителя (миксера) V=9 м3
	маш.-час
	0,2631111
	1
	0,2631111
	 
	 
	3 833,33
	 
	1 008,59

	 
	
	Объем=1,184/9*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0038
	1
	0,0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,095*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3363
	
	
	
	
	144,81

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	0,3363
	
	
	430,60
	
	144,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,81

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	130,33

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	57,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 647,37
	 
	333,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1

	КА п.5.1
	Песок природный для строительных работ
	м3
	0,418
	1
	0,418
	 
	 
	625,00
	 
	261,25
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,095*4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	ГЭСН33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,236
	1
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=59*4/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,136
	
	
	
	
	3 438,61

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	26
	
	6,136
	
	
	560,40
	
	3 438,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 058,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0076728
	
	
	
	
	723,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,04
	
	0,24544
	
	
	2 176,38
	
	534,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,24544
	
	
	741,71
	
	182,05

	 
	91.05.14-516
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,07
	
	0,72452
	271,41
	1,61
	436,97
	
	316,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4298
	
	0,1014328
	
	
	741,71
	
	75,23

	 
	91.06.01-002
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
	маш.-ч
	3,08
	
	0,72688
	0,54
	1,98
	1,07
	
	0,78

	 
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,4366
	1 070,99
	1,56
	1 670,74
	
	729,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,4366
	
	
	741,71
	
	323,83

	 
	91.15.02-029
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,95
	
	0,2242
	1 521,77
	1,4
	2 130,48
	
	477,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,95
	
	0,2242
	
	
	634,57
	
	142,27

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры стальные
	т
	1
	
	0,236
	
	
	
	
	 

	П,Н
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 220,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 161,99

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 328,47

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	2 497,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 280,89
	 
	13 046,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115.1
	ФСБЦ-07.4.03.06-0014
	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 7000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 150 мм, диаметр верхней трубы 75 мм // Опора ОГКф-7,0
	шт
	4
	1
	4
	21 505,61
	1,02
	21 935,72
	 
	87 742,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 742,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115.2
	ФСБЦ-01.7.15.03-0015
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм
	т
	0,0016
	1
	0,0016
	151 744,95
	1,21
	183 611,39
	 
	293,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1*4*4/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,04
	
	
	
	
	4 091,48

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	8,04
	
	
	508,89
	
	4 091,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 981,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,24
	
	
	
	
	2 019,75

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	2,8
	756,44
	1,73
	1 308,64
	
	3 664,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	2,8
	
	
	634,57
	
	1 776,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,44
	477,92
	1,51
	721,66
	
	317,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,44
	
	
	552,16
	
	242,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,40

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,24
	160,27
	1,28
	205,15
	
	49,24

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,04
	238,29
	1,59
	378,88
	
	15,16

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 157,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 111,23

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	6 355,68

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	3 666,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 044,94
	 
	20 179,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-1445
применительно
	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 140 Вт, IP66 // Светильник светодиодный 100 Вт, 18 000 Лм, 755х74х99 мм
	шт
	4
	1
	4
	15 040,58
	1,07
	16 093,42
	 
	64 373,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 373,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116.2
	ФСБЦ-07.2.02.02-0082
применительно
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1
	шт
	4
	1
	4
	6 741,40
	0,68
	4 584,15
	 
	18 336,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 336,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116.3
	ФСБЦ-21.2.03.03-1034
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380
	1000 м
	0,032
	1
	0,032
	70 616,72
	1,39
	98 157,24
	 
	3 141,03

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(8*4) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 141,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство заземлений

	117
	ГЭСН01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,629
	
	
	
	
	731,67

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	181
	
	1,629
	
	
	449,15
	
	731,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	731,67

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	658,50

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	292,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 982,22
	 
	1 682,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	ГЭСНм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,864
	
	
	
	
	466,39

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	0,864
	
	
	539,80
	
	466,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	15,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	2 176,38
	
	26,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	741,71
	
	8,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,012
	477,92
	1,51
	721,66
	
	8,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	552,16
	
	6,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,7
	
	0,162
	
	
	32,66
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,72

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,9
	
	0,054
	155,63
	1,04
	161,86
	
	8,74

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	3,7
	
	0,222
	911,56
	1,26
	1 148,57
	
	254,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785,71

	118.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	481,92

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	472,28

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	245,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 218,33
	 
	1 513,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118.1
	ФСБЦ-08.3.07.01-0426
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм
	т
	0,01176
	1
	0,01176
	86 838,22
	0,96
	83 364,69
	 
	980,37

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,96*1,5*4/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	980,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	ГЭСНм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,884
	
	
	
	
	1 556,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,21
	
	2,884
	
	
	539,80
	
	1 556,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104
	
	
	
	
	67,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,052
	
	
	2 176,38
	
	113,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,052
	
	
	741,71
	
	38,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,052
	477,92
	1,51
	721,66
	
	37,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,052
	
	
	552,16
	
	28,71

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,19
	
	0,876
	
	
	32,66
	
	28,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	969,36

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,78
	
	0,312
	155,63
	1,04
	161,86
	
	50,50

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	2
	
	0,8
	911,56
	1,26
	1 148,57
	
	918,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 772,73

	119.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 624,06

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 591,58

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	828,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 059,30
	 
	5 223,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0007
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм
	т
	0,03996
	1
	0,03996
	55 389,50
	0,96
	53 173,92
	 
	2 124,83

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,998*5*4/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 124,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж ЯУО

	120
	ГЭСНм08-02-370-01
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,86
	
	
	
	
	517,38

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	0,86
	
	0,86
	
	
	601,61
	
	517,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	289,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	129,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	2 176,38
	
	217,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	741,71
	
	74,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1
	477,92
	1,51
	721,66
	
	72,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1
	
	
	552,16
	
	55,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,77

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,83
	
	0,83
	5,87
	0,98
	5,75
	
	4,77

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,3
	
	0,3
	174,93
	1,21
	211,67
	
	63,50

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0006
	
	0,0006
	70 310,45
	0,96
	67 498,03
	
	40,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 045,35

	120.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	646,77

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	633,83

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	329,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 019,38
	 
	2 019,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ФСБЦ-20.4.04.03-0006

	применительно
	Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 // Корпус металлический 500х400х220, степень защиты IP54
	шт
	1
	1
	1
	5 188,78
	1,15
	5 967,10
	 
	5 967,10
	

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 967,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120.2
	ТЦ_59.1.20.00_59_5902811750_11.02.2025_01_18.1
КА п.18.1
	Кронштейн Я153
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 680,96
	 
	1 680,96

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 680,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,39
	
	
	
	
	7 614,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	13,39
	
	
	568,64
	
	7 614,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,03

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,26
	174,93
	1,21
	211,67
	
	55,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 669,12

	121.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	152,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 614,09

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	7 461,81

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 883,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 474,34
	 
	19 166,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.1
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1139
	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-60 3P 32А 4,5 кА хар-ка С
	шт
	1
	1
	1
	356,95
	1,12
	399,78
	 
	399,78

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.2
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1092
	Выключатель автоматический 1P, 1 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА хар-ка С
	шт
	1
	1
	1
	141,27
	1,12
	158,22
	 
	158,22

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.3
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1099
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C // Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА хар-ка С
	шт
	1
	1
	1
	112,32
	1,12
	125,80
	 
	125,80

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.4
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_19.1
КА п.19.1
	Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 465,37
	 
	1 465,37

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 465,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.5
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_20.1
КА п.20.1
	Реле электротепловое РТИ 17-25А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	966,63
	 
	966,63

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	966,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.6
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_21.1
КА п.21.1
	Кнопка красная SВ-7 "Стоп" 1р 22мм 240В
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	267,72
	 
	267,72

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.7
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_22.1
КА п.22.1
	Кнопка зеленая SВ-7 "Пуск" 1з+1р 22мм 240В
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	267,72
	 
	267,72

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.8
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_23.1
КА п.23.1
	Лампа AD22DS матрица 22мм красный 230В
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	133,32
	 
	133,32

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.9
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_24.1
КА п.24.1
	Переключатель 3 положения "I-0-II" длинная ручка LAY5-BJ33
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	389,72
	 
	779,44

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	779,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.10
О
	ТЦ_62.1.00.00_66_7722753969_11.02.2025_01_25.1
КА п.25.1
	Таймер цифровой ТЭ15 16А 230В на DIN-рейку
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 065,61
	 
	2 065,61

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 065,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.11
О
	ТЦ_62.1.00.00_86_8622022068_11.02.2025_01_26.1
КА п.26.1
	Фотореле ФР 602 серый, макс. нагрузка 5500 ВА IP44
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	547,24
	 
	1 094,48

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 094,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121.12
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_27.1
КА п.27.1
	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	39,88
	 
	79,76

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	ГЭСНм08-02-147-01
применительно
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг // Спуск проводом СИП к ЯУО
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,464
	
	
	
	
	250,47

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,28
	
	0,464
	
	
	539,80
	
	250,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	12,94

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	2 176,38
	
	21,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	741,71
	
	7,42

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,2
	
	0,11
	1,75
	1,98
	3,47
	
	0,38

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,2
	
	0,11
	8,84
	1,67
	14,76
	
	1,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,01
	477,92
	1,51
	721,66
	
	7,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	552,16
	
	5,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,83

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,245
	
	0,01225
	37,71
	1,74
	65,62
	
	0,80

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00011
	
	0,0000055
	99 190,96
	1,39
	137 875,43
	
	0,76

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,26
	
	0,013
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	19,61

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	
	0,000036
	82 698,14
	1,23
	101 718,71
	
	3,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,22

	122.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,41

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	258,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	134,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 334,20
	 
	716,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122.1
	ФСБЦ-21.2.01.01-0065
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	60 345,15
	1,39
	83 879,76
	 
	419,40

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122.2
	ФСБЦ-20.1.02.18-1002
	Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм // Лента металлическая F207
	10 м
	0,4
	1
	0,4
	911,44
	1,15
	1 048,16
	 
	419,26

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122.3
	ФСБЦ-20.1.02.18-1000
	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети // Скрепа NC20 для ленты
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	2 240,20
	1,15
	2 576,23
	 
	103,05

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(16*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8912
	
	
	
	
	2 100,47

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	3,8912
	
	
	539,80
	
	2 100,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 100,47

	123.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	42,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 100,47

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 058,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 071,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 475,56
	 
	5 272,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123.1
	ТЦ_62.1.00.00_66_7842224734_11.02.2025_01_28.1
КА п.28.1
	Зажим ответвительный N70
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	424,44
	 
	1 697,76

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 697,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	ГЭСНм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,721
	
	
	
	
	389,20

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	7,21
	
	0,721
	
	
	539,80
	
	389,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	9,06

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	2 176,38
	
	15,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	741,71
	
	5,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,007
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,007
	
	
	552,16
	
	3,87

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,19
	
	0,219
	
	
	32,66
	
	7,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,72

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,71
	
	0,071
	155,63
	1,04
	161,86
	
	11,49

	 
	14.4.01.09-0427
	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
	кг
	1,9
	
	0,19
	911,56
	1,26
	1 148,57
	
	218,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655,41

	124.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	398,26

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	390,29

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	203,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 565,90
	 
	1 256,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0003
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм
	т
	0,004936
	1
	0,004936
	58 288,00
	0,96
	55 956,48
	 
	276,20

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=8*0,617/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПНР

	125
	ГЭСНп01-11-010-01
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	2 347,11

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	0,8
	1,6
	
	
	741,71
	
	1 186,74

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	0,8
	1,6
	
	
	725,23
	
	1 160,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 347,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 347,11

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	1 760,33

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	844,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 238,10
	 
	4 952,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	571/пр_2022_п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,41472
	
	
	
	
	304,18

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	0,8
	0,20736
	
	
	741,71
	
	153,80

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	0,8
	0,20736
	
	
	725,23
	
	150,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,18

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	228,14

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	109,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 045,50
	 
	641,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	ГЭСНп01-11-012-01
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.76
	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,368
	
	
	
	
	7 604,61

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	1,62
	0,8
	5,184
	
	
	741,71
	
	3 845,02

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	1,62
	0,8
	5,184
	
	
	725,23
	
	3 759,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 604,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 604,61

	 
	Пр/812-083.0-2
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	5 703,46

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	2 737,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 011,43
	 
	16 045,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 13 Устройство системы освещения территории :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	288 241,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	36 201,44

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 292,60

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 175,40

	 
	
	               Материалы
	234 571,96

	 
	
	     Строительные работы
	274 759,69

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	13 050,76

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 725,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 941,20

	 
	
	               материалы
	215 772,91

	 
	
	               накладные расходы
	18 677,02

	 
	
	               сметная прибыль
	10 592,80

	 
	
	     Монтажные работы
	52 057,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 894,78

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	567,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	234,20

	 
	
	               материалы
	18 799,05

	 
	
	               накладные расходы
	12 866,39

	 
	
	               сметная прибыль
	6 695,78

	 
	
	     Оборудование
	7 724,09

	 
	
	     Прочие затраты
	21 639,95

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	21 639,95

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	10 255,90

	 
	
	                    накладные расходы
	7 691,93

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 692,12

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	41 376,84

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	39 235,34

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	20 980,70

	 
	
	  Итого по разделу 13 Устройство системы освещения территории
	356 181,53

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	16 309,59

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	7 040,29

	 
	
	       затраты труда рабочих
	62,28482
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	8,1055528
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 14. Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода

	128
	ГЭСН01-01-010-19
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,22023
	1
	0,22023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220,23 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0526994
	
	
	
	
	472,82

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	4,78
	
	1,0526994
	
	
	449,15
	
	472,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 740,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,290392
	
	
	
	
	1 698,81

	 
	91.01.05-087
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3
	маш.-ч
	10,4
	
	2,290392
	
	
	2 069,79
	
	4 740,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,4
	
	2,290392
	
	
	741,71
	
	1 698,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 912,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 171,63

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 019,62

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	998,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 092,99
	 
	9 930,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,4694
	1
	0,4694
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=46,94 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,3892
	
	
	
	
	24 878,06

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	55,3892
	
	
	449,15
	
	24 878,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 878,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 878,06

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	22 390,25

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	9 951,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 899,30
	 
	57 219,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,626
	1
	0,626
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,26 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,3852
	
	
	
	
	2 999,45

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	6,3852
	
	
	469,75
	
	2 999,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20032
	
	
	
	
	127,12

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,20032
	
	
	1 959,46
	
	392,52

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,20032
	
	
	634,57
	
	127,12

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	
	6,886
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 519,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 126,57

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	3 689,35

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 313,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 211,02
	 
	9 522,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130.1
	ТЦ_02.3.01.02_86_862201419229_18.12.2024_01_5.1
КА п.5.1
	Песок природный для строительных работ
	м3
	6,886
	1
	6,886
	 
	 
	625,00
	 
	4 303,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 303,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	ГЭСН09-05-006-01
применительно
	Резка стального профилированного настила // Резка труб футляров
	м реза
	122
	1
	122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61*2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,48
	
	
	
	
	21 365,52

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	0,34
	
	41,48
	
	
	515,08
	
	21 365,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	939,45

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,116
	
	136,152
	
	
	6,90
	
	939,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 304,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 365,52

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	20 083,59

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	13 246,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,03
	 
	55 635,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	ГЭСН22-03-005-01
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм
	10 шт
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,416
	
	
	
	
	18 346,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	15,59
	
	37,416
	
	
	490,35
	
	18 346,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 100,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,864
	
	
	
	
	4 981,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,62
	
	6,288
	
	
	2 176,38
	
	13 685,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,62
	
	6,288
	
	
	741,71
	
	4 663,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,576
	477,92
	1,51
	721,66
	
	415,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	
	0,576
	
	
	552,16
	
	318,04

	П,Н
	01.7.15.03
	Болты с гайками
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.8.03.04
	Муфта стальная
	шт
	10
	
	24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 429,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 328,85

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	27 528,04

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	17 263,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 258,75
	 
	82 221,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132.1
	ТЦ_23.8.03.04_66_2222818023_11.02.2025_01_29.1
КА п.29.1
	Кольцо опорно-направляющее ОНК 219/426
	шт
	24
	1
	24
	 
	 
	964,80
	 
	23 155,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 155,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	ГЭСН22-01-011-10
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм
	км
	0,061
	1
	0,061
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,78197
	
	
	
	
	22 019,76

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,94
	
	0,05734
	
	
	449,15
	
	25,75

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	223,17
	
	13,61337
	
	
	490,35
	
	6 675,32

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	122,57
	
	7,47677
	
	
	552,16
	
	4 128,37

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	289,09
	
	17,63449
	
	
	634,57
	
	11 190,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 410,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,50681
	
	
	
	
	9 620,88

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	55,92
	
	3,41112
	994,01
	1,6
	1 590,42
	
	5 425,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	55,92
	
	3,41112
	
	
	634,57
	
	2 164,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,62
	
	0,03782
	477,92
	1,51
	721,66
	
	27,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,62
	
	0,03782
	
	
	552,16
	
	20,88

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	43
	
	2,623
	
	
	123,49
	
	323,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	43
	
	2,623
	
	
	552,16
	
	1 448,32

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	154,67
	
	9,43487
	1 069,08
	1,55
	1 657,07
	
	15 634,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	154,67
	
	9,43487
	
	
	634,57
	
	5 987,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 222,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	251,17
	
	15,32137
	35,71
	1,6
	57,14
	
	875,46

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	141,42
	
	8,62662
	155,63
	1,04
	161,86
	
	1 396,30

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	91,33
	
	5,57113
	
	
	6,90
	
	38,44

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	4,17
	
	0,25437
	104,63
	1,24
	129,74
	
	33,00

	 
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,74
	
	0,04514
	16 655,00
	1,17
	19 486,35
	
	879,61

	Н
	23.5.01.08
	Трубы стальные
	м
	1010
	
	61,61
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 274,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 640,64

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	37 335,96

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	23 414,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 918 426,72
	 
	117 024,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1114
применительно
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм // Трубы стальные электросварные прямошовные 426х8 мм
	м
	61,61
	1
	61,61
	4 552,49
	1,07
	4 871,16
	 
	300 112,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 112,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	ГЭСН09-05-002-02
применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) // Сварка элементов стального футляра
	10 т
	0,503067
	1
	0,503067
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(82,47*61/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,7410978
	
	
	
	
	4 566,62

	 
	1-100-54
	Средний разряд работы 5,4
	чел.-ч
	13,4
	
	6,7410978
	
	
	677,43
	
	4 566,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	519,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0050307
	
	
	
	
	2,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0050307
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0050307
	
	
	552,16
	
	2,78

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	13,4
	
	6,7410978
	
	
	76,49
	
	515,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 020,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,28
	
	7,1837968
	
	
	6,90
	
	49,57

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	13
	
	6,539871
	142,68
	1,04
	148,39
	
	970,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 108,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 569,40

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	4 295,24

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	2 833,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 312,50
	 
	13 236,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	ГЭСН22-05-004-01
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
	футляр
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,89
	
	
	
	
	1 488,58

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2,89
	
	2,89
	
	
	515,08
	
	1 488,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	22,09

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,99
	
	0,99
	95,25
	1,5
	142,88
	
	141,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,04
	477,92
	1,51
	721,66
	
	28,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,04
	
	
	552,16
	
	22,09

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	0,47
	
	0,47
	
	
	118,07
	
	55,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 533,14

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,012
	
	0,012
	22 965,21
	1,57
	36 055,38
	
	432,66

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0042
	
	0,0042
	160 056,60
	1,49
	238 484,33
	
	1 001,63

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,6
	
	0,6
	155,63
	1,04
	161,86
	
	97,12

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,00019
	
	0,00019
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	1,73

	П,Н
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 269,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 510,67

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 782,59

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 117,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 170,11
	 
	6 170,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	ГЭСН22-02-010-10
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм
	км
	0,061
	1
	0,061
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9963
	
	
	
	
	3 360,33

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	98,3
	
	5,9963
	
	
	560,40
	
	3 360,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 235,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,18799
	
	
	
	
	9 003,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,01159
	
	
	1 959,46
	
	22,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,01159
	
	
	634,57
	
	7,35

	 
	91.10.04-013
	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм
	маш.-ч
	21
	
	1,281
	804,35
	1,65
	1 327,18
	
	1 700,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	42
	
	2,562
	
	
	634,57
	
	1 625,77

	 
	91.10.04-017
	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм
	маш.-ч
	63,9
	
	3,8979
	793,62
	1,65
	1 309,47
	
	5 104,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	127,8
	
	7,7958
	
	
	634,57
	
	4 946,98

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	62,6
	
	3,8186
	994,01
	1,6
	1 590,42
	
	6 073,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	62,6
	
	3,8186
	
	
	634,57
	
	2 423,17

	 
	91.10.08-002
	Установки для сушки труб диаметром 500 мм
	маш.-ч
	4,87
	
	0,29707
	763,49
	1,48
	1 129,97
	
	335,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 548,68

	 
	01.7.06.03-0002
	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм
	м2
	5726
	
	349,286
	62,74
	1,91
	119,83
	
	41 854,94

	 
	01.7.20.08-0021
	Брезент с огнеупорной пропиткой
	м2
	0,8
	
	0,0488
	108,68
	1,49
	161,93
	
	7,90

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	0,15
	
	0,00915
	592,04
	1,49
	882,14
	
	8,07

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,3
	
	0,0183
	6 442,06
	1,4
	9 018,88
	
	165,05

	 
	14.1.05.03-0011
	Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2Н
	т
	0,041
	
	0,002501
	442 593,68
	2,27
	1 004 687,65
	
	2 512,72

	П,Н
	01.2.03.02
	Грунтовка битумная
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	1710
	
	104,31
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 148,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 363,60

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	14 589,05

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	9 149,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 539 119,02
	 
	93 886,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136.1
	ФСБЦ-01.2.03.02-0012
	Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2
	т
	0,024879
	1
	0,024879
	112 756,97
	1,74
	196 197,13
	 
	4 881,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,3*82,93/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 881,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136.2
	ФСБЦ-01.7.07.12-0012
	Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм
	м2
	104,31
	1
	104,31
	192,23
	1,2
	230,68
	 
	24 062,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 062,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	ГЭСН24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	установка
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,54
	
	
	
	
	831,29

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,54
	
	1,54
	
	
	539,80
	
	831,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	723,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,48
	
	
	
	
	312,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,25
	
	
	2 176,38
	
	544,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,25
	
	
	741,71
	
	185,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	477,92
	1,51
	721,66
	
	165,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	552,16
	
	127,00

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	4,35
	1,61
	7,00
	
	0,07

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,41
	
	0,41
	
	
	32,66
	
	13,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,38

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,015
	
	0,015
	114,64
	1,15
	131,84
	
	1,98

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	3,5
	
	3,5
	41,38
	1,62
	67,04
	
	234,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,162
	
	0,162
	
	
	6,90
	
	1,12

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,09
	
	0,09
	155,63
	1,04
	161,86
	
	14,57

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,02
	
	0,02
	
	
	984,20
	
	19,68

	 
	04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,001
	
	0,001
	4 693,99
	2,64
	12 392,13
	
	12,39

	Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные под ковер
	м3
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.08.04
	Ковер
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.08.13
	Трубка контрольная
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 151,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 143,72

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 349,59

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	846,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 347,58
	 
	4 347,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137.1
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,96
	1
	2,96
	440,46
	1,07
	471,29
	 
	1 395,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 395,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137.2
	ФСБЦ-23.8.04.06-0064
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	2
	1
	2
	148,33
	1,27
	188,38
	 
	376,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,4005
	1
	0,4005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=40,05 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,44425
	
	
	
	
	15 262,29

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	35,44425
	
	
	430,60
	
	15 262,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 262,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 262,29

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	13 736,06

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	6 104,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 648,61
	 
	35 103,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	ГЭСНм08-02-143-05
применительно
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной // Укладка ленты сигнальной "Газ"
	100 м
	0,61
	1
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2928
	
	
	
	
	135,13

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	
	0,2928
	
	
	461,51
	
	135,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0122
	
	
	
	
	6,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	8,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0122
	
	
	552,16
	
	6,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,67

	139.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,87

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	139,03

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	72,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,95
	 
	364,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139.1
	ФСБЦ-01.7.06.08-0007
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм
	100 м
	0,61
	1
	0,61
	151,51
	1,74
	263,63
	 
	160,81

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=61 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	ГЭСН01-01-034-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,22023
	1
	0,22023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220,23 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 285,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1826351
	
	
	
	
	877,17

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	5,37
	
	1,1826351
	1 061,99
	1,82
	1 932,82
	
	2 285,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,37
	
	1,1826351
	
	
	741,71
	
	877,17

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 162,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	877,17

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	815,77

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	403,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 898,56
	 
	4 382,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	2,2023
	1
	2,2023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=220,23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,594819
	
	
	
	
	13 531,12

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12,53
	
	27,594819
	
	
	490,35
	
	13 531,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 617,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,770026
	
	
	
	
	3 185,98

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	10,5
	
	23,12415
	2,41
	1,58
	3,81
	
	88,10

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,62
	
	5,770026
	
	
	438,42
	
	2 529,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,62
	
	5,770026
	
	
	552,16
	
	3 185,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 334,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 717,10

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	15 546,90

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	7 689,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 330,55
	 
	42 571,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	ГЭСН24-02-082-01
	Установка опознавательного знака протектора с земляными работами // Установка опозновоательного столбика ГАЗ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	735,87

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	1,68
	
	1,68
	
	
	438,02
	
	735,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	477,92
	1,51
	721,66
	
	7,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	552,16
	
	5,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,56

	 
	14.4.03.09-0001
	Лак ХС-76
	т
	0,00016
	
	0,00016
	197 518,83
	1,22
	240 972,97
	
	38,56

	Н
	01.5.03.06
	Столбики сигнальные
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.5.07.01-0012
	Пудра алюминиевая ПАП-2
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	787,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	741,39

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	874,84

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	548,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 210,64
	 
	2 210,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142.1
	ТЦ_01.5.03.06_66_7722753969_11.02.2025_01_30.1
КА п.30.1
	Опознавательный столбик ГАЗ диаметр 108 мм, желтый СОГ-2,5
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 271,93
	 
	2 271,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 271,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 14 Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	632 415,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	129 993,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	60 268,57

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 844,70

	 
	
	               Материалы
	412 308,80

	 
	
	     Строительные работы
	894 019,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	129 858,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	60 259,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	29 837,96

	 
	
	               материалы
	412 145,29

	 
	
	               накладные расходы
	166 036,85

	 
	
	               сметная прибыль
	95 881,13

	 
	
	     Монтажные работы
	525,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	135,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6,74

	 
	
	               материалы
	163,51

	 
	
	               накладные расходы
	139,03

	 
	
	               сметная прибыль
	72,35

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	159 838,48

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	166 175,88

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	95 953,48

	 
	
	  Итого по разделу 14 Мероприятия по обеспечению сохранности сетей газопровода
	894 545,21

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	29 730,88

	 
	
	       затраты труда рабочих
	262,6843362
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	46,5494038
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 616 650,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 038 272,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	883 259,01

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	258 191,81

	 
	
	               Материалы
	10 108 273,36

	 
	
	               Перевозка
	328 653,89

	 
	
	     Строительные работы
	15 050 782,18

	 
	
	          Строительные работы
	14 722 128,29

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	974 828,79

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	874 104,76

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	251 824,50

	 
	
	                    материалы
	10 025 165,10

	 
	
	                    накладные расходы
	1 488 392,23

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 107 812,91

	 
	
	          Перевозка
	328 653,89

	 
	
	     Монтажные работы
	237 223,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	51 850,09

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 154,25

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 367,31

	 
	
	               материалы
	83 108,26

	 
	
	               накладные расходы
	57 053,03

	 
	
	               сметная прибыль
	29 690,87

	 
	
	     Оборудование
	61 411,79

	 
	
	     Прочие затраты
	24 462,81

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	24 462,81

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	11 593,75

	 
	
	                    накладные расходы
	8 695,32

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 173,74

	 
	
	     Всего
	15 373 880,59

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 296 464,44

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 554 140,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 141 677,52

	 
	
	     Понижающий коэффициент 0,951614
	-743 880,59

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	14 630 000,00

	 
	
	     НДС 20%
	2 926 000,00

	 
	
	ВСЕГО по смете
	17 556 000,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	1 212 007,55

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	60 727,99

	 
	
	       затраты труда рабочих
	2101,2504484
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	401,6834283
	
	 


