Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
 Выполнение работ по ремонту женского санузла в здании администрации 

ИКЗ 25 38622002368862201001 0201 001 4339 244

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя _____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и,
____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по ремонту женского санузла в здании администрации  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы д.11 .
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025  год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 28.07.2025 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика

0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта 5 % от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 37220 (тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 88 копеек.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/
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Приложение
 к муниципальному контракту

Техническое задание
Ремонт женского санузла в здании администрации 

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11, 1 этаж, помещение № 109. 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 28.07.2025.
  ОКПД 2: 43.39.19.190
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
[bookmark: RANGE!A1]Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Ремонт женского санузла в здании администрации

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр65-01-004-13
	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,86
	
	
	
	
	1 422,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	143
	
	2,86
	
	
	497,31
	
	1 422,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0176
	
	
	
	
	9,31

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0088
	
	
	1 312,74
	
	11,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0088
	
	
	560,00
	
	4,93

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,44
	
	0,0088
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,44
	
	0,0088
	
	
	497,31
	
	4,38

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,23
	
	0,0646
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 443,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 431,62

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	1 259,83

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	629,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 676,50
	 
	3 333,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,026
	
	
	
	
	510,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	51,3
	
	1,026
	
	
	497,31
	
	510,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0052
	
	
	
	
	2,59

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0052
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,37

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0052
	
	
	497,31
	
	2,59

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0332
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	513,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	512,83

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	451,29

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	225,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 507,00
	 
	1 190,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63576
	
	
	
	
	366,66

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	0,3
	0,63576
	
	
	576,72
	
	366,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01575
	
	
	
	
	10,34

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	0,3
	0,00792
	
	
	2 203,38
	
	17,45

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	0,3
	0,00792
	
	
	752,24
	
	5,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	0,3
	0,00783
	477,92
	1,56
	745,56
	
	5,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	0,3
	0,00783
	
	
	560,00
	
	4,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0,00

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	0
	0
	5,87
	0,99
	5,81
	
	0,00

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	0
	0
	127 406,00
	1,39
	177 094,34
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	0
	0
	41,71
	1,39
	57,98
	
	0,00

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	0
	0
	1 044,81
	1,84
	1 922,45
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,29

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	7,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,00

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	369,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	192,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 311,67
	 
	969,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг - с сохранением материала
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	505,67

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	110
	
	1,1
	
	
	459,70
	
	505,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,24
	
	0,0224
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,24
	
	0,0224
	
	
	497,31
	
	11,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,81

	 
	Пр/812-099.1-2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	88
	
	88
	
	
	
	
	454,79

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	227,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 058,00
	 
	1 200,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСНм08-03-602-01
применительно
	Электрополотенце // демонтаж электросушителя
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,288
	
	
	
	
	166,10

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,96
	0,3
	0,288
	
	
	576,72
	
	166,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,94

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,003
	
	
	2 203,38
	
	6,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,003
	
	
	752,24
	
	2,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,003
	477,92
	1,56
	745,56
	
	2,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,003
	
	
	560,00
	
	1,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0884
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,027
	0
	0
	41,71
	1,39
	57,98
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,89

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	3,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,04

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	166,64

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	86,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,57
	 
	435,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0357
	1
	0,0357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,57 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,254055
	
	
	
	
	1 536,69

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	3,254055
	
	
	472,24
	
	1 536,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,276318
	
	
	
	
	137,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	0,276318
	37,32
	1,89
	70,53
	
	19,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,276318
	
	
	497,31
	
	137,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 693,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 674,11

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 540,18

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	870,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 966,95
	 
	4 104,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГЭСН10-01-016-02
	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком
	100 м2
	0,0702
	1
	0,0702
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,02 / 100

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6289198
	
	
	
	
	1 340,35

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	124,83
	0,3
	2,6289198
	
	
	509,85
	
	1 340,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025272
	
	
	
	
	16,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,66
	0,3
	0,0138996
	
	
	2 203,38
	
	30,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	0,3
	0,0138996
	
	
	752,24
	
	10,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,54
	0,3
	0,0113724
	477,92
	1,56
	745,56
	
	8,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	0,3
	0,0113724
	
	
	560,00
	
	6,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,02
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0,00

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	0
	0
	241,35
	1,19
	287,21
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	35,4
	0
	0
	92,73
	1,39
	128,89
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0063
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	т
	0,0017
	0
	0
	319 102,96
	1,39
	443 553,11
	
	0,00

	Н
	11.3.02.04
	Перегородка из ПВХ профилей
	м2
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 396,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 357,18

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 479,33

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	746,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 596,44
	 
	3 622,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСНр63-03-004-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,044
	1
	0,044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,32164
	
	
	
	
	161,97

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	
	0,32164
	
	
	503,58
	
	161,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0088
	
	
	
	
	4,38

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0088
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,62

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0088
	
	
	497,31
	
	4,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,35

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	151,38

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	74,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 936,59
	 
	393,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,3646
	1
	0,3646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36,46 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,08978
	
	
	
	
	12 453,17

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	27,08978
	
	
	459,70
	
	12 453,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12761
	
	
	
	
	63,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,12761
	37,32
	1,89
	70,53
	
	9,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,12761
	
	
	497,31
	
	63,46

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,597944
	115,43
	1,54
	177,76
	
	106,29

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	1,195888
	
	
	3,36
	
	4,02

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	1,607886
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 635,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 516,63

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	11 390,13

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	5 632,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 345,45
	 
	29 658,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,56
	1
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,7792
	
	
	
	
	5 821,18

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	12,7792
	
	
	455,52
	
	5 821,18

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	2,576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 821,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 821,18

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	5 355,49

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	3 027,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 363,71
	 
	14 203,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,3844
	
	
	
	
	4 169,65

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	8,3844
	
	
	497,31
	
	4 169,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1728
	
	
	
	
	85,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,1728
	37,32
	1,89
	70,53
	
	12,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,1728
	
	
	497,31
	
	85,94

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 267,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 255,59

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 830,03

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 085,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 858,75
	 
	10 183,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСНр57-01-021-01
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2668
	
	
	
	
	1 032,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	18,89
	
	2,2668
	
	
	455,52
	
	1 032,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,65

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9,6
	
	1,152
	115,43
	1,54
	177,76
	
	204,78

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,6
	
	1,152
	
	
	3,36
	
	3,87

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,8
	
	0,576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 241,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 032,57

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	929,31

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	505,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 304,08
	 
	2 676,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	ГЭСНр57-01-021-04
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	
	толщина 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1328
	
	
	
	
	516,01

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	4,72
	2
	1,1328
	
	
	455,52
	
	516,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,33

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2,4
	2
	0,576
	115,43
	1,54
	177,76
	
	102,39

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,4
	2
	0,576
	
	
	3,36
	
	1,94

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,2
	2
	0,288
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,01

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	464,41

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	252,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 146,58
	 
	1 337,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывоз мусора

	13
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	1 291,45
	 
	2 582,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 582,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	75 891,03

	Раздел 2. Архитектура

	Полы

	14
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,458667
	
	
	
	
	245,35

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	
	0,458667
	
	
	534,92
	
	245,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006215
	
	
	
	
	3,40

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001243
	30,61
	1,89
	57,85
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001243
	
	
	497,31
	
	0,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,004972
	477,92
	1,56
	745,56
	
	3,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,004972
	
	
	560,00
	
	2,78

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	
	0,350526
	
	
	7,53
	
	2,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,001243
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,07

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,1243
	56,11
	1,43
	80,24
	
	9,97

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	13,8
	
	1,71534
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,75

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	251,24

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	121,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 135,48
	 
	638,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	1,71534
	1
	1,71534
	98,12
	1,26
	123,63
	 
	212,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ГЭСН11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,17088
	
	
	
	
	3 384,08

	 
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	41,6
	
	5,17088
	
	
	654,45
	
	3 384,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,121814
	
	
	
	
	65,18

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,39
	
	0,048477
	37,32
	1,89
	70,53
	
	3,42

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,048477
	
	
	497,31
	
	24,11

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	8,05
	
	1,000615
	95,25
	1,51
	143,83
	
	143,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,073337
	477,92
	1,56
	745,56
	
	54,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,59
	
	0,073337
	
	
	560,00
	
	41,07

	 
	91.21.22-421
	Термосы 100 л
	маш.-ч
	6
	
	0,7458
	26,26
	1,61
	42,28
	
	31,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 317,69

	 
	01.1.02.10-1022
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	0,014
	
	0,0017402
	21 588,35
	0,97
	20 940,70
	
	36,44

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,057
	
	0,0070851
	25 319,13
	1,42
	35 953,16
	
	254,73

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,289
	
	0,0359227
	22 965,21
	1,42
	32 610,60
	
	1 171,46

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	55
	
	6,8365
	160,27
	1,29
	206,75
	
	1 413,45

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,231
	
	0,0287133
	10 415,31
	1,46
	15 206,35
	
	436,62

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,06215
	56,11
	1,43
	80,24
	
	4,99

	Н
	12.1.02.15
	Материалы рулонные
	м2
	112
	
	13,9216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 000,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 449,26

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 897,66

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 242,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 713,44
	 
	13 140,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	ФСБЦ-12.1.02.15-1006
применительно
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг // Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 - 4.92 кг, прочность - не менее 350 - 500 Н, теплостойкость не менее 95°C
	м2
	13,9216
	1
	13,9216
	195,07
	2,06
	401,84
	 
	5 594,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 594,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,42508
	
	
	
	
	2 052,71

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	4,42508
	
	
	463,88
	
	2 052,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,157861
	
	
	
	
	78,51

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	0,157861
	37,32
	1,89
	70,53
	
	11,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	0,157861
	
	
	497,31
	
	78,51

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	
	0,972026
	8,54
	1,52
	12,98
	
	12,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,43505
	35,71
	1,6
	57,14
	
	24,86

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	0,253572
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 179,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 131,22

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 408,28

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 385,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 056,32
	 
	5 973,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	
	толщина 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,109384
	
	
	
	
	50,74

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	2
	0,109384
	
	
	463,88
	
	50,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,052206
	
	
	
	
	25,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	2
	0,052206
	37,32
	1,89
	70,53
	
	3,68

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	2
	0,052206
	
	
	497,31
	
	25,96

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	2
	0,4972
	8,54
	1,52
	12,98
	
	6,45

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	2
	0,126786
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,70

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	86,67

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	49,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 796,94
	 
	223,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0365
	Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150)
	т
	0,7226802
	1
	0,7226802
	3 206,78
	2,14
	6 862,51
	 
	4 959,40

	 
	
	Объем=(0,253572+0,126786)*1900/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 959,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,0139
	1
	0,0139
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,16124
	
	
	
	
	83,22

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	0,16124
	
	
	516,12
	
	83,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004865
	
	
	
	
	3,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,002085
	
	
	2 203,38
	
	4,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,002085
	
	
	752,24
	
	1,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,00278
	477,92
	1,56
	745,56
	
	2,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,00278
	
	
	560,00
	
	1,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,63

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0003892
	88 783,86
	1,06
	94 110,89
	
	36,63

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,0139
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,35

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	88,94

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	50,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 328,06
	 
	268,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	ФСБЦ-08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,0139
	1
	0,0139
	94 939,93
	0,74
	70 255,55
	 
	976,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	976,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ГЭСН11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,888654
	
	
	
	
	7 590,98

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	119,78
	
	14,888654
	
	
	509,85
	
	7 590,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,55935
	
	
	
	
	286,90

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,044748
	
	
	2 028,54
	
	90,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,044748
	
	
	643,58
	
	28,80

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,3
	
	0,28589
	37,32
	1,89
	70,53
	
	20,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,28589
	
	
	497,31
	
	142,18

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,56
	
	0,193908
	2,31
	1,75
	4,04
	
	0,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,56
	
	0,193908
	
	
	497,31
	
	96,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,034804
	477,92
	1,56
	745,56
	
	25,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,034804
	
	
	560,00
	
	19,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 928,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,01243
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,71

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,06215
	56,11
	1,43
	80,24
	
	4,99

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,006215
	37 800,30
	2,16
	81 648,65
	
	507,45

	 
	06.2.02.01-0061
	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм
	м2
	102
	
	12,6786
	925,67
	1,34
	1 240,40
	
	15 726,54

	 
	14.1.06.02-1002
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	кг
	450
	
	55,935
	8,15
	1,51
	12,31
	
	688,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 943,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 877,88

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	8 902,00

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	5 120,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313 486,81
	 
	38 966,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стены, перегородки

	20
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,5284
	1
	0,5284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,167716
	
	
	
	
	8 537,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	
	17,167716
	
	
	497,31
	
	8 537,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,491412
	
	
	
	
	245,93

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,010568
	
	
	2 028,54
	
	21,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,010568
	
	
	643,58
	
	6,80

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,110964
	37,32
	1,89
	70,53
	
	7,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,110964
	
	
	497,31
	
	55,18

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	
	0,36988
	2,31
	1,75
	4,04
	
	1,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,36988
	
	
	497,31
	
	183,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,269484
	35,71
	1,6
	57,14
	
	15,40

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 829,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 783,61

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	8 871,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 303,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 644,95
	 
	22 005,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	ФСБЦ-14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,1057
	1
	0,1057
	24 995,33
	1,62
	40 492,43
	 
	4 280,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 280,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	7,29
	1
	7,29
	98,12
	1,26
	123,63
	 
	901,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ГЭСН15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,5316
	1
	0,5316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=53,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	106,32
	
	
	
	
	56 872,69

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	200
	
	106,32
	
	
	534,92
	
	56 872,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,457176
	
	
	
	
	231,25

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,02658
	
	
	2 028,54
	
	53,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,02658
	
	
	643,58
	
	17,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,81
	
	0,430596
	37,32
	1,89
	70,53
	
	30,37

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,430596
	
	
	497,31
	
	214,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,465
	
	0,247194
	35,71
	1,6
	57,14
	
	14,12

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	0,1
	
	0,05316
	732,20
	1,92
	1 405,82
	
	74,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,2658
	56,11
	1,43
	80,24
	
	21,33

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,04
	
	0,021264
	4 800,85
	1,67
	8 017,42
	
	170,48

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	1,5
	
	0,7974
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	53,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 468,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 103,94

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	57 674,98

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	27 980,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269 234,01
	 
	143 124,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,35558
	1
	1,35558
	2 810,05
	2,14
	6 013,51
	 
	8 151,79

	 
	
	Объем=0,7974*1700/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 151,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	53,16
	1
	53,16
	572,27
	1,34
	766,84
	 
	40 765,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 765,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ГЭСН10-04-014-01
	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
	100 м2
	0,0732
	1
	0,0732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,32 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,529792
	
	
	
	
	1 258,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	34,56
	
	2,529792
	
	
	497,31
	
	1 258,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 363,81

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,28
	
	0,825696
	
	
	6,86
	
	5,66

	 
	09.3.04.03-0001
	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием
	м2
	100
	
	7,32
	2 490,64
	1,72
	4 283,90
	
	31 358,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 621,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 258,09

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 371,32

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	691,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473 841,12
	 
	34 685,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ГЭСН10-05-001-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих // короба
	100 м2
	0,0696
	1
	0,0696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,96 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,8208
	
	
	
	
	3 605,88

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	98
	
	6,8208
	
	
	528,66
	
	3 605,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,050808
	
	
	
	
	35,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,52
	
	0,036192
	
	
	2 203,38
	
	79,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,52
	
	0,036192
	
	
	752,24
	
	27,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,014616
	477,92
	1,56
	745,56
	
	10,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,014616
	
	
	560,00
	
	8,18

	 
	91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,56
	
	0,038976
	
	
	3,53
	
	0,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 432,50

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,067
	
	0,0046632
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,764
	
	0,1923744
	
	
	6,86
	
	1,32

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	126
	
	8,7696
	4,82
	1,75
	8,44
	
	74,02

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	152
	
	10,5792
	2,60
	0,99
	2,57
	
	27,19

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,77
	
	0,123192
	1 955,23
	1,75
	3 421,65
	
	421,52

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,69
	
	0,117624
	52,34
	1,54
	80,60
	
	9,48

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	35,33
	
	2,458968
	22,84
	1,39
	31,75
	
	78,07

	 
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	151
	
	10,5096
	71,61
	1,02
	73,04
	
	767,62

	 
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	204
	
	14,1984
	113,30
	1,02
	115,57
	
	1 640,91

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	1,392
	68,29
	1,71
	116,78
	
	162,56

	 
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	10
	
	0,696
	66,77
	1,79
	119,52
	
	83,19

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	77
	
	5,3592
	17,34
	1,79
	31,04
	
	166,35

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	210
	
	14,616
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	7,1688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 164,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 641,29

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 969,01

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 002,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 739,80
	 
	13 136,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0008
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	6,96
	1
	6,96
	108,98
	2,61
	284,44
	 
	1 979,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 979,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2
	ФСБЦ-07.2.06.02-0017
применительно
	Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм // люк ревизионный пластиковый сантехнический 150х150 мм
	шт
	2
	1
	2
	275,62
	1,02
	281,13
	 
	562,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	562,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потолки

	24
	ГЭСН15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	0,1243
	1
	0,1243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,691082
	
	
	
	
	2 332,92

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37,74
	
	4,691082
	
	
	497,31
	
	2 332,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,123057
	
	
	
	
	61,56

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,002486
	
	
	2 028,54
	
	5,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,002486
	
	
	643,58
	
	1,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,22
	
	0,027346
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,027346
	
	
	497,31
	
	13,60

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,75
	
	0,093225
	2,31
	1,75
	4,04
	
	0,38

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,75
	
	0,093225
	
	
	497,31
	
	46,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,84

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,54
	
	0,067122
	35,71
	1,6
	57,14
	
	3,84

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 405,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 394,48

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 418,42

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 173,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 249,32
	 
	5 997,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	ФСБЦ-14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0249
	1
	0,0249
	24 995,33
	1,62
	40 492,43
	 
	1 008,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	1,71
	1
	1,71
	98,12
	1,26
	123,63
	 
	211,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ГЭСН15-01-047-16
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	0,1191
	1
	0,1191
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,91 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,905676
	
	
	
	
	7 065,34

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	108,36
	
	12,905676
	
	
	547,46
	
	7 065,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,046449
	
	
	
	
	31,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,029775
	
	
	2 203,38
	
	65,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,029775
	
	
	752,24
	
	22,40

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	16,2
	
	1,92942
	13,44
	1,69
	22,71
	
	43,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,016674
	477,92
	1,56
	745,56
	
	12,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,016674
	
	
	560,00
	
	9,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 646,44

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,8408
	
	0,2192393
	
	
	6,86
	
	1,50

	 
	09.2.01.05-0001
	Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм
	м
	100
	
	11,91
	44,19
	1,46
	64,52
	
	768,43

	 
	09.2.01.05-0051
	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм
	100 шт
	0,7
	
	0,08337
	766,58
	1,52
	1 165,20
	
	97,14

	 
	09.2.02.02-0011
	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм
	м
	1050
	
	125,055
	69,99
	1,46
	102,19
	
	12 779,37

	П,Н
	09.2.01.05-0091
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 865,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 097,08

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	7 168,05

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 477,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264 575,99
	 
	31 511,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Двери

	26
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0357
	1
	0,0357
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,57 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,104657
	
	
	
	
	3 666,86

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	199,01
	
	7,104657
	
	
	516,12
	
	3 666,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,154581
	
	
	
	
	84,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,05
	
	0,037485
	37,32
	1,89
	70,53
	
	2,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,05
	
	0,037485
	
	
	497,31
	
	18,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	
	0,117096
	477,92
	1,56
	745,56
	
	87,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	
	0,117096
	
	
	560,00
	
	65,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 356,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,39
	
	0,870723
	
	
	6,86
	
	5,97

	 
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	
	15,8865
	24,39
	1,75
	42,68
	
	678,04

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29,3
	
	1,04601
	158,82
	1,75
	277,94
	
	290,73

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	92,63
	
	3,306891
	241,35
	1,19
	287,21
	
	949,77

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	65,2
	
	2,32764
	92,73
	1,39
	128,89
	
	300,01

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,2856
	369,80
	1,25
	462,25
	
	132,02

	Н
	11.3.01.02
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	
	3,57
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 197,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 751,07

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 088,67

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 063,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345 919,05
	 
	12 349,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	Коммерческое предложение
	Блок дверной внутренний Алюминий Холодный 800х2100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	25 547,42
	1,03
	26 313,84

	 
	
	Цена=30656,90/1,2

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 313,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.2
	Коммерческое предложение
	Блок дверной внутренний Алюминий Холодный 900х2100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	26 519,58
	1,03
	27 315,17

	 
	
	Цена=31823,50/1,2

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 315,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 Архитектура
	445 250,73

	Раздел 3. Отопление

	27
	ГЭСН46-03-015-02
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,0485
	1
	0,0485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,85 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,53641
	
	
	
	
	266,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11,06
	
	0,53641
	
	
	497,31
	
	266,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,76

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	277,43

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	157,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 465,57
	 
	701,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,659
	
	
	
	
	360,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	
	0,659
	
	
	547,46
	
	360,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,22

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	0,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	752,24
	
	0,38

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,0635
	14,13
	1,6
	22,61
	
	1,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0015
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0015
	
	
	560,00
	
	0,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,02289
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,1158
	
	
	6,86
	
	0,79

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,00715
	584,14
	1,39
	811,95
	
	5,81

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,000136
	150 361,36
	1,02
	153 368,59
	
	20,86

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	0,715
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	5,125
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	393,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	362,00

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	441,64

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	260,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 923,20
	 
	1 096,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1
	ФСБЦ-24.3.05.16-0132
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	8
	1
	8
	6,95
	1,37
	9,52
	 
	76,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.2
	ФСБЦ-24.3.02.05-0003
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	5
	1
	5
	45,10
	1,37
	61,79
	 
	308,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.3
	ФСБЦ-18.1.09.08-1044
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	3
	1
	3
	1 258,19
	1,42
	1 786,63
	 
	5 359,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 359,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.4
	ФСБЦ-12.2.07.05-0035
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	1 046,70
	1,38
	1 444,45
	 
	115,56

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ГЭСН18-03-008-03
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм - б/у материал
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6613
	
	
	
	
	337,16

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	66,13
	
	0,6613
	
	
	509,85
	
	337,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0121
	
	
	
	
	7,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,51
	
	0,0051
	
	
	2 203,38
	
	11,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,51
	
	0,0051
	
	
	752,24
	
	3,84

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,28
	
	0,0028
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,20

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,0028
	
	
	497,31
	
	1,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,42
	
	0,0042
	477,92
	1,56
	745,56
	
	3,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,0042
	
	
	560,00
	
	2,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	0,053973
	
	
	6,86
	
	0,37

	 
	01.7.15.07-0009
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	503,33
	1,39
	699,63
	
	28,27

	 
	01.7.17.09-1090
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
	шт
	0,2463
	
	0,002463
	44,99
	1,24
	55,79
	
	0,14

	Н
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов
	100 шт
	2
	
	0,02
	
	
	
	
	 

	Н
	18.5.10.06
	Радиаторы стальные панельные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	344,74

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	420,58

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	248,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 688,00
	 
	1 056,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 Отопление
	8 715,18

	Раздел 4. Водоотведение, водоснабжение, канализация

	30
	ГЭСН46-03-015-02
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,074
	1
	0,074
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,81844
	
	
	
	
	407,02

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11,06
	
	0,81844
	
	
	497,31
	
	407,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,02

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	423,30

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	240,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 465,68
	 
	1 070,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0544
	
	
	
	
	577,24

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	
	1,0544
	
	
	547,46
	
	577,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0032
	
	
	
	
	1,94

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0008
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	0,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0008
	
	
	752,24
	
	0,60

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,1016
	14,13
	1,6
	22,61
	
	2,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0024
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0024
	
	
	560,00
	
	1,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,02

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,036624
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,18528
	
	
	6,86
	
	1,27

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,01144
	584,14
	1,39
	811,95
	
	9,29

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0002176
	150 361,36
	1,02
	153 368,59
	
	33,37

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	1,144
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	8,2
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	630,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,18

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	706,60

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	417,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 922,38
	 
	1 753,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1
	ФСБЦ-24.3.02.05-0003
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	8
	1
	8
	45,10
	1,37
	61,79
	 
	494,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.2
	ФСБЦ-24.3.05.16-0132
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	8
	1
	8
	6,95
	1,37
	9,52
	 
	76,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.3
	ФСБЦ-24.3.05.15-0123
	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	1
	1
	1
	35,58
	1,37
	48,74
	 
	48,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.4
	ФСБЦ-18.1.09.06-0023
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	4
	1
	4
	334,09
	1,42
	474,41
	 
	1 897,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 897,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.5
	ФСБЦ-12.2.07.05-0035
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	1 046,70
	1,38
	1 444,45
	 
	115,56

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ГЭСН16-04-005-05
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2428
	
	
	
	
	132,92

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,14
	
	0,2428
	
	
	547,46
	
	132,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,42

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0004
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	0,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	752,24
	
	0,30

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	
	0,0254
	14,13
	1,6
	22,61
	
	0,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	560,00
	
	1,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,1272
	
	0,042544
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,9468
	
	0,038936
	
	
	6,86
	
	0,27

	 
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,091
	
	0,00182
	584,14
	1,39
	811,95
	
	1,48

	 
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00173
	
	0,0000346
	150 361,36
	1,02
	153 368,59
	
	5,31

	П,Н
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	9,1
	
	0,182
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	2,05
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,34

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	163,89

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	96,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 347,00
	 
	406,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1
	ФСБЦ-24.3.02.05-0006
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм
	м
	2
	1
	2
	186,40
	1,37
	255,37
	 
	510,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	510,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.2
	ФСБЦ-24.3.05.15-0101
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	53,78
	1,37
	73,68
	 
	73,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.3
	ФСБЦ-24.3.05.08-0201
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	4
	1
	4
	26,78
	1,37
	36,69
	 
	146,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ГЭСН16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1166
	
	
	
	
	611,29

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	
	1,1166
	
	
	547,46
	
	611,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0092
	
	
	
	
	6,23

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	622,62
	1,78
	1 108,26
	
	2,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	752,24
	
	1,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,0036
	
	
	2 203,38
	
	7,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,0036
	
	
	752,24
	
	2,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,0036
	477,92
	1,56
	745,56
	
	2,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,0036
	
	
	560,00
	
	2,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,786
	
	0,01572
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,90

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	
	0,000672
	
	
	6,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0000532
	145 801,49
	1,21
	176 419,80
	
	9,39

	 
	01.7.19.02-0052
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0024
	2 628,13
	0,98
	2 575,57
	
	6,18

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.02
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
	м
	99,8
	
	1,996
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	646,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	617,52

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	753,37

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	444,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 240,00
	 
	1 844,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.1
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	2
	1
	2
	324,68
	1,37
	444,81
	 
	889,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.2
	ФСБЦ-24.3.05.15-0102
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	1
	1
	111,78
	1,37
	153,14
	 
	153,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.3
	ФСБЦ-24.3.05.08-0202
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	4
	1
	4
	69,52
	1,37
	95,24
	 
	380,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ГЭСН17-01-009-01
	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,72
	
	
	
	
	1 849,99

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,86
	
	3,72
	
	
	497,31
	
	1 849,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	447,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6
	
	
	
	
	336,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,6
	477,92
	1,56
	745,56
	
	447,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,6
	
	
	560,00
	
	336,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1106
	
	0,2212
	
	
	6,86
	
	1,52

	 
	18.2.06.08-0011
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм
	10 шт
	0,1
	
	0,2
	593,59
	1,21
	718,24
	
	143,65

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 778,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 185,99

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 666,91

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 573,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 509,66
	 
	7 019,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0061
	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм
	шт
	2
	1
	2
	15 342,71
	2,02
	30 992,27
	 
	61 984,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 984,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ГЭСН17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9
	
	
	
	
	2 184,00

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	19,5
	
	3,9
	
	
	560,00
	
	2 184,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,066
	
	
	
	
	35,33

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,026
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,026
	
	
	497,31
	
	12,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,04
	477,92
	1,56
	745,56
	
	29,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,04
	
	
	560,00
	
	22,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0208
	
	
	6,86
	
	0,14

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,3
	
	0,06
	128,40
	1,66
	213,14
	
	12,79

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,008
	449,47
	1,39
	624,76
	
	5,00

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00014
	110 308,96
	1,39
	153 329,45
	
	21,47

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0036
	
	0,00072
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	51,52

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,08
	79,88
	1,61
	128,61
	
	10,29

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,4
	66,40
	1,85
	122,84
	
	49,14

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00004
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	2,96

	 
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм
	шт
	10
	
	2
	5,14
	1,02
	5,24
	
	10,48

	Н
	18.2.02.08
	Умывальники
	компл
	10
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 414,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 219,33

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	2 707,58

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 597,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 601,35
	 
	6 720,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0101
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм
	компл
	2
	1
	2
	3 586,54
	2,02
	7 244,81
	 
	14 489,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 489,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.2
	ФСБЦ-18.2.06.12-0021
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
	шт
	2
	1
	2
	2 001,31
	1,81
	3 622,37
	 
	7 244,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 244,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 4 Водоотведение, водоснабжение, канализация
	107 321,80

	Раздел 5. Электроснабжение

	36
	ГЭСН46-03-015-02
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2212
	
	
	
	
	110,00

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11,06
	
	0,2212
	
	
	497,31
	
	110,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,00

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	114,40

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	64,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 465,00
	 
	289,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0099
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 (для выключателей и светильников)
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	46 171,48
	1,28
	59 099,49
	 
	295,50

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.2
	ФСБЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 (для розеток, рукосушителя)
	1000 м
	0,005
	1
	0,005
	71 505,96
	1,28
	91 527,63
	 
	457,64

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	254,81

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	528,66
	
	254,81

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	254,81

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	234,43

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	122,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 577,50
	 
	611,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	1
	2
	55,02
	1,63
	89,68
	 
	179,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241
	
	
	
	
	127,41

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,241
	
	
	528,66
	
	127,41

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,41

	 
	Пр/812-101.0-2
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	117,22

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	61,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 579,00
	 
	305,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-0001
	Розетки для скрытой проводки на 2 модуля с заземлением и крышкой, 16 А, 250 В, IP44
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	20 075,10
	1,23
	24 692,37
	 
	246,92

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ГЭСНм08-03-610-03
	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в реечный алюминиевый потолок
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4872
	
	
	
	
	1 767,93

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0048
	
	
	417,91
	
	2,01

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	44,08
	
	1,7632
	
	
	455,52
	
	803,17

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	42,98
	
	1,7192
	
	
	560,00
	
	962,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0028
	
	
	
	
	1,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0028
	477,92
	1,56
	745,56
	
	2,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0028
	
	
	560,00
	
	1,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,148
	
	0,20592
	
	
	6,86
	
	1,41

	 
	01.7.17.06-0092
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
	шт
	2,2618
	
	0,090472
	56,21
	1,24
	69,70
	
	6,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 779,31

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 769,50

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 734,11

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	902,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 280,75
	 
	4 451,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.1
	Прайс-лист
	Светильник встраиваемый потолочный
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	105,00
	1,03
	432,60

	 
	
	Цена=126/1,2

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ГЭСНм08-03-602-01
	Электрополотенце // установка электросушителя
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,96
	
	
	
	
	553,65

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,96
	
	0,96
	
	
	576,72
	
	553,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	2 203,38
	
	22,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	752,24
	
	7,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	477,92
	1,56
	745,56
	
	7,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	560,00
	
	5,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,18

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0884
	
	0,0884
	
	
	6,86
	
	0,61

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,027
	
	0,027
	41,71
	1,39
	57,98
	
	1,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	598,44

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	566,77

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	555,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	289,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 453,99
	 
	1 453,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.1
	Прайс-лист
	Электросушитель для рук
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 000,00
	1,03
	3 090,00

	 
	
	Цена=3600/1,2

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 090,00

	41
	ГЭСН20-03-005-01
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,48
	
	
	
	
	2 793,98

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2,74
	
	5,48
	
	
	509,85
	
	2 793,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,14
	
	
	
	
	78,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,14
	477,92
	1,56
	745,56
	
	104,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,14
	
	
	560,00
	
	78,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,166
	
	0,332
	
	
	6,86
	
	2,28

	 
	01.7.15.01-0037
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм
	шт
	2
	
	4
	16,13
	1,54
	24,84
	
	99,36

	Н
	19.1.01.11
	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали
	шт
	2
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 078,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 872,38

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 504,30

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 068,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 325,41
	 
	8 650,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.1
О
	ФСБЦ-64.1.02.01-1000
	Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт
	шт
	2
	1
	2
	8 333,24
	1,45
	12 083,20
	 
	24 166,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 166,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 5 Электроснабжение
	44 631,09

	Раздел 6. Прочее

	42
	ГЭСН10-01-059-01
применительно
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // монтаж зеркал настенных
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,354
	
	
	
	
	633,75

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67,7
	
	1,354
	
	
	468,06
	
	633,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084
	
	
	
	
	44,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,73
	
	0,0346
	37,32
	1,89
	70,53
	
	2,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,73
	
	0,0346
	
	
	497,31
	
	17,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,47
	
	0,0494
	477,92
	1,56
	745,56
	
	36,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,47
	
	0,0494
	
	
	560,00
	
	27,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,45

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,012
	
	0,00024
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	23,45

	Н
	11.2.07.12
	Изделия штучные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	741,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,62

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	739,70

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	373,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 714,00
	 
	1 854,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.1
	Прайс-лист
	Зеркало 800х400 мм без подсветки
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	2 212,50
	1,03
	4 557,75

	 
	
	Цена=2655/1,2

	 
	421/пр_2020_п.91_абз.4
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 557,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 6 Прочее
	6 412,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	445 317,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	139 717,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 085,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 026,21

	 
	
	               Материалы
	298 905,00

	 
	
	               Перевозка
	2 582,90

	 
	
	     Строительные работы
	653 222,72

	 
	
	          Строительные работы
	650 639,82

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	136 863,46

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 021,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 997,24

	 
	
	                    материалы
	295 315,42

	 
	
	                    накладные расходы
	141 774,21

	 
	
	                    сметная прибыль
	72 667,89

	 
	
	          Перевозка
	2 582,90

	 
	
	     Монтажные работы
	10 832,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 854,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	63,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	28,97

	 
	
	               материалы
	3 589,58

	 
	
	               накладные расходы
	2 825,64

	 
	
	               сметная прибыль
	1 470,49

	 
	
	     Оборудование
	24 166,40

	 
	
	          Инженерное оборудование
	24 166,40

	 
	
	Всего
	688 221,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	 

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	 

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	 

	 
	
	     Понижающий коэффициент 0,901378
	 

	 
	
	Всего
	 

	 
	
	     НДС 20%
	 

	 
	
	ВСЕГО по смете
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