Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.11.2025.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии  ГОСТ 32825-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 47-ст);  
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ" О безопасности дорожного движения";

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

ГОСТ Р 52289-2019
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования;

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

 ОДМ 218.3.031-2013Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, 
ГОСТ Р 58406.2-2020"Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст).
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Муниципальному заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту городских дорог с твёрдым покрытием в городе Югорске 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ямочный ремонт дорог

	1
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	22,215
	1
	22,215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2221,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,43
	
	
	
	
	21 167,34

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	44,43
	
	
	476,42
	
	21 167,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	209 217,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	80,8626
	
	
	
	
	52 765,85

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	22,215
	3 898,71
	1,54
	6 004,01
	
	133 379,08

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	22,215
	
	
	802,39
	
	17 825,09

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,22215
	1 857,51
	1,59
	2 953,44
	
	656,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,22215
	
	
	560,00
	
	124,40

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	11,1075
	865,46
	1,43
	1 237,61
	
	13 746,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	11,1075
	
	
	560,00
	
	6 220,20

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	11,1075
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	18 422,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	11,1075
	
	
	560,00
	
	6 220,20

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	11,1075
	494,16
	1,5
	741,24
	
	8 233,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	11,1075
	
	
	560,00
	
	6 220,20

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	25,10295
	
	
	1 385,46
	
	34 779,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	25,10295
	
	
	643,58
	
	16 155,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 712,38

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	36,765825
	386,14
	1,17
	451,78
	
	16 610,06

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	19,291506
	35,71
	1,6
	57,14
	
	1 102,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 862,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 933,19

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	76 151,19

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	39 923,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 768,30
	 
	416 937,86

	2
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	266,58
	1
	266,58
	 
	 
	150,04
	 
	39 997,66

	 
	
	Объем=2221,5*0,05*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 997,66

	3
	ГЭСНр68-02-007-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	22,215
	1
	22,215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2221,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2223,7215
	
	
	
	
	1 078 015,71

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100,1
	
	2223,7215
	
	
	484,78
	
	1 078 015,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188 118,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	132,17925
	
	
	
	
	79 404,90

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	
	64,4235
	
	
	2 345,62
	
	151 113,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,9
	
	64,4235
	
	
	643,58
	
	41 461,68

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1
	
	22,215
	95,25
	1,51
	143,83
	
	3 195,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	2,2215
	477,92
	1,56
	745,56
	
	1 656,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	2,2215
	
	
	560,00
	
	1 244,04

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,95
	
	65,53425
	
	
	483,93
	
	31 713,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,95
	
	65,53425
	
	
	560,00
	
	36 699,18

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,9
	
	131,0685
	
	
	3,36
	
	440,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 345 539,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 157 420,61

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 192 143,23

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	625 007,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 367,31
	 
	3 162 689,84

	4
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,55505
	1
	1,55505
	16 583,53
	1,89
	31 342,87
	 
	48 739,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 739,73

	5
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН
	т
	264,3585
	1
	264,3585
	6 901,14
	2,1
	14 492,39
	 
	3 831 186,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 831 186,48

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ямочный ремонт дорог :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 566 326,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 099 183,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	397 336,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	132 170,75

	 
	
	               Материалы
	3 897 638,59

	 
	
	               Перевозка
	39 997,66

	 
	
	     Строительные работы
	7 499 551,57

	 
	
	          Строительные работы
	7 459 553,91

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 099 183,05

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	397 336,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	132 170,75

	 
	
	                    материалы
	3 897 638,59

	 
	
	                    накладные расходы
	1 268 294,42

	 
	
	                    сметная прибыль
	664 931,05

	 
	
	          Перевозка
	39 997,66

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 231 353,80

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 268 294,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	664 931,05

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ямочный ремонт дорог
	7 499 551,57

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	2268,1515
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	213,04185
	
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 566 326,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 099 183,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	397 336,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	132 170,75

	 
	
	               Материалы
	3 897 638,59

	 
	
	               Перевозка
	39 997,66

	 
	
	     Строительные работы
	7 499 551,57

	 
	
	          Строительные работы
	7 459 553,91

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	1 099 183,05

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	397 336,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	132 170,75

	 
	
	                    материалы
	3 897 638,59

	 
	
	                    накладные расходы
	1 268 294,42

	 
	
	                    сметная прибыль
	664 931,05

	 
	
	          Перевозка
	39 997,66

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 231 353,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 268 294,42

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	664 931,05

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


