Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул. Магистральная, д.32 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул.Магистральная,32.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения контракта;
- окончание: 20.08.2025.
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения контракта: с с даты заключения контракта по 26.09.2025
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».



	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул.Магистральная д.32 в.Югорске 

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	Благоустройство

	1
	ГЭСН01-02-099-27
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4448
	 
	 
	 
	 
	247,23

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	11,12
	 
	0,2224
	 
	 
	455,52
	 
	101,31

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	5,56
	 
	0,1112
	 
	 
	560,00
	 
	62,27

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	5,56
	 
	0,1112
	 
	 
	752,24
	 
	83,65

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,88

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00242
	 
	0,0000484
	 
	 
	61 039,61
	 
	2,95

	 
	01.3.04.08-0034
	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей
	л
	0,06458
	 
	0,0012916
	190,71
	0,98
	186,90
	 
	0,24

	 
	01.3.04.08-0035
	Масло цепное адгезионное всесезонное
	л
	1,4016
	 
	0,028032
	144,72
	0,91
	131,70
	 
	3,69

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,11

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,23

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	222,51

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	101,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 899,00
	 
	577,98

	2
	ГЭСН01-02-105-12
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1798
	 
	 
	 
	 
	81,90

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	8,99
	 
	0,1798
	 
	 
	455,52
	 
	81,90

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1746
	 
	 
	 
	 
	131,34

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	8,73
	 
	0,1746
	887,54
	1,8
	1 597,57
	 
	278,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	8,73
	 
	0,1746
	 
	 
	752,24
	 
	131,34

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,24

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	191,92

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	87,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 576,50
	 
	771,53

	Крыльцо запасного выхода

	3
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,0974
	1
	0,0974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9,74 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,876222
	 
	 
	 
	 
	1 430,37

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	 
	2,876222
	 
	 
	497,31
	 
	1 430,37

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02922
	 
	 
	 
	 
	16,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	 
	0,02922
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	21,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,02922
	 
	 
	560,00
	 
	16,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	 
	0,353562
	 
	 
	6,86
	 
	2,43

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 470,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,73

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	1 490,13

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	781,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 422,07
	 
	3 742,31

	4
	ГЭСН27-12-010-04
применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2//Демонтаж сборной плиты крыльца (с сохранением и вывозом на базу)
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,321384
	 
	 
	 
	 
	154,46

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,321384
	 
	 
	480,60
	 
	154,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,248472
	 
	 
	 
	 
	164,10

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	 
	0,002604
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	 
	8,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,002604
	 
	 
	752,24
	 
	1,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	 
	0,127176
	 
	 
	2 203,38
	 
	280,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	 
	0,127176
	 
	 
	752,24
	 
	95,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	 
	0,00336
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	 
	5,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,00336
	 
	 
	560,00
	 
	1,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	 
	0,115332
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	85,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	 
	0,115332
	 
	 
	560,00
	 
	64,59

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318,56

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	471,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	426,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 159,52
	 
	1 597,34

	5
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	169,06
	 
	355,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,03

	6
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	444,18
	 
	932,78

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	932,78

	7
	ГЭСН46-04-014-02
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=19,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,68704
	 
	 
	 
	 
	8 795,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	92,12
	 
	17,68704
	 
	 
	497,31
	 
	8 795,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,34

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,28
	 
	0,24576
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	43,69

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,56
	 
	0,49152
	 
	 
	3,36
	 
	1,65

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,25
	 
	2,352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 841,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 795,94

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	8 092,26

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	4 573,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 017,86
	 
	21 507,43

	8
	ГЭСН46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	5,06
	1
	5,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	35,926
	 
	 
	 
	 
	18 542,13

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	 
	35,926
	 
	 
	516,12
	 
	18 542,13

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,49

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	 
	5,819
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	1 034,39

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	 
	11,638
	 
	 
	3,36
	 
	39,10

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 615,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 542,13

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	17 058,76

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	9 641,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 153,42
	 
	46 316,29

	9
	ГЭСН46-04-001-03
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	2,94
	1
	2,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	39,1608
	 
	 
	 
	 
	20 702,75

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	13,32
	 
	39,1608
	 
	 
	528,66
	 
	20 702,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 103,77

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,44
	 
	7,1736
	4,35
	1,61
	7,00
	 
	50,22

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	5,63
	 
	16,5522
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	2 942,32

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	11,26
	 
	33,1044
	 
	 
	3,36
	 
	111,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 341,75

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,26
	 
	0,7644
	340,41
	1,97
	670,61
	 
	512,61

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2
	 
	5,88
	114,64
	1,23
	141,01
	 
	829,14

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,5
	 
	7,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 148,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 702,75

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	19 046,53

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	10 765,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 693,96
	 
	54 960,23

	Фасад здания

	10
	ГЭСНр63-03-010-05
применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: свыше 5 м2// Разборка облицовки стен и цоколя из ПВХ панелей;демонтаж каркаса из направляющих
	100 м2
	5,7022
	1
	5,7022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=570,22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	133,488502
	 
	 
	 
	 
	73 916,59

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	23,41
	 
	133,488502
	 
	 
	553,73
	 
	73 916,59

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 275,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,71066
	 
	 
	 
	 
	957,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	 
	1,71066
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1 275,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	1,71066
	 
	 
	560,00
	 
	957,97

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	587,3266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 149,96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 874,56

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	68 135,85

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	33 693,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 212,40
	 
	177 979,36

	11
	ГЭСН26-01-036-01
применительно
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен// Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты
	100 м2
	0,593152
	1
	0,593152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=59,3152 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,6208169
	 
	 
	 
	 
	3 662,56

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	0,8
	7,6208169
	 
	 
	480,60
	 
	3 662,56

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,07

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0379617
	 
	 
	 
	 
	24,00

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0142356
	251,77
	1,78
	448,15
	 
	6,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0142356
	 
	 
	752,24
	 
	10,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,8
	0,0237261
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	17,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,0237261
	 
	 
	560,00
	 
	13,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	0
	0
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	0
	0
	17,99
	2,29
	41,20
	 
	0,00

	П,Н
	01.7.15.07-0132
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм
	10 шт
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.05.08
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 710,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 686,56

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	3 612,83

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	2 027,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 765,05
	 
	9 351,07

	12
	ГЭСН15-01-070-01
применительно
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием// Демонтаж оконных откосов и отливов
	м2
	61,2
	1
	61,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=48,43+12,77

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	66,402
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	0,7
	66,402
	 
	 
	541,19
	 
	35 936,10

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	0
	0
	33,36
	1,39
	46,37
	 
	0,00

	 
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	0,66
	0
	0
	419,80
	1,4
	587,72
	 
	0,00

	 
	08.1.02.03-0082
	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
	м
	2,1
	0
	0
	624,72
	1,4
	874,61
	 
	0,00

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	36 295,46

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	17 608,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,98
	 
	89 840,25

	Оборудование,элементы декора

	13
	ГЭСН20-06-018-03
применительно
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт // Демонтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (с сохранением материала)
	компл
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	34,944
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	0,7
	34,944
	 
	 
	643,58
	 
	22 489,26

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	0
	0
	261,09
	1,39
	362,92
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	0
	0
	263 215,45
	1,39
	365 869,48
	 
	0,00

	 
	19.3.02.08-0021
	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
	компл
	1
	0
	0
	375,17
	1,52
	570,26
	 
	0,00

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	 
	122
	 
	 
	 
	 
	27 436,90

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	16 192,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 086,03
	 
	66 118,43

	14
	ГЭСН09-05-014-03
применительно
	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Демонтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (с сохранением материала)
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,655
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	4,655
	 
	 
	509,85
	 
	2 373,35

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	0
	0
	595,38
	1,39
	827,58
	 
	0,00

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	2 230,95

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	1 471,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	867,97
	 
	6 075,78

	Вывоз мусора

	15
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	6,352
	1
	6,352
	 
	 
	706,88
	 
	4 490,10

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 490,10

	16
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	6,352
	1
	6,352
	 
	 
	169,06
	 
	1 073,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,87

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	204 032,49

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	188 332,64

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	6 203,24

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 293,77

	 
	 
	               Материалы
	6 773,94

	 
	 
	               Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Строительные работы
	485 689,78

	 
	 
	          Строительные работы
	484 260,88

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	188 332,64

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 203,24

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 293,77

	 
	 
	                    материалы
	6 773,94

	 
	 
	                    накладные расходы
	184 285,57

	 
	 
	                    сметная прибыль
	97 371,72

	 
	 
	          Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	189 626,41

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	184 285,57

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	97 371,72

	 
	 
	 Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	485 689,78

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	343,7063649
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	2,2009137
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт отмостки

	17
	ГЭСНр69-01-016-02
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
	100 м2
	1,0055
	1
	1,0055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=100,55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	127,326465
	 
	 
	 
	 
	60 128,65

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	126,63
	 
	127,326465
	 
	 
	472,24
	 
	60 128,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 794,66

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	17,405205
	 
	 
	 
	 
	11 332,50

	 
	91.07.02-011
	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч
	маш.-ч
	0,83
	 
	0,834565
	2 390,07
	1,71
	4 087,02
	 
	3 410,88

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,83
	 
	0,834565
	 
	 
	802,39
	 
	669,65

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.-ч
	1,83
	 
	1,840065
	7,51
	1,57
	11,79
	 
	21,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,02011
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	14,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02011
	 
	 
	560,00
	 
	11,26

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	16,46
	 
	16,55053
	 
	 
	1 385,46
	 
	22 930,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,46
	 
	16,55053
	 
	 
	643,58
	 
	10 651,59

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	7,5
	 
	7,54125
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	1 340,53

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	15
	 
	15,0825
	2,93
	1,73
	5,07
	 
	76,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 784,82

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,02
	 
	0,02011
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	1 964,98

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,94
	 
	0,94517
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	 
	10 460,85

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	1,47
	 
	1,478085
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	 
	16 358,99

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	10
	 
	10,055
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	 
	5,0275
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	29,6
	 
	29,7628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 040,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 461,15

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	66 458,87

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	31 442,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 706,52
	 
	225 942,41

	17.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2086
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	12,76985
	1
	12,76985
	1 647,43
	2,78
	4 579,86
	 
	58 484,13

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=100,55*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 484,13

	17.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	15,0825
	1
	15,0825
	4 693,99
	2,71
	12 720,71
	 
	191 860,11

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=100,55*0,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 860,11

	17.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм// Щиты из досок (опалубка)
	м2
	29,7628
	1
	29,7628
	317,40
	1,8
	571,32
	 
	17 004,08

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 004,08

	18
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,251375
	1
	0,251375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,5*0,5*100,55) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	29,66225
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	 
	29,66225
	 
	 
	455,52
	 
	13 511,75

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	12 160,58

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	5 404,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 628,17
	 
	31 077,03

	19
	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,9535
	1
	0,9535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=95,35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,2142
	 
	 
	 
	 
	11 193,21

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	21,2
	 
	20,2142
	 
	 
	553,73
	 
	11 193,21

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409,61

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1907
	 
	 
	 
	 
	106,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,95
	 
	1,859325
	95,25
	1,51
	143,83
	 
	267,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,1907
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	142,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,1907
	 
	 
	560,00
	 
	106,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 985,73

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,024
	 
	0,022884
	62 186,75
	1,39
	86 439,58
	 
	1 978,08

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,09535
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	7,65

	Н
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0,016
	 
	0,015256
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,24
	 
	0,22884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 695,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 300,00

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	12 543,00

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	7 797,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 695,17
	 
	34 035,34

	19.1
	ФСБЦ-01.2.03.05-0005
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	228,84
	1
	228,84
	287,82
	1,89
	543,98
	 
	124 484,38

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 484,38

	20
	ГЭСН26-01-041-05
применительно
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий// Утепление цоколя ППС плитами с креплением на клей
	м3
	9,535
	1
	9,535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=95,35*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	90,29645
	 
	 
	 
	 
	49 433,69

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	 
	90,29645
	 
	 
	547,46
	 
	49 433,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 286,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,95585
	 
	 
	 
	 
	1 655,28

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,45
	 
	4,29075
	11,45
	1,69
	19,35
	 
	83,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	 
	2,95585
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	2 203,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	 
	2,95585
	 
	 
	560,00
	 
	1 655,28

	Н
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	 
	9,7257
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 375,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 088,97

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	50 067,19

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	28 098,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 795,69
	 
	131 541,88

	20.1
	ФСБЦ-12.2.05.09-0022
применительно
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм// Пеноплэкс Основа (1185х585х100) 4шт. 2,772м2 (0,2772 м3) Экструдированный пенополистирол
	м3
	9,7257
	1
	9,7257
	6 208,52
	1,48
	9 188,61
	 
	89 365,66

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 365,66

	20.2
	ФСБЦ-14.5.01.05-0014
применительно
	Герметик-клей пенополиуретановый однокомпонентный универсальный, высокоадгезионный для приклейки теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата, объем 1000 мл// Клей-пена универсальная 
	шт
	8
	1
	8
	499,21
	1,19
	594,06
	 
	4 752,48

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 752,48

	21
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,15256
	1
	0,15256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(95,35*0,4*0,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,196864
	 
	 
	 
	 
	1 028,26

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	2,196864
	 
	 
	468,06
	 
	1 028,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 597,50

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,1175328
	 
	 
	 
	 
	1 500,07

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	 
	0,2700312
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	 
	897,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	0,2700312
	 
	 
	752,24
	 
	203,13

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	 
	0,6544824
	 
	 
	2 028,54
	 
	1 327,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	0,6544824
	 
	 
	643,58
	 
	421,21

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	 
	1,0801248
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	 
	4 184,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	1,0801248
	 
	 
	752,24
	 
	812,51

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	 
	0,1128944
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	 
	187,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,1128944
	 
	 
	560,00
	 
	63,22

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,59

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	0,7628
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	43,59

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 169,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 528,33

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	3 741,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	3 387,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 838,69
	 
	16 299,31

	21.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	16,786
	1
	16,786
	552,44
	1,52
	839,71
	 
	14 095,37

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=15,26*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 095,37

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт отмостки :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	717 839,11

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	135 295,56

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	37 088,56

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 594,64

	 
	 
	               Материалы
	530 860,35

	 
	 
	     Строительные работы
	938 942,18

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	135 295,56

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	37 088,56

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	14 594,64

	 
	 
	               материалы
	530 860,35

	 
	 
	               накладные расходы
	144 971,57

	 
	 
	               сметная прибыль
	76 131,50

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	149 890,20

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	144 971,57

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	76 131,50

	 
	 
	 Всего по разделу 2 Ремонт отмостки
	938 942,18

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	269,696229
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	22,6692878
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. Устройство крыльца запасного выхода

	22
	ГЭСН09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,16+0,22

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,642
	 
	 
	 
	 
	7 297,38

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	35,9
	 
	13,642
	 
	 
	534,92
	 
	7 297,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 815,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6796
	 
	 
	 
	 
	1 249,59

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,038
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	 
	116,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,038
	 
	 
	752,24
	 
	28,59

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,13
	 
	1,5694
	 
	 
	2 203,38
	 
	3 457,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,13
	 
	1,5694
	 
	 
	752,24
	 
	1 180,57

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	3,17
	 
	1,2046
	 
	 
	3,65
	 
	4,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	 
	0,0722
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	53,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0722
	 
	 
	560,00
	 
	40,43

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,63
	 
	0,6194
	4,35
	1,61
	7,00
	 
	4,34

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	6,16
	 
	2,3408
	 
	 
	76,31
	 
	178,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,36

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,37
	 
	0,5206
	114,64
	1,23
	141,01
	 
	73,41

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,41
	 
	0,1558
	41,38
	1,71
	70,76
	 
	11,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,219
	 
	1,22322
	 
	 
	6,86
	 
	8,39

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	4
	 
	1,52
	142,68
	1,04
	148,39
	 
	225,55

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	 
	0,0000038
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	0,37

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	 
	0,000038
	231 787,35
	1,43
	331 455,91
	 
	12,60

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,001
	 
	0,00038
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	 
	51,21

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	 
	0,007106
	307,84
	0,98
	301,68
	 
	2,14

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	 
	0,0000114
	60 258,20
	1,06
	63 873,69
	 
	0,73

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	 
	0,0007372
	136 760,00
	0,91
	124 451,60
	 
	91,75

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	 
	0,0003914
	16 496,03
	1,13
	18 640,51
	 
	7,30

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	 
	0,0001178
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	10,33

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	 
	0,000228
	98 526,45
	1,85
	182 273,93
	 
	41,56

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.05.01
	Площадки металлические
	т
	1
	 
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 899,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 546,97

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	8 034,15

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	5 299,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 032,37
	 
	26 232,30

	22.1
	прайс-лист
	Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м
	шт
	17,6666667
	1
	17,6666667
	 
	 
	1 072,92
	 
	18 954,92

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=53/3

	 
	 
	Цена=1250,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 954,92

	22.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1110
применительно
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм// Трубы стальные диаметром 40х2 мм
	м
	20,51
	1
	20,51
	149,91
	1,09
	163,40
	 
	3 351,33

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 351,33

	22.3
	ФСБЦ-23.3.03.02-0011
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	14,8
	1
	14,8
	167,06
	1,29
	215,51
	 
	3 189,55

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 189,55

	22.4
	прайс-лист
	Фланец торцевой для трубы д.40 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	386,25
	 
	1 545,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=450,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 545,00

	22.5
	прайс-лист
	Фланец торцевой для трубы д.25 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	304,28
	 
	1 217,12

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=354,50/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 217,12

	22.6
	ФСБЦ-23.8.04.06-0061
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт
	2
	1
	2
	54,16
	1,29
	69,87
	 
	139,74

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,74

	22.7
	ФСБЦ-08.3.12.04-0001
применительно
	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм// Лист просечно-вытяжной,профиль 406,1000х300х4 мм
	т
	0,16
	1
	0,16
	81 926,50
	0,91
	74 553,12
	 
	11 928,50

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 928,50

	23
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00064
	1
	0,00064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,08*8/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,18496
	 
	 
	 
	 
	95,46

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	 
	0,18496
	 
	 
	516,12
	 
	95,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0003776
	 
	 
	 
	 
	0,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,00016
	 
	 
	2 203,38
	 
	0,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,00016
	 
	 
	752,24
	 
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	 
	0,0002176
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,0002176
	 
	 
	560,00
	 
	0,12

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	 
	0,0000064
	61 015,76
	1,28
	78 100,17
	 
	0,50

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	 
	0,00064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,70

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	98,57

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	55,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391 859,38
	 
	250,79

	23.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0040
применительно
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм// Болты анкерные с гайкой Tech-Krep 12х100
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	940,25
	1,21
	1 137,70
	 
	91,02

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,02

	24
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,1434
	1
	0,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14,34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,761454
	 
	 
	 
	 
	470,97

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	 
	0,761454
	 
	 
	618,51
	 
	470,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,21

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002868
	 
	 
	 
	 
	1,72

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	2 028,54
	 
	2,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	643,58
	 
	0,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	560,00
	 
	0,80

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	 
	0,160608
	 
	 
	7,53
	 
	1,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,37

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	 
	0,0012906
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	113,17

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	 
	0,0002151
	75 885,63
	1,85
	140 388,42
	 
	30,20

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	472,69

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	449,06

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	241,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 145,05
	 
	1 311,40

	25
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,1434
	1
	0,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14,34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,305442
	 
	 
	 
	 
	161,47

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	 
	0,305442
	 
	 
	528,66
	 
	161,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002868
	 
	 
	 
	 
	1,72

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	2 028,54
	 
	2,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	643,58
	 
	0,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	560,00
	 
	0,80

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	 
	0,09321
	 
	 
	7,53
	 
	0,70

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,08

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	 
	0,0012906
	80 322,25
	1,52
	122 089,82
	 
	157,57

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	 
	0,20076
	60,60
	1,85
	112,11
	 
	22,51

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,97

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,19

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	155,03

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	83,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 088,08
	 
	586,23

	26
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00032
	1
	0,00032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,2*0,2*0,2*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04928
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	 
	0,04928
	 
	 
	455,52
	 
	22,45

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	20,21

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	8,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 375,00
	 
	51,64

	27
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,008
	1
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,2*0,2*0,05*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0068
	 
	 
	 
	 
	3,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,0068
	 
	 
	463,88
	 
	3,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00056
	 
	 
	 
	 
	0,36

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	0,00056
	 
	 
	1 615,26
	 
	0,90

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00056
	 
	 
	643,58
	 
	0,36

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	 
	0,0032
	 
	 
	20,73
	 
	0,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	 
	0,0012
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,07

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	 
	0,0092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	3,90

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	2,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 358,75
	 
	10,87

	27.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2086
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0092
	1
	0,0092
	1 647,43
	2,78
	4 579,86
	 
	42,13

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,13

	28
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00024
	1
	0,00024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,2*0,2*0,15*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	14,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	0,0324
	 
	 
	455,52
	 
	14,76

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,83

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0043488
	 
	 
	 
	 
	3,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	 
	0,00432
	622,62
	1,78
	1 108,26
	 
	4,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,00432
	 
	 
	752,24
	 
	3,25

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	 
	0,0014232
	8,54
	1,52
	12,98
	 
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	 
	0,0000288
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,0000288
	 
	 
	560,00
	 
	0,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,98

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,00042
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	0,06
	12,83
	1,25
	16,04
	 
	0,96

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,02448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,03

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	18,57

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	10,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 291,67
	 
	52,87

	28.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,02448
	1
	0,02448
	4 693,99
	2,71
	12 720,71
	 
	311,40

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,40

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	54 786,53

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	8 065,64

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 831,92

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 256,90

	 
	 
	               Материалы
	41 632,07

	 
	 
	     Строительные работы
	69 266,81

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	8 065,64

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 831,92

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 256,90

	 
	 
	               материалы
	41 632,07

	 
	 
	               накладные расходы
	8 779,49

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 700,79

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 322,54

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 779,49

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 700,79

	 
	 
	 Всего по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода
	69 266,81

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	14,982336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	1,6906224
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Фасад здания,откосы

	29
	ГЭСН15-01-080-02
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм
	100 м2
	10,2228
	1
	10,2228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1022,28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3692,168676
	 
	 
	 
	 
	1 928 751,99

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	361,17
	 
	3692,168676
	 
	 
	522,39
	 
	1 928 751,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269 158,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	289,100784
	 
	 
	 
	 
	167 484,04

	 
	91.06.03-057
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	6,08
	 
	62,154624
	47,55
	1,69
	80,36
	 
	4 994,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	6,08
	 
	62,154624
	 
	 
	497,31
	 
	30 910,12

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	746,39
	 
	84 695,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	560,00
	 
	63 544,92

	 
	91.14.02-004
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	1 581,00
	 
	179 400,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	643,58
	 
	73 029,00

	 
	91.21.22-194
	Машины листогибочные специальные (вальцы)
	маш.-ч
	0,2
	 
	2,04456
	21,94
	1,5
	32,91
	 
	67,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 180 062,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	 
	1,02228
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	58,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,268
	 
	43,6309104
	 
	 
	6,86
	 
	299,31

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	4,492
	 
	45,9208176
	158,82
	1,75
	277,94
	 
	12 763,23

	 
	01.7.15.07-0003
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм
	10 шт
	0,89
	 
	9,098292
	11,35
	1,39
	15,78
	 
	143,57

	 
	01.7.15.07-0132
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм
	10 шт
	120
	 
	1226,736
	57,55
	1,54
	88,63
	 
	108 725,61

	 
	01.7.15.08-0003
	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм
	кг
	0,006
	 
	0,0613368
	205,92
	1,39
	286,23
	 
	17,56

	 
	01.8.01.06-0001
	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2
	м2
	134,75
	 
	1377,5223
	49,36
	0,95
	46,89
	 
	64 592,02

	 
	07.2.06.06-0072
	Профиль алюминиевый цокольный, ширина 100 мм, длина 2500 мм
	м
	3,26
	 
	33,326328
	114,42
	1,13
	129,29
	 
	4 308,76

	 
	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т
	0,004
	 
	0,0408912
	87 120,00
	1,02
	88 862,40
	 
	3 633,69

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	1431,95
	 
	14638,53846
	17,99
	2,29
	41,20
	 
	603 107,78

	 
	14.3.02.05-0105
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый
	л
	44,92
	 
	459,208176
	519,88
	1,22
	634,25
	 
	291 252,79

	 
	14.4.01.10-0003
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг
	25,42
	 
	259,863576
	228,11
	1,26
	287,42
	 
	74 689,99

	 
	14.4.01.15-0004
	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата
	кг
	12,71
	 
	129,931788
	45,55
	1,26
	57,39
	 
	7 456,79

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	1,96
	 
	20,036688
	377,99
	1,19
	449,81
	 
	9 012,70

	П,Н
	01.7.17.09-0061
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.3.03.10
	Профиль угловой из ПВХ с сеткой
	м
	6
	 
	61,3368
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	12.2.05.11
	Плиты теплоизоляционные
	м3
	11,2
	 
	114,49536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 545 456,39

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 096 236,03

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 117 198,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 027 155,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654 400,99
	 
	6 689 810,43

	29.1
	ФСБЦ-12.2.05.02-0003
применительно
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа// Утеплитель ТехноФас Эффект 135кг/м³ (1200x600x100x3, 0,216м³/уп, 32шт/пал)
	м3
	114,49536
	1
	114,49536
	11 441,70
	1,56
	17 849,05
	 
	2 043 633,41

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 043 633,41

	29.2
	ФСБЦ-04.3.01.02-0001
применительно
	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,5кг/м2)
	т
	2,5557
	1
	2,5557
	89 945,10
	1,66
	149 308,87
	 
	381 588,68

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,5*1022,28/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381 588,68

	30
	ГЭСН12-01-004-09
применительно
	Установка прижимной планки// Установка профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой,профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой
	100 м
	1,4606
	1
	1,4606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=146,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	12,108374
	 
	 
	 
	 
	6 021,62

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,29
	 
	12,108374
	 
	 
	497,31
	 
	6 021,62

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 367,41

	 
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	50
	 
	73,03
	33,17
	1,39
	46,11
	 
	3 367,41

	П,Н
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.02.01
	Ленты стальные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 389,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 021,62

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	6 623,78

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	3 432,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 313,11
	 
	19 445,13

	30.1
	прайс-лист
	Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой 12,5х12,5х2500 мм
	шт
	17,2
	1
	17,2
	 
	 
	179,17
	 
	3 081,72

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=43/2,5

	 
	 
	Цена=215,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 081,72

	30.2
	прайс-лист
	Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой 6х2400 мм ПВХ
	шт
	42,9416667
	1
	42,9416667
	 
	 
	135,76
	 
	5 829,76

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=103,06/2,4

	 
	 
	Цена=162,91/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 829,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ГЭСНр58-01-033-04
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали
	100 м
	0,4256
	1
	0,4256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=42,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,116672
	 
	 
	 
	 
	5 528,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,12
	 
	11,116672
	 
	 
	497,31
	 
	5 528,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,32

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,038304
	 
	 
	 
	 
	19,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,025536
	37,32
	1,89
	70,53
	 
	1,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,025536
	 
	 
	497,31
	 
	12,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,012768
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	9,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,012768
	 
	 
	560,00
	 
	7,15

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 981,40

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	 
	0,0008512
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	83,17

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,211
	 
	0,0898016
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	 
	7 898,23

	Н
	08.3.03.05
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм
	кг
	1
	 
	0,4256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 541,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,28

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	5 048,93

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	2 552,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 676,08
	 
	21 142,14

	Оборудование,элементы декора

	32
	ГЭСН20-06-018-03
применительно
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт// Монтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (б/у материал)
	компл
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	49,92
	 
	 
	 
	 
	32 127,51

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	 
	49,92
	 
	 
	643,58
	 
	32 127,51

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,97

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	 
	11,2476
	 
	 
	6,86
	 
	77,16

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	 
	0,052
	261,09
	1,39
	362,92
	 
	18,87

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	 
	0,00091
	263 215,45
	1,39
	365 869,48
	 
	332,94

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 556,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 127,51

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	 
	122
	 
	 
	 
	 
	39 195,56

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	23 131,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 298,76
	 
	94 883,85

	33
	ГЭСН09-05-014-03
применительно
	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Монтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (б/у материал)
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,65
	 
	 
	 
	 
	3 390,50

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	0,95
	 
	6,65
	 
	 
	509,85
	 
	3 390,50

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,86

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	 
	0,14
	595,38
	1,39
	827,58
	 
	115,86

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 506,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 390,50

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	3 187,07

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	2 102,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 256,51
	 
	8 795,54

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Фасад здания,откосы :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 038 582,83

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 975 820,05

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	269 169,47

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	167 503,89

	 
	 
	               Материалы
	3 626 089,42

	 
	 
	     Строительные работы
	9 268 210,66

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 975 820,05

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	269 169,47

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	167 503,89

	 
	 
	               материалы
	3 626 089,42

	 
	 
	               накладные расходы
	2 171 253,73

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 058 374,10

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 143 323,94

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 171 253,73

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 058 374,10

	 
	 
	 Всего по разделу 4 Фасад здания,откосы
	9 268 210,66

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	3771,963722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	289,139088
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 5. Строительные леса

	34
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	10,2228
	1
	10,2228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1022,28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	444,6918
	 
	 
	 
	 
	223 937,90

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	 
	444,6918
	 
	 
	503,58
	 
	223 937,90

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,52

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,715596
	 
	 
	 
	 
	400,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	0,715596
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	533,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,715596
	 
	 
	560,00
	 
	400,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 727,74

	 
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	 
	0,357798
	91 734,54
	1,28
	117 420,21
	 
	42 012,72

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	 
	0,0920052
	16 496,03
	1,13
	18 640,51
	 
	1 715,02

	Н
	11.2.13.04
	Щиты настила
	м2
	3,4
	 
	34,75752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268 599,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 338,63

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	249 015,88

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	154 793,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 775,46
	 
	672 409,42

	34.1
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	34,75752
	1
	34,75752
	625,83
	1,8
	1 126,49
	 
	39 154,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 154,00

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Строительные леса :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	307 753,89

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	223 937,90

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	533,52

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	400,73

	 
	 
	               Материалы
	82 881,74

	 
	 
	     Строительные работы
	711 563,42

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	223 937,90

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	533,52

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	400,73

	 
	 
	               материалы
	82 881,74

	 
	 
	               накладные расходы
	249 015,88

	 
	 
	               сметная прибыль
	154 793,65

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	224 338,63

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	249 015,88

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	154 793,65

	 
	 
	 Всего по разделу 5 Строительные леса
	711 563,42

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	444,6918
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	0,715596
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 6. Цокольный навес

	35
	ГЭСН15-04-006-03
применительно
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,870945
	 
	 
	 
	 
	487,73

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	 
	0,870945
	 
	 
	560,00
	 
	487,73

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003746
	 
	 
	 
	 
	1,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	37,32
	1,89
	70,53
	 
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	 
	 
	497,31
	 
	0,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	 
	 
	560,00
	 
	1,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,01873
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	1,50

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	 
	0,0019292
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,71

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	494,61

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	239,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 552,64
	 
	1 227,31

	35.1
	ФСБЦ-14.3.01.02-0300
применительно
	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2// Грунтовка  под декоративные штукатурки Ceresit  (Расход на 1 м2 (литр): 0,2 л)
	л
	3,746
	1
	3,746
	185,26
	1,26
	233,43
	 
	874,43

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,2*18,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,43

	36
	ГЭСН15-02-001-01
применительно
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,44403
	 
	 
	 
	 
	6 408,66

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	 
	11,44403
	 
	 
	560,00
	 
	6 408,66

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,49

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	 
	0,16857
	8,84
	1,69
	14,94
	 
	2,52

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	 
	0,44952
	13,69
	1,62
	22,18
	 
	9,97

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,065555
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	3,75

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 424,90

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 408,66

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	6 472,75

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	3 140,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 626,75
	 
	16 037,89

	36.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,277
	1
	0,277
	2 980,05
	2,72
	8 105,74
	 
	2 245,29

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 245,29

	37
	ГЭСН15-04-048-02
применительно
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,955177
	 
	 
	 
	 
	6 684,30

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	58,49
	 
	10,955177
	 
	 
	610,15
	 
	6 684,30

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,55

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,059936
	 
	 
	 
	 
	33,56

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,41
	 
	0,076793
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	 
	0,059936
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	44,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	 
	0,059936
	 
	 
	560,00
	 
	33,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,057
	 
	0,0106761
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,5772
	 
	0,1081096
	 
	 
	6,86
	 
	0,74

	Н
	04.3.01.02
	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав
	т
	0,3
	 
	0,05619
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,018
	 
	0,0033714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 764,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 717,86

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	6 785,04

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	3 291,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 917,51
	 
	16 841,55

	37.1
	ФСБЦ-14.4.01.10-0003
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг
	3,3714
	1
	3,3714
	228,11
	1,26
	287,42
	 
	969,01

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,01

	37.2
	ФСБЦ-04.3.01.02-0001
применительно
	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,7 кг/м2)
	т
	0,05619
	1
	0,05619
	89 945,10
	1,66
	149 308,87
	 
	8 389,67

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 389,67

	38
	ГЭСН09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	10 т
	0,0030192
	1
	0,0030192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((2,96*10,20)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,158508
	 
	 
	 
	 
	117,51

	 
	1-100-59
	Средний разряд работы 5,9
	чел.-ч
	52,5
	 
	0,158508
	 
	 
	741,37
	 
	117,51

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0000906
	 
	 
	 
	 
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,0000906
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0000906
	 
	 
	560,00
	 
	0,05

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	50,5
	 
	0,1524696
	 
	 
	76,31
	 
	11,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,30

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	53,55
	 
	0,1616782
	 
	 
	6,86
	 
	1,11

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	83
	 
	0,2505936
	142,68
	1,04
	148,39
	 
	37,19

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,56

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	110,51

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	72,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 242,71
	 
	350,96

	38.1
	прайс-лист
	Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м
	шт
	3,4
	1
	3,4
	 
	 
	1 072,92
	 
	3 647,93

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10,20/3

	 
	 
	Цена=1250,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 647,93

	39
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,0816
	1
	0,0816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,64384
	 
	 
	 
	 
	1 347,96

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	 
	2,64384
	 
	 
	509,85
	 
	1 347,96

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,026112
	 
	 
	 
	 
	17,29

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	 
	0,00408
	622,62
	1,78
	1 108,26
	 
	4,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,00408
	 
	 
	752,24
	 
	3,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	 
	0,009792
	 
	 
	2 203,38
	 
	21,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,009792
	 
	 
	752,24
	 
	7,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	 
	0,01224
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	9,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,01224
	 
	 
	560,00
	 
	6,85

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	 
	0,308905
	 
	 
	6,86
	 
	2,12

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	 
	0,0000408
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	 
	11,33

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	 
	0,0001224
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	 
	36,63

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 450,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 365,25

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	1 501,78

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	778,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 717,28
	 
	3 730,53

	39.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0001
применительно
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5// НС35-1000-0,5
	м2
	8,16
	1
	8,16
	772,44
	1,05
	811,06
	 
	6 618,25

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 618,25

	39.2
	ФСБЦ-12.1.03.02-1100
применительно
	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм// Пристенная планка 150х250 мм
	м
	6
	1
	6
	641,03
	1,15
	737,18
	 
	4 423,08

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 423,08

	40
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов// Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок.
	м2
	5,11
	1
	5,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,9638
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,9638
	 
	 
	440,48
	 
	1 305,49

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 188,00

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	600,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,48
	 
	3 094,02

	41
	ГЭСНр62-03-004-05
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов
	100 м2
	0,0511
	1
	0,0511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,11 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,060325
	 
	 
	 
	 
	533,96

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	20,75
	 
	1,060325
	 
	 
	503,58
	 
	533,96

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,000511
	 
	 
	 
	 
	0,29

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,00511
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,000511
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,000511
	 
	 
	560,00
	 
	0,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,49

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,00511
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	0,41

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0098
	 
	0,0005008
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	 
	37,08

	Н
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	0,0161
	 
	0,0008227
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	534,25

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	486,17

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	245,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 520,74
	 
	1 304,11

	41.1
	ФСБЦ-14.4.02.04-0182
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,0008227
	1
	0,0008227
	61 265,39
	1,61
	98 637,28
	 
	81,15

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,15

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Цокольный навес :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	44 427,00

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	16 885,61

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	106,94

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	53,17

	 
	 
	               Материалы
	27 381,28

	 
	 
	     Строительные работы
	69 835,18

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	16 885,61

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	106,94

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	53,17

	 
	 
	               материалы
	27 381,28

	 
	 
	               накладные расходы
	17 038,86

	 
	 
	               сметная прибыль
	8 369,32

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	16 938,78

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 038,86

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 369,32

	 
	 
	 Всего по разделу 6 Цокольный навес
	69 835,18

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	30,096625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	0,0903956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 367 421,85

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 548 337,40

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	316 933,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	185 103,10

	 
	 
	               Материалы
	4 315 618,80

	 
	 
	               Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Строительные работы
	11 543 508,03

	 
	 
	          Строительные работы
	11 542 079,13

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 548 337,40

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	316 933,65

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	185 103,10

	 
	 
	                    материалы
	4 315 618,80

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 775 345,10

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 400 741,08

	 
	 
	          Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 733 440,50

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 775 345,10

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 400 741,08

	 
	 
	
	



