Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 56А по ул. Мира в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 56А по ул. Мира 
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.08.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.
Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар. 

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование

товара
	Значение показателя

	1
	ОКПД2

28.99.32.120
	Подвеска качелей  

с резиновым сиденьем
[image: image1.emf]
Эскиз


	Габаритные размеры: 590x180x1641 мм

 (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).

Возрастная группа: от 3 до 12 лет.

Крепление подвеса должно обеспечивать горизонтальное положение относительно плоскости площадки в состоянии покоя и исключать возможность обрыва цепи в месте подвески. Подвес гибкий должен быть выполнен из оцинкованной стальной цепи, изготовленной методом контактной электросварки. На поверхности цепи не должно быть трещин, ситовидной пористости, плены и расслоения. К подвесу должно крепиться плоское сиденье, выполненное из обрезиненного металла.
Соответствует эскизу.

	2
	ОКПД2

28.99.32.190
	Игровой комплекс
[image: image2.emf]
Эскиз
	Габаритные размеры: 4680x3860x3620 мм

Возрастная группа: от 6 до 12 лет,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.    
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.
Соответствует эскизу.

	3
	ОКПД2

28.99.32.120
	Качели 
[image: image3.emf]
Эскиз


	Габаритные размеры: 2600x1310x2180 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 3 до 12лет.

Качели односекционные должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе. Качели должны состоять из боковых стоек, состоящих из двух металлических труб, в верхней части, изогнутых и скрепленных между собой, перекладины с двумя ребрами жесткости и подвески. Боковые стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Перекладина должна быть выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 60 мм, ребра жесткости из трубы диаметром не менее 42 мм.
Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая краска. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.
Соответствует эскизу

	4
	ОКПД2

25.99.29.190
	 Урна со вставкой

[image: image4.emf]
Эскиз
	Габаритные размеры: 420x420x680 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).

Урна должна состоять из каркаса, выполненного из металлической полосы шириной не менее 40 мм, металлического уголка сечением не менее 32х32 мм с толщиной полки не менее 3 мм и корпуса, выполненного из деревянных досок сечением не менее 50х30 мм. Каркас должен устанавливаться на стойку, выполненную из трубы диаметром не менее 48 мм, с наваренной пластиной из металлического листа толщиной не менее 4 мм. Стойка снизу бетонируется в землю с закладной арматурой диаметром не менее 10 мм. Внутрь урны должна помещаться вставка, выполненная из листового оцинкованного металла.
Соответствует эскизу

	5
	ОКПД2

42.99.12.120
	Диван садово-парковый

[image: image5.emf]
Эскиз
	Габаритные размеры: 1860x530x800 мм, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).

Должен представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас должен состоять из 2-х ножек с креплением для спинки и для сиденья с подлокотниками и выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из деревянных досок сечением не менее 90х40 мм в количестве не менее 8-ми штук.
Весь крепеж должен быть оцинкован. Акриловая краска. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб должны быть закрыты.
Соответствует эскизу.

	6
	ОКПД2

42.99.19.142
	Ограждение (секция)

[image: image6.emf]
Эскиз
	Ограждения металлические с характеристиками:

ограждения из трубы диаметром  15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).

В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной  1,5 мм. Секции ограждения  окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. 

В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012.

	7
	ОКПД2

32.99.53.190
	Щит

[image: image7.emf]
	Габаритные размеры: 890x48x2125 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм), должен представлять собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Стенд должен быть изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 56А по ул. Мира в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0168
	1
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,2*10*0,2+1*2*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	149,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0924
	
	
	
	
	68,53

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0924
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	149,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0924
	
	
	741,71
	
	68,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,53

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	63,73

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	31,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 633,33
	 
	313,04

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	23,52
	1
	23,52
	 
	 
	105,09
	 
	2 471,72

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,0168*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 471,72

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	23,52
	1
	23,52
	 
	 
	146,69
	 
	3 450,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 450,15

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см)
	100 м3
	0,126
	1
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,2*10*0,15+1*2*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7216
	
	
	
	
	1 256,05

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,7216
	
	
	461,51
	
	1 256,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 093,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5956
	
	
	
	
	1 867,14

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,32634
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	527,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,32634
	
	
	741,71
	
	242,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,2898
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	935,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,2898
	
	
	741,71
	
	214,95

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,30996
	
	
	1 959,46
	
	607,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,30996
	
	
	634,57
	
	196,69

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,53846
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	5 813,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,53846
	
	
	741,71
	
	1 141,09

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,13104
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	210,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,13104
	
	
	552,16
	
	72,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,882
	35,71
	1,6
	57,14
	
	50,40

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 267,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 123,19

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 622,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 185,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,68
	 
	20 074,91

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	16,002
	1
	16,002
	2 220,14
	1,95
	4 329,27
	 
	69 276,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12,6*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 276,98

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,2*10+1*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,368
	
	
	
	
	12 334,68

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	25,368
	
	
	486,23
	
	12 334,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 113,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,05132
	
	
	
	
	2 275,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,09576
	
	
	2 176,38
	
	208,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,09576
	
	
	741,71
	
	71,03

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,24192
	
	
	1 959,46
	
	474,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,24192
	
	
	634,57
	
	153,52

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	1,57164
	8,54
	1,5
	12,81
	
	20,13

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,525
	95,25
	1,5
	142,88
	
	75,01

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	1,8732
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	3 009,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	1,8732
	
	
	552,16
	
	1 034,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,2688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	193,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,2688
	
	
	552,16
	
	148,42


	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	1,57164
	
	
	84,62
	
	132,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	1,57164
	
	
	552,16
	
	867,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 306,73

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000588
	23 188,21
	1,59
	36 869,25
	
	21,68

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	14,952
	35,71
	1,6
	57,14
	
	854,36

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,924
	592,04
	1,49
	882,14
	
	815,10

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	3,36
	
	
	984,20
	
	3 306,91

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,02016
	32 119,66
	1,63
	52 355,05
	
	1 055,48

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,01596
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	145,36

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,63672
	47,57
	1,68
	79,92
	
	50,89

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	10,92
	43,60
	2,22
	96,79
	
	1 056,95

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	17,136
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	1,0248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 030,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 609,76

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	21 622,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	19 577,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 354,05
	 
	67 229,74

	5.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,084
	1
	-0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-84 / 1000

	 
	
	-8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-3,5616
	
	
	
	
	-1 731,76

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-3,5616
	
	
	486,23
	
	-1 731,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-221,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,91392
	
	
	
	
	-511,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,0336
	
	
	2 176,38
	
	-73,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,0336
	
	
	741,71
	
	-24,92

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,77952
	8,54
	1,5
	12,81
	
	-9,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,1008
	477,92
	1,51
	721,66
	
	-72,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,1008
	
	
	552,16
	
	-55,66

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,77952
	
	
	84,62
	
	-65,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,77952
	
	
	552,16
	
	-430,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-61,20

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,00672
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	-61,20

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-6,8544
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,39648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 525,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 242,76

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-3 319,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-3 005,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 361,43
	 
	-8 850,36

	5.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	10,2816
	1
	10,2816
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	128 734,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=17,136+-6,8544

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 734,17

	5.3
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,015708
	1
	0,015708
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	250,24

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(1,0248+-0,39648)*0,025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,24

	6
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	
	Объем=(8,2*10+1*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9576
	
	
	
	
	499,16

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	0,9576
	
	
	521,26
	
	499,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01344
	
	
	
	
	8,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00588
	
	
	2 176,38
	
	12,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00588
	
	
	741,71
	
	4,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00756
	477,92
	1,51
	721,66
	
	5,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00756
	
	
	552,16
	
	4,17

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	507,69

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	751,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	680,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 305,12
	 
	1 957,63

	6.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002
применительно
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм // Сетка стальная 200х200х8 мм
	т
	0,36498
	1
	0,36498
	60 687,53
	0,96
	58 260,03
	 
	21 263,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,95*84*1,1/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 263,75

	7
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (толщиной 20 мм)
	100 м2
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,9444
	
	
	
	
	6 687,55

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	
	1,9236
	
	
	449,15
	
	863,98

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	
	4,2336
	
	
	490,35
	
	2 075,95

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	
	6,7872
	
	
	552,16
	
	3 747,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1344
	
	
	
	
	83,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0504
	
	
	2 176,38
	
	109,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0504
	
	
	741,71
	
	37,38

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0336
	
	
	449,26
	
	15,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0336
	
	
	552,16
	
	18,55

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	
	1,6968
	18,32
	1,7
	31,14
	
	52,84

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	
	1,7724
	71,15
	1,6
	113,84
	
	201,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0504
	477,92
	1,51
	721,66
	
	36,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0504
	
	
	552,16
	
	27,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	170 738,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,11
	
	0,0924
	
	
	6,90
	
	0,64

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0,82
	
	0,6888
	14,89
	1,2
	17,87
	
	12,31

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	706,3
	
	593,292
	19,08
	1,44
	27,48
	
	16 303,66

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236,9
	
	198,996
	338,36
	2,27
	768,08
	
	152 844,85

	 
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	2,604
	346,03
	1,75
	605,55
	
	1 576,85

	Н
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	51,5
	
	43,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 925,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 771,31

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	7 719,29

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	5 213,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 212,61
	 
	190 858,59

	7.1
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
	100 м2
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=84 / 100

	 
	
	+10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,156
	
	
	
	
	4 825,41

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	5
	1,05
	
	
	449,15
	
	471,61

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	5
	1,974
	
	
	490,35
	
	967,95

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	5
	6,132
	
	
	552,16
	
	3 385,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,126
	
	
	
	
	77,53

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,042
	
	
	2 176,38
	
	91,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,042
	
	
	741,71
	
	31,15

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,042
	
	
	449,26
	
	18,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,042
	
	
	552,16
	
	23,19

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	5
	1,596
	18,32
	1,7
	31,14
	
	49,70

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	5
	1,68
	71,15
	1,6
	113,84
	
	191,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,042
	477,92
	1,51
	721,66
	
	30,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,042
	
	
	552,16
	
	23,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	149 216,84

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	141,3
	5
	593,46
	19,08
	1,44
	27,48
	
	16 308,28

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	41,2
	5
	173,04
	338,36
	2,27
	768,08
	
	132 908,56

	Н
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	10,3
	5
	43,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 501,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 902,94

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	5 589,35

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	3 775,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 078,49
	 
	163 865,93

	7.2
	ФСБЦ-01.7.10.06-1010
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый
	кг
	86,52
	1
	86,52
	134,58
	1,22
	164,19
	 
	14 205,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=43,26+43,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 205,72

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	607 595,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 871,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 950,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 869,57

	 
	
	               Материалы
	563 453,66

	 
	
	               Перевозка
	3 450,15

	 
	
	     Строительные работы
	675 102,21

	 
	
	          Строительные работы
	671 652,06

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	23 871,09

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	12 950,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 869,57

	 
	
	                    материалы
	563 453,66

	 
	
	                    накладные расходы
	37 049,23

	 
	
	                    сметная прибыль
	30 457,84

	 
	
	          Перевозка
	3 450,15

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	27 740,66

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	37 049,23

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 457,84

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки
	675 102,21

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	47,586
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	6,09924
	
	 

	Раздел 2. Монтаж МАФ

	8
	ГЭСН46-03-001-16
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (диаметром 200 мм, глубиной 300 мм)
	100 отверстий
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12+4+2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,67
	
	
	
	
	3 130,75

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,5
	
	5,67
	
	
	552,16
	
	3 130,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,58
	
	
	
	
	3 514,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,324
	477,92
	1,51
	721,66
	
	233,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,324
	
	
	552,16
	
	178,90

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	29,2
	
	5,256
	33,86
	1,5
	50,79
	
	266,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	29,2
	
	5,256
	
	
	634,57
	
	3 335,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7,18
	
	1,2924
	35,71
	1,6
	57,14
	
	73,85

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 219,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 644,95

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	6 910,75

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	3 920,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 282,44
	 
	18 050,84

	8.1
	ГЭСН46-03-001-32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16
	100 отверстий
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12+4+2) / 100

	 
	
	+100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,176
	
	
	
	
	2 305,82

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,32
	10
	4,176
	
	
	552,16
	
	2 305,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,664
	
	
	
	
	1 690,49

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	1,48
	10
	2,664
	33,86
	1,5
	50,79
	
	135,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,48
	10
	2,664
	
	
	634,57
	
	1 690,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,359
	10
	0,6462
	35,71
	1,6
	57,14
	
	36,92

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 168,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 996,31

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 156,16

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	2 357,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 347,28
	 
	10 682,51

	9
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм)
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	98,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,2
	
	
	490,35
	
	98,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,2046
	
	
	6,90
	
	1,41

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,07

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	101,99

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	57,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 483,25
	 
	259,33

	9.1
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,04
	1
	-0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-4 / 100

	 
	
	-100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,072
	
	
	
	
	-35,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,072
	
	
	490,35
	
	-35,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,102
	
	
	6,90
	
	-0,70

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-36,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-35,31

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-36,72

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-20,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 339,00
	 
	-93,56

	10
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	9 757,64

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	527,44
	
	9 757,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	827,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	230,84

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,67
	2 844,51
	
	142,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	741,71
	
	37,09

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,53
	2 695,63
	
	566,08

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	791,16
	
	166,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	477,92
	1,51
	721,66
	
	36,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	552,16
	
	27,61

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,61
	7,00
	
	1,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	32,66
	
	82,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	760,39

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,15
	131,84
	
	184,58

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,62
	67,04
	
	16,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,90
	
	17,88

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 576,61

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	195,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 988,48

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	9 289,29

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 894,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 955,41
	 
	25 955,41

	10.1
	Коммерческое предложение
	Подвеска качелей с сиденьем резиновым 590х180х1641 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	13 930,00
	 
	13 930,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=16716,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 930,00

	10.2
	Коммерческое предложение
	Качели 2600х1310х2180 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	58 925,00
	 
	58 925,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=70710,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 925,00

	11
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Установка детского игрового комплекса
	100 м2
	0,180648
	1
	0,180648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,68*3,86) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,381264
	
	
	
	
	20 527,88

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	39,381264
	
	
	521,26
	
	20 527,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 629,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,0160317
	
	
	
	
	1 266,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	0,8074966
	
	
	2 176,38
	
	1 757,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	0,8074966
	
	
	741,71
	
	598,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	1,2085351
	477,92
	1,51
	721,66
	
	872,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	1,2085351
	
	
	552,16
	
	667,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 886,01

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	
	0,0375748
	30 195,36
	1,74
	52 539,93
	
	1 974,18

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,4032063
	
	
	6,90
	
	2,78

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	
	0,0093034
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	909,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 309,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 794,11

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	23 755,58

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	11 986,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349 032,54
	 
	63 052,03

	11.1
	Коммерческое предложение
	Детский игровой комплекс 4680х3860х3620 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	367 735,00
	 
	367 735,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=441282,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367 735,00

	12
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн, информационного щита
	т металлоконструкций
	0,098
	1
	0,098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39+30+29)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,29962
	
	
	
	
	4 377,55

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	8,29962
	
	
	527,44
	
	4 377,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0637
	
	
	
	
	35,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,0637
	477,92
	1,51
	721,66
	
	45,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0637
	
	
	552,16
	
	35,17

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	0,93198
	
	
	32,66
	
	30,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,69

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	2,10798
	
	
	6,90
	
	14,55

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,7938
	155,63
	1,04
	161,86
	
	128,48

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000098
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	0,66

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,098
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 632,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 412,72

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	4 589,23

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	2 603,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 668,88
	 
	11 825,55

	12.1
	Коммерческое предложение
	Диван садово-парковый 1860х530х800 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	31 596,67
	 
	31 596,67

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=37916,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 596,67

	12.2
	ФСБЦ-01.7.15.02-0002
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	797,93
	1,21
	965,50
	 
	38,62

	 
	
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,62

	12.3
	Коммерческое предложение
	Урна 420х420х680 мм со вставкой
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	14 242,50
	 
	28 485,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=(14920+2171)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 485,00

	12.4
	Коммерческое предложение
	Щит информационный с нанесением 890х48х2120 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	31 067,50
	 
	31 067,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=37281,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 067,50

	13
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,0025956
	1
	0,0025956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(18*0,00942+0,09) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,350406
	
	
	
	
	157,38

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,350406
	
	
	449,15
	
	157,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0470323
	
	
	
	
	34,82

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0467208
	
	
	1 233,85
	
	57,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0467208
	
	
	741,71
	
	34,65

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0153919
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0003115
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0003115
	
	
	552,16
	
	0,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0045423
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,26

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,6489
	12,83
	1,2
	15,40
	
	9,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,2647512
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,20

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	197,97

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	111,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 590,85
	 
	569,97

	13.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,2647512
	1
	0,2647512
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	3 314,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 314,90

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	590 519,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	40 319,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 227,86

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 771,75

	 
	
	               Материалы
	539 199,66

	 
	
	     Строительные работы
	475 435,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 562,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 400,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 540,91

	 
	
	               материалы
	374 239,95

	 
	
	               накладные расходы
	39 674,96

	 
	
	               сметная прибыль
	21 017,11

	 
	
	     Монтажные работы
	189 959,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 757,64

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	827,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	230,84

	 
	
	               материалы
	164 959,71

	 
	
	               накладные расходы
	9 289,29

	 
	
	               сметная прибыль
	4 894,36

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	47 091,53

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	48 964,25

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	25 911,47

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтаж МАФ
	665 394,77

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	76,50529
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	10,680764
	
	 

	Раздел 3. Устройство ограждения площадки

	14
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,37
	1
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,1868
	
	
	
	
	6 466,15

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	13,1868
	
	
	490,35
	
	6 466,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 185,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,3176
	
	
	
	
	5 253,39

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	4,0441
	2 088,77
	1,53
	3 195,82
	
	12 924,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	4,0441
	
	
	634,57
	
	2 566,26

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	3,9738
	788,55
	1,61
	1 269,57
	
	5 045,02

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	3,9738
	
	
	634,57
	
	2 521,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,2997
	477,92
	1,51
	721,66
	
	216,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,2997
	
	
	552,16
	
	165,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 254,39

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0517075
	20 734,49
	1,17
	24 259,35
	
	1 254,39

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	2,3458
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	37
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 159,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 719,54

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	11 016,37

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	7 266,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 626,84
	 
	49 441,93

	14.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,665
	1
	1,665
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	20 847,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 847,18

	14.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	37
	1
	37
	225,92
	1,07
	241,73
	 
	8 944,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 944,01

	15
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,798
	
	
	
	
	6 275,50

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	12,798
	
	
	490,35
	
	6 275,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,224
	
	
	
	
	675,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,198
	477,92
	1,51
	721,66
	
	142,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,198
	
	
	552,16
	
	109,33

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	1,026
	
	
	84,62
	
	86,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	1,026
	
	
	552,16
	
	566,52

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	216
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	18
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 181,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 951,35

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	6 534,27

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	4 309,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 013,98
	 
	18 025,17

	15.1
	Коммерческое предложение
	Секция ограждения металлическая 2х0,6 м
	шт
	18
	1
	18
	 
	 
	5 416,67
	 
	97 500,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 500,06

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	165 631,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 741,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 415,23

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 929,24

	 
	
	               Материалы
	128 545,64

	 
	
	     Строительные работы
	194 758,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 741,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18 415,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 929,24

	 
	
	               материалы
	128 545,64

	 
	
	               накладные расходы
	17 550,64

	 
	
	               сметная прибыль
	11 575,95

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 670,89

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 550,64

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 575,95

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки
	194 758,35

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	25,9848
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	9,5416
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 363 745,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	76 932,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35 593,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	16 570,56

	 
	
	               Материалы
	1 231 198,96

	 
	
	               Перевозка
	3 450,15

	 
	
	     Строительные работы
	1 345 295,75

	 
	
	          Строительные работы
	1 341 845,60

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	67 174,88

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	34 766,02

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	16 339,72

	 
	
	                    материалы
	1 066 239,25

	 
	
	                    накладные расходы
	94 274,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	63 050,90

	 
	
	          Перевозка
	3 450,15

	 
	
	     Монтажные работы
	189 959,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 757,64

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	827,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	230,84

	 
	
	               материалы
	164 959,71

	 
	
	               накладные расходы
	9 289,29

	 
	
	               сметная прибыль
	4 894,36

	 
	
	     Всего
	1 535 255,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	93 503,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	103 564,12

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	67 945,26

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


