Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту проезжей части транспортной развязки (1 этап) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск транспортная развязка.
 Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 
- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).
При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.
При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на места согласованные с Заказчиком.  
Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по ремонту проезжей части транспортной развязки (1 этап) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дороги

	1
	ГЭСН27-03-015-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	206,35
	1
	206,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20635 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	260,001
	
	
	
	
	124 277,88

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	1,26
	
	260,001
	
	
	477,99
	
	124 277,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 112 852,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	371,43
	
	
	
	
	240 477,22

	 
	91.08.10-054
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм
	маш.-ч
	0,42
	
	86,667
	5 880,35
	1,53
	8 996,94
	
	779 737,80

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,42
	
	86,667
	
	
	844,72
	
	73 209,35

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	2,0635
	1 857,51
	1,54
	2 860,57
	
	5 902,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	2,0635
	
	
	552,16
	
	1 139,38

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,21
	
	43,3335
	865,46
	1,39
	1 202,99
	
	52 129,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	43,3335
	
	
	552,16
	
	23 927,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,15
	
	30,9525
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	49 723,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	30,9525
	
	
	552,16
	
	17 090,73

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,42
	
	86,667
	494,16
	1,44
	711,59
	
	61 671,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,42
	
	86,667
	
	
	552,16
	
	47 854,05

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,59
	
	121,7465
	
	
	1 344,49
	
	163 686,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,59
	
	121,7465
	
	
	634,57
	
	77 256,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 609,48

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,435
	
	296,11225
	386,14
	1,17
	451,78
	
	133 777,59

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4098
	
	84,56223
	35,71
	1,6
	57,14
	
	4 831,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 616 216,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364 755,10

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	539 837,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	488 771,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 817,18
	 
	2 644 825,97

	2
	02-15-1-01-0004
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км
	т
	1547,625
	1
	1547,625
	 
	 
	128,10
	 
	198 250,76

	 
	
	Объем=20635*0,03*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 250,76

	3
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	8,6667
	1
	8,6667
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20635*0,42/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 130,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,120012
	
	
	
	
	1 851,32

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	1,560006
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	3 130,57


	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	3,120012
	
	
	593,37
	
	1 851,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	257 582,99

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	8,926701
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	257 582,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262 564,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 851,32

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 739,95

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 480,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 898,22
	 
	267 785,60

	4
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	20,635
	1
	20,635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20635 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	430,4461
	
	
	
	
	216 389,56

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	430,4461
	
	
	502,71
	
	216 389,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 133 948,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	346,87435
	
	
	
	
	237 508,89

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	50,3494
	1,21
	1,67
	2,02
	
	101,71

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	11,34925
	
	
	1 959,46
	
	22 238,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	11,34925
	
	
	634,57
	
	7 201,89

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	42,0954
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	179 381,97

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	42,0954
	
	
	791,16
	
	33 304,20

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	44,1589
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	99 406,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	44,1589
	
	
	634,57
	
	28 021,91

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	31,15885
	
	
	1 859,91
	
	57 952,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	31,15885
	
	
	634,57
	
	19 772,47

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	53,44465
	
	
	1 967,05
	
	105 128,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	53,44465
	
	
	741,71
	
	39 640,43

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	20,01595
	
	
	2 744,21
	
	54 927,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	20,01595
	
	
	741,71
	
	14 846,03

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	31,3652
	181,30
	1,33
	241,13
	
	7 563,09

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	42,0954
	59,52
	1,61
	95,83
	
	4 034,00

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	63,9685
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	102 761,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	63,9685
	
	
	552,16
	
	35 320,85

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	4,127
	435,27
	1,46
	635,49
	
	2 622,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	4,127
	
	
	634,57
	
	2 618,87

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	76,55585
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	497 753,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	76,55585
	
	
	741,71
	
	56 782,24

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	23,73025
	
	
	3,24
	
	76,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	194 581,04

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,08254
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	2 381,72

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	423,4302
	
	
	57,31
	
	24 266,78

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,049524
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	53 904,10

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,24762
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	26 765,09

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	16,13657
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	85 072,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,016508
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	1 181,14

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,016508
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	1 010,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782 427,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	453 898,45

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	671 769,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	608 223,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 409,09
	 
	3 062 421,56

	5
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	20,635
	1
	20,635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20635 / 1000

	 
	
	толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,4445
	
	
	
	
	7 797,14

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	14,4445
	
	
	539,80
	
	7 797,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49 606,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,2699
	
	
	
	
	10 261,26

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	4,5397
	
	
	1 959,46
	
	8 895,36

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	4,5397
	
	
	634,57
	
	2 880,76

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	4,127
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	17 586,47

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	4,127
	
	
	791,16
	
	3 265,12

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	4,127
	59,52
	1,61
	95,83
	
	395,49

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	4,127
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	6 629,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	4,127
	
	
	552,16
	
	2 278,76

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	2,4762
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	16 099,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	2,4762
	
	
	741,71
	
	1 836,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 231,54

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,04127
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	1 190,86

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	18,1588
	
	
	57,31
	
	1 040,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 896,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 058,40

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	26 726,43

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	24 198,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 855,18
	 
	120 821,56

	6
	ФСБЦ-04.2.03.01-0008
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16
	т
	2630,9625
	1
	2630,9625
	 
	 
	13 435,13
	 
	35 347 323,21

	 
	
	Объем=20635*0,05*2,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 347 323,21

	Дорожная разметка

	7
	ГЭСН27-09-016-05
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3
	км
	1,75
	1
	1,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1750/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,405
	
	
	
	
	2 829,28

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	6,405
	
	
	441,73
	
	2 829,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 131,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,57
	
	
	
	
	2 116,87

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	1,7675
	81,21
	1,64
	133,18
	
	235,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	1,7675
	
	
	634,57
	
	1 121,60

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	1,8025
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	2 895,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	1,8025
	
	
	552,16
	
	995,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 077,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 946,15

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 320,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 627,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 585,89
	 
	22 025,30

	8
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	18,375
	1
	18,375
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	2 651,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 651,70

	9
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=300/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,098
	
	
	
	
	485,02

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	1,098
	
	
	441,73
	
	485,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,612
	
	
	
	
	362,89

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,303
	81,21
	1,64
	133,18
	
	40,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,303
	
	
	634,57
	
	192,27

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,309
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	496,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,309
	
	
	552,16
	
	170,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 384,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	847,91

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 254,91

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 136,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 585,87
	 
	3 775,76

	10
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	12,6
	1
	12,6
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	1 818,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 818,31

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонт дороги :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	39 290 612,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	351 778,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 303 205,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	492 578,45

	 
	
	               Материалы
	35 944 798,27

	 
	
	               Перевозка
	198 250,76

	 
	
	     Строительные работы
	41 671 699,73

	 
	
	          Строительные работы
	41 473 448,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	351 778,88

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 303 205,70

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	492 578,45

	 
	
	                    материалы
	35 944 798,27

	 
	
	                    накладные расходы
	1 249 648,85

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 131 438,82

	 
	
	          Перевозка
	198 250,76

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	844 357,33

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 249 648,85

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 131 438,82

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонт дороги
	41 671 699,73

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	712,3946
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	740,876262
	
	 

	Раздел 2. Замена бордюров

	11
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	5,16
	1
	5,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=516 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	395,772
	
	
	
	
	182 652,74

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	395,772
	
	
	461,51
	
	182 652,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 652,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182 652,74

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	270 326,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	244 754,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 219,66
	 
	697 733,47

	12
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,3516
	1
	0,3516
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,21768
	
	
	
	
	30 217,42

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	63,21768
	
	
	477,99
	
	30 217,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 654,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	16,043508
	
	
	
	
	8 961,89

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,54498
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	1 759,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,54498
	
	
	741,71
	
	404,22

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	15,498528
	
	
	438,42
	
	6 794,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	15,498528
	
	
	552,16
	
	8 557,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	30,997056
	
	
	3,24
	
	100,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 833,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 179,31

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	57 985,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	52 500,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450 283,05
	 
	158 319,52

	13
	ГЭСН27-02-010-04
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий
	100 м
	5,16
	1
	5,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=516 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	516
	
	
	
	
	246 642,84

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100
	
	516
	
	
	477,99
	
	246 642,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 999,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,354
	
	
	
	
	2 448,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	3,1476
	
	
	2 176,38
	
	6 850,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	3,1476
	
	
	741,71
	
	2 334,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,2064
	477,92
	1,51
	721,66
	
	148,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,2064
	
	
	552,16
	
	113,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	398 751,12

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00516
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	504,19

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	30,444
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	381 184,15

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,3096
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	3 088,43

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,8772
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	13 974,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654 841,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	249 091,42

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	368 655,30

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	333 782,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263 038,69
	 
	1 357 279,66

	14
	ФСБЦ-13.2.03.02-0001
Применительно
	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм // Бордюр гранитный ГП-1 1000х300х150 мм
	м
	516
	1
	516
	1 874,07
	1,52
	2 848,59
	 
	1 469 872,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 469 872,44

	15
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную
	100 т
	0,4515
	1
	0,4515
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45,15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,10136
	
	
	
	
	15 516,45

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	62,24
	
	28,10136
	
	
	552,16
	
	15 516,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 319,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,14069
	
	
	
	
	7 078,02

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,53
	
	3,851295
	
	
	2 303,25
	
	8 870,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,53
	
	3,851295
	
	
	634,57
	
	2 443,92

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	13,57
	
	6,126855
	
	
	2 805,41
	
	17 188,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	13,57
	
	6,126855
	
	
	741,71
	
	4 544,35

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,36
	
	0,16254
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	261,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,16254
	
	
	552,16
	
	89,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 586,60

	 
	01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,074
	
	0,033411
	26 169,13
	1,59
	41 608,92
	
	1 390,20

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0022575
	62 186,75
	1,32
	82 086,51
	
	185,31

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,43
	
	0,194145
	35,71
	1,6
	57,14
	
	11,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 501,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 594,47

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	33 439,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	30 276,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252 973,27
	 
	114 217,43

	16
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	45,6015
	1
	45,6015
	6 388,04
	2,08
	13 287,12
	 
	605 912,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605 912,60

	17
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	3,42
	1
	3,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=342 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,248
	
	
	
	
	26 279,72

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	49,248
	
	
	533,62
	
	26 279,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	552,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2394
	
	
	
	
	153,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0684
	
	
	2 176,38
	
	148,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0684
	
	
	741,71
	
	50,73

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,1026
	
	
	1 959,46
	
	201,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,1026
	
	
	634,57
	
	65,11

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	2,907
	
	
	52,74
	
	153,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0684
	477,92
	1,51
	721,66
	
	49,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0684
	
	
	552,16
	
	37,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 565,57

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,2052
	23 188,21
	1,59
	36 869,25
	
	7 565,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 551,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 433,33

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	30 134,00

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	20 353,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 865,25
	 
	85 039,14

	18
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	3,42
	1
	3,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=342 / 100

	 
	
	толщина до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,7376
	
	
	
	
	16 935,82

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	4
	31,7376
	
	
	533,62
	
	16 935,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,01

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	4
	1,9152
	
	
	52,74
	
	101,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 036,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 935,82

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	19 306,83

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	13 040,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 439,84
	 
	49 384,24

	19
	ФСБЦ-04.2.01.01-1238
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ
	т
	40,9716
	1
	40,9716
	6 388,04
	2,08
	13 287,12
	 
	544 394,57

	 
	
	Объем=24,4188+16,5528

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544 394,57

	 
	
	Итоги по разделу 2 Замена бордюров :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 607 597,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	518 244,99

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 627,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 642,10

	 
	
	               Материалы
	3 028 082,90

	 
	
	     Строительные работы
	5 082 153,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	518 244,99

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	42 627,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	18 642,10

	 
	
	               материалы
	3 028 082,90

	 
	
	               накладные расходы
	779 847,39

	 
	
	               сметная прибыль
	694 708,28

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	536 887,09

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	779 847,39

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	694 708,28

	 
	
	  Итого по разделу 2 Замена бордюров
	5 082 153,07

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1084,07664
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	29,777598
	
	 

	Раздел 3. Утилизация строительного мусора

	20
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	210,45
	1
	210,45
	 
	 
	86,97
	 
	18 302,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 302,84

	21
	01-20-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	210,45
	1
	210,45
	 
	 
	405,90
	 
	85 421,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 421,66

	22
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	86,76
	1
	86,76
	 
	 
	558,33
	 
	48 440,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 440,71

	 
	
	Итоги по разделу 3 Утилизация строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	152 165,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	48 440,71

	 
	
	               Материалы
	85 421,66

	 
	
	               Перевозка
	18 302,84

	 
	
	     Строительные работы
	152 165,21

	 
	
	          Строительные работы
	133 862,37

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	48 440,71

	 
	
	                    материалы
	85 421,66

	 
	
	          Перевозка
	18 302,84

	 
	
	  Итого по разделу 3 Утилизация строительного мусора
	152 165,21

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	43 050 374,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	870 023,87

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 394 273,82

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	511 220,55

	 
	
	               Материалы
	39 058 302,83

	 
	
	               Перевозка
	216 553,60

	 
	
	     Строительные работы
	46 906 018,01

	 
	
	          Строительные работы
	46 689 464,41

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	870 023,87

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 394 273,82

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	511 220,55

	 
	
	                    материалы
	39 058 302,83

	 
	
	                    накладные расходы
	2 029 496,24

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 826 147,10

	 
	
	          Перевозка
	216 553,60

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 381 244,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 029 496,24

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 826 147,10

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	


