Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 13 по ул. Геологов в городе Югорске.
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству детской игровой площадки в районе дома № 13 по ул. Геологов в городе Югорске  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 13 по ул. Геологов.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.08.2025 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/




Руководитель: Исполняющий обязанности  заместителя главы города - директора департамента 
– Евгения Валерьевна Цымерман ____________________________________________________



























Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание
на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 13 по ул. Геологов в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 13 по ул. Геологов 
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.08.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 
Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.
Оборудование: качель, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.
Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:
-наименование и адрес изготовителя оборудования;
- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;
- месяц и год производства;
- назначенный срок службы;
-основные технические данные и комплектность;
-сведения о приемке, упаковке и утилизации;
- гарантийные обязательства изготовителя;
Сведения о хранении и перевозке;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
-рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;
- срок и случаи замены деталей;
- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.
Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар. 
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п/п
	ОКПД2
	Наименование
Товара 
	Значение показателя
	Страна происхождения
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ОКПД 2
28.99.32.190
	Детский игровой комплекс


[image: twes13wfckjwy1ymd6jqm00183lx158b]
Эскиз


	Габаритные размеры: 7640x2865x3990 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 6 до 12 лет.
Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу.
	




Российская Федерация
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ОКПД 2
28.99.32.190
	

Детский игровой комплекс


[image: ]
Эскиз
	Габаритные размеры: 6400x5000x2750 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 4 до 10 лет.
Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу.
	





Российская Федерация
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ОКПД 2
28.99.32.120
	




Качалка - балансир

[image: ]
Эскиз

	Качалка – балансир
Габаритные размеры: 2510x420x840 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа : от 3 до 12.
Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством. Основание должно быть выполнено из металлической трубы диаметром не менее 42 мм. Корпус должен быть выполнен из деревянной доски толщиной не менее 40 мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм склеенных между собой. Качающаяся опора должна быть выполнена из металлических труб и представлять собой подвижную конструкцию по принципу «труба в трубе». Посадочное место со спинкой из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Демпфирующее устройство должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Соответствует эскизу.
	



Российская Федерация
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ОКПД 2
28.99.32.110
	Карусель
[image: ojcs02udgpn7010s3komv4h67dopdlpj]
Эскиз
	Габаритные размеры: 1640x1640x600 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 3 до 12.
Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу
	










Российская Федерация
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ОКПД 2
28.99.32.120
	Качели двухсекционные 
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Эскиз

	Габаритные размеры: 6880x1880x2380 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 3 до 12.
Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая и двухкомпонентная краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу
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[bookmark: _GoBack]

ОКПД 2
25.99.29.190
	Урна со вставкой
[image: ]

Эскиз
	Габаритные размеры: 420x420x680 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Урна должна состоять из каркаса, выполненного из металлической полосы шириной не менее 40 мм, металлического уголка сечением не менее 32х32 мм с толщиной полки не менее 3 мм и корпуса, выполненного из деревянных досок сечением не менее 50х30 мм. Каркас должен устанавливаться на стойку, выполненную из трубы диаметром не менее 48 мм, с наваренной пластиной из металлического листа толщиной не менее 4 мм. Стойка снизу бетонируется в землю с закладной арматурой диаметром не менее 10 мм. Внутрь урны должна помещаться вставка, выполненная из листового оцинкованного металла. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу
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ОКПД 2
42.99.12.120
	

Диван садово-парковый

[image: ]

Эскиз
	Габаритные размеры: 1860x530x800 мм, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Должен представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас должен состоять из 2-х ножек с креплением для спинки и для сиденья с подлокотниками и выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из деревянных досок сечением не менее 90х40 мм в количестве не менее 8-ми штук.
Весь крепеж должен быть оцинкован. Акриловая краска. Металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб должны быть закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.
Соответствует эскизу.
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ОКПД2
42.99.19.142
	

Ограждение (секция)


[image: ]

Эскиз
	Ограждения металлические с характеристиками:
ограждения из трубы диаметром  15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной  1,5 мм. Секции ограждения  окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. 
В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012.
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ОКПД2
32.99.53.190
	
Щит информационный с нанесением
 
[image: ]
	Габаритные размеры: 890x48x2125 мм (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм), должен представлять собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм. Стенд должен быть изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 21 мм. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей.
	Российская Федерация



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 13 по ул. Геологов в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,10944
	1
	0,10944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38*9,6*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	972,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,60192
	
	
	
	
	446,45

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,60192
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	972,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,60192
	
	
	741,71
	
	446,45

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 418,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,45

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	415,20

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	205,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 634,05
	 
	2 039,31

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	153,216
	1
	153,216
	 
	 
	105,09
	 
	16 101,47

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,10944*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 101,47

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	153,216
	1
	153,216
	 
	 
	146,69
	 
	22 475,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 475,26

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см)
	100 м3
	0,5472
	1
	0,5472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,81952
	
	
	
	
	5 454,83

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	11,81952
	
	
	461,51
	
	5 454,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 150,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,27232
	
	
	
	
	8 108,71

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	1,417248
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	2 289,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	1,417248
	
	
	741,71
	
	1 051,19

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	1,25856
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	4 062,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	1,25856
	
	
	741,71
	
	933,49

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	1,346112
	
	
	1 959,46
	
	2 637,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	1,346112
	
	
	634,57
	
	854,20

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	6,681312
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	25 246,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	6,681312
	
	
	741,71
	
	4 955,60

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,569088
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	914,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,569088
	
	
	552,16
	
	314,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	3,8304
	35,71
	1,6
	57,14
	
	218,87

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 933,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 563,54

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	20 074,04

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	18 175,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,56
	 
	87 182,40

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2058
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
	м3
	69,4944
	1
	69,4944
	2 220,14
	1,95
	4 329,27
	 
	300 860,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=54,72*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 860,02

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,3648
	1
	0,3648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38*9,6) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	110,1696
	
	
	
	
	53 567,76

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	110,1696
	
	
	486,23
	
	53 567,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 865,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	17,594304
	
	
	
	
	9 880,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,415872
	
	
	2 176,38
	
	905,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,415872
	
	
	741,71
	
	308,46

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	1,050624
	
	
	1 959,46
	
	2 058,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	1,050624
	
	
	634,57
	
	666,69

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	6,825408
	8,54
	1,5
	12,81
	
	87,43

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	2,28
	95,25
	1,5
	142,88
	
	325,77

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	8,13504
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	13 068,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	8,13504
	
	
	552,16
	
	4 491,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	1,16736
	477,92
	1,51
	721,66
	
	842,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	1,16736
	
	
	552,16
	
	644,57

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	6,825408
	
	
	84,62
	
	577,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	6,825408
	
	
	552,16
	
	3 768,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 732,03

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,0025536
	23 188,21
	1,59
	36 869,25
	
	94,15

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	64,9344
	35,71
	1,6
	57,14
	
	3 710,35

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	4,0128
	592,04
	1,49
	882,14
	
	3 539,85

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	14,592
	
	
	984,20
	
	14 361,45

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,087552
	32 119,66
	1,63
	52 355,05
	
	4 583,79

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,069312
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	631,28

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	2,765184
	47,57
	1,68
	79,92
	
	220,99

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	47,424
	43,60
	2,22
	96,79
	
	4 590,17

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	74,4192
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	4,45056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 045,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 448,04

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	93 903,10

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	85 020,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 353,51
	 
	291 968,96

	5.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,3648
	1
	-0,3648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-38*9,6) / 1000

	 
	
	-8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-15,46752
	
	
	
	
	-7 520,77

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-15,46752
	
	
	486,23
	
	-7 520,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-963,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-3,969024
	
	
	
	
	-2 219,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,14592
	
	
	2 176,38
	
	-317,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,14592
	
	
	741,71
	
	-108,23

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-3,385344
	8,54
	1,5
	12,81
	
	-43,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,43776
	477,92
	1,51
	721,66
	
	-315,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,43776
	
	
	552,16
	
	-241,71

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-3,385344
	
	
	84,62
	
	-286,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-3,385344
	
	
	552,16
	
	-1 869,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-265,80

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,029184
	5 764,42
	1,58
	9 107,78
	
	-265,80

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-29,76768
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-1,721856
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10 969,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-9 739,96

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-14 415,14

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-13 051,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 361,24
	 
	-38 435,78

	5.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	44,65152
	1
	44,65152
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	559 074,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=74,4192+-29,76768

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559 074,09

	5.3
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,0682176
	1
	0,0682176
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	 
	1 086,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(4,45056+-1,721856)*0,025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 086,75

	6
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,3648
	1
	0,3648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38*9,6) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,15872
	
	
	
	
	2 167,77

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	4,15872
	
	
	521,26
	
	2 167,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,058368
	
	
	
	
	37,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,025536
	
	
	2 176,38
	
	55,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,025536
	
	
	741,71
	
	18,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,032832
	477,92
	1,51
	721,66
	
	23,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,032832
	
	
	552,16
	
	18,13

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 284,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 204,84

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 263,16

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 954,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 305,26
	 
	8 501,76

	6.1
	ФСБЦ-08.4.03.03-0002
применительно
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм // Сетка стальная 200х200х8 мм
	т
	1,585056
	1
	1,585056
	60 687,53
	0,96
	58 260,03
	 
	92 345,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,95*364,8*1,1/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 345,41

	7
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (толщиной 20 мм)
	100 м2
	3,648
	1
	3,648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=364,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,21568
	
	
	
	
	29 043,08

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,29
	
	8,35392
	
	
	449,15
	
	3 752,16

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,04
	
	18,38592
	
	
	490,35
	
	9 015,54

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,08
	
	29,47584
	
	
	552,16
	
	16 275,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 805,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,58368
	
	
	
	
	363,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,21888
	
	
	2 176,38
	
	476,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,21888
	
	
	741,71
	
	162,35

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,14592
	
	
	449,26
	
	65,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,14592
	
	
	552,16
	
	80,57

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2,02
	
	7,36896
	18,32
	1,7
	31,14
	
	229,47

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,11
	
	7,69728
	71,15
	1,6
	113,84
	
	876,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,21888
	477,92
	1,51
	721,66
	
	157,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,21888
	
	
	552,16
	
	120,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	741 492,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,11
	
	0,40128
	
	
	6,90
	
	2,77

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0,82
	
	2,99136
	14,89
	1,2
	17,87
	
	53,46

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	706,3
	
	2576,5824
	19,08
	1,44
	27,48
	
	70 804,48

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236,9
	
	864,2112
	338,36
	2,27
	768,08
	
	663 783,34

	 
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	11,3088
	346,03
	1,75
	605,55
	
	6 848,04

	Н
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	51,5
	
	187,872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772 704,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 406,86

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	33 523,82

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	22 643,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 212,63
	 
	828 871,67

	7.1
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
	100 м2
	3,648
	1
	3,648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=364,8 / 100

	 
	
	+10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,7632
	
	
	
	
	20 956,03

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,25
	5
	4,56
	
	
	449,15
	
	2 048,12

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,47
	5
	8,5728
	
	
	490,35
	
	4 203,67

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,46
	5
	26,6304
	
	
	552,16
	
	14 704,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 656,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5472
	
	
	
	
	336,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	
	
	2 176,38
	
	396,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	
	
	741,71
	
	135,29

	 
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	
	
	449,26
	
	81,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	
	
	552,16
	
	100,71

	 
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	0,38
	5
	6,9312
	18,32
	1,7
	31,14
	
	215,84

	 
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	0,4
	5
	7,296
	71,15
	1,6
	113,84
	
	830,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	477,92
	1,51
	721,66
	
	131,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	5
	0,1824
	
	
	552,16
	
	100,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	648 027,43

	 
	01.7.19.01-0021
	Крошка резиновая
	кг
	141,3
	5
	2577,312
	19,08
	1,44
	27,48
	
	70 824,53

	 
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	41,2
	5
	751,488
	338,36
	2,27
	768,08
	
	577 202,90

	Н
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	10,3
	5
	187,872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670 977,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 292,74

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	24 273,72

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	16 395,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 078,47
	 
	711 646,27

	7.2
	ФСБЦ-01.7.10.06-1010
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый
	кг
	375,744
	1
	375,744
	134,58
	1,22
	164,19
	 
	61 693,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=187,872+187,872

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 693,41

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 652 030,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	103 668,70

	 
	
	               Эксплуатация машин
	56 567,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	16 953,81

	 
	
	               Материалы
	2 452 365,77

	 
	
	               Перевозка
	22 475,26

	 
	
	     Строительные работы
	2 945 411,00

	 
	
	          Строительные работы
	2 922 935,74

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	103 668,70

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	56 567,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	16 953,81

	 
	
	                    материалы
	2 452 365,77

	 
	
	                    накладные расходы
	161 037,90

	 
	
	                    сметная прибыль
	132 342,51

	 
	
	          Перевозка
	22 475,26

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	120 622,51

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161 037,90

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	132 342,51

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки
	2 945 411,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	206,6592
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	26,688768
	
	 

	Раздел 2. Монтаж МАФ

	8
	ГЭСН46-03-001-16
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (диаметром 200 мм, глубиной 300 мм)
	100 отверстий
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(11+26+4+3+6+5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,325
	
	
	
	
	9 566,17

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,5
	
	17,325
	
	
	552,16
	
	9 566,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 530,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	17,05
	
	
	
	
	10 737,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,99
	477,92
	1,51
	721,66
	
	714,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,99
	
	
	552,16
	
	546,64

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	29,2
	
	16,06
	33,86
	1,5
	50,79
	
	815,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	29,2
	
	16,06
	
	
	634,57
	
	10 191,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,65

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7,18
	
	3,949
	35,71
	1,6
	57,14
	
	225,65

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 059,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 304,00

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	21 116,16

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	11 979,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 282,36
	 
	55 155,30

	8.1
	ГЭСН46-03-001-32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16
	100 отверстий
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(11+26+4+3+6+5) / 100

	 
	
	+100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,76
	
	
	
	
	7 045,56

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,32
	10
	12,76
	
	
	552,16
	
	7 045,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	413,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,14
	
	
	
	
	5 165,40

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	1,48
	10
	8,14
	33,86
	1,5
	50,79
	
	413,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,48
	10
	8,14
	
	
	634,57
	
	5 165,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,359
	10
	1,9745
	35,71
	1,6
	57,14
	
	112,82

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 737,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 210,96

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	12 699,40

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	7 204,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 347,42
	 
	32 641,08

	9
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм)
	100 отверстий
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	490,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	1
	
	
	490,35
	
	490,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	1,023
	
	
	6,90
	
	7,06

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,35

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	509,96

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	289,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 483,40
	 
	1 296,68

	9.1
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,2
	1
	-0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-20 / 100

	 
	
	-100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,36
	
	
	
	
	-176,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	10
	-0,36
	
	
	490,35
	
	-176,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	10
	-0,51
	
	
	6,90
	
	-3,52

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-180,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-176,53

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-183,59

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-104,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 338,95
	 
	-467,79

	10
	ГЭСНм37-01-001-03
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,5
	
	
	
	
	29 272,92

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	55,5
	
	
	527,44
	
	29 272,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 483,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,93
	
	
	
	
	692,51

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,15
	1 703,30
	1,67
	2 844,51
	
	426,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,15
	
	
	741,71
	
	111,26

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,63
	1 761,85
	1,53
	2 695,63
	
	1 698,25

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,63
	
	
	791,16
	
	498,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,15
	477,92
	1,51
	721,66
	
	108,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,15
	
	
	552,16
	
	82,82

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,45
	4,35
	1,61
	7,00
	
	3,15

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	7,56
	
	
	32,66
	
	246,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 281,16

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	4,2
	114,64
	1,15
	131,84
	
	553,73

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,72
	41,38
	1,62
	67,04
	
	48,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	7,776
	
	
	6,90
	
	53,65

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	10,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 625,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 729,83

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	585,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 965,43

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	27 867,85

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	14 683,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 955,40
	 
	77 866,20

	10.1
	Коммерческое предложение
	Качалка-балансир "Средняя" 2510х420х840 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	33 162,50
	 
	33 162,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=39795/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 162,50

	10.2
	Коммерческое предложение
	Карусель 1640х1640х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	80 420,83
	 
	80 420,83

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=96505/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 420,83

	10.3
	Коммерческое предложение
	Качели двухсекционные (сосна) 6880х1880х2380 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	221 156,67
	 
	221 156,67

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=265388/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 156,67

	11
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд // Монтаж детских игровых комплексов
	100 м2
	0,538886
	1
	0,538886
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,64*2,865+6,4*5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	117,477148
	
	
	
	
	61 236,14

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	117,477148
	
	
	521,26
	
	61 236,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 844,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,0139677
	
	
	
	
	3 777,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	2,4088204
	
	
	2 176,38
	
	5 242,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	2,4088204
	
	
	741,71
	
	1 786,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	3,6051473
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2 601,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	3,6051473
	
	
	552,16
	
	1 990,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 609,16

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	
	0,1120883
	30 195,36
	1,74
	52 539,93
	
	5 889,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	1,2027936
	
	
	6,90
	
	8,30

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	
	0,0277526
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	2 711,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 466,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 013,41

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	70 864,62

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	35 757,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349 032,58
	 
	188 088,77

	11.1
	Коммерческое предложение
	Детский игровой комплекс 7640х2865х3990 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	537 842,50
	 
	537 842,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=645411/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537 842,50

	11.2
	Коммерческое предложение
	Детский игровой комплекс 6400х5000х2750 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	528 555,83
	 
	528 555,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=634267/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	528 555,83

	12
	ГЭСН46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн, информационного щита
	т металлоконструкций
	0,403
	1
	0,403
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39*5+30*5+29*2)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,13007
	
	
	
	
	18 001,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	34,13007
	
	
	527,44
	
	18 001,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	314,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26195
	
	
	
	
	144,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,26195
	477,92
	1,51
	721,66
	
	189,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,26195
	
	
	552,16
	
	144,64

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	3,83253
	
	
	32,66
	
	125,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	590,87

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	8,66853
	
	
	6,90
	
	59,81

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	3,2643
	155,63
	1,04
	161,86
	
	528,36

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000403
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	2,70

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,403
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 051,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 146,20

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	18 872,05

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	10 706,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 668,96
	 
	48 629,59

	12.1
	Коммерческое предложение
	Диван садово-парковый 1860х530х800 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	31 596,67
	 
	157 983,35

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=37916/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 983,35

	12.2
	ФСБЦ-01.7.15.02-0002
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	797,93
	1,21
	965,50
	 
	193,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,10

	12.3
	Коммерческое предложение
	Урна 420х420х680 мм со вставкой
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	14 242,50
	 
	71 212,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=(14920+2171)/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 212,50

	12.4
	Коммерческое предложение
	Щит информационный с нанесением 890х48х2120 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	31 067,50
	 
	62 135,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=37281/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 135,00

	13
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	0,006981
	1
	0,006981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(55*0,00942+0,09*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,942435
	
	
	
	
	423,29

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,942435
	
	
	449,15
	
	423,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1264957
	
	
	
	
	93,66

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,125658
	
	
	1 233,85
	
	155,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,125658
	
	
	741,71
	
	93,20

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0413973
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0008377
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0008377
	
	
	552,16
	
	0,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0122168
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,70

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	1,74525
	12,83
	1,2
	15,40
	
	26,88

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,712062
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,95

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	532,46

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	299,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 594,61
	 
	1 532,99

	13.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,712062
	1
	0,712062
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	8 915,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 915,61

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 873 226,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	125 859,46

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 741,38

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	20 611,31

	 
	
	               Материалы
	1 714 014,13

	 
	
	     Строительные работы
	1 402 383,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	96 586,54

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10 258,14

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	19 918,80

	 
	
	               материалы
	1 085 076,66

	 
	
	               накладные расходы
	124 411,06

	 
	
	               сметная прибыль
	66 132,46

	 
	
	     Монтажные работы
	703 937,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 272,92

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 483,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	692,51

	 
	
	               материалы
	628 937,47

	 
	
	               накладные расходы
	27 867,85

	 
	
	               сметная прибыль
	14 683,06

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	146 470,77

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	152 278,91

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	80 815,52

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтаж МАФ
	2 106 320,71

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	238,774653
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	32,5224134
	
	 

	Раздел 3. Устройство ограждения площадки

	14
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,225
	1
	0,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=22,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,64425
	
	
	
	
	3 258,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	6,64425
	
	
	490,35
	
	3 258,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0675
	
	
	
	
	37,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,0675
	477,92
	1,51
	721,66
	
	48,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,0675
	
	
	552,16
	
	37,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	0,81675
	
	
	6,90
	
	5,64

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 349,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 295,28

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	3 394,14

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 779,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 880,98
	 
	8 523,22

	15
	14-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	339,89
	 
	91,77

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=270/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,77

	16
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	375,58
	 
	101,41

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,41

	17
	14-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	339,89
	 
	91,77

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,77

	18
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,49
	1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,4636
	
	
	
	
	8 563,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	17,4636
	
	
	490,35
	
	8 563,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 083,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,0152
	
	
	
	
	6 957,21

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	5,3557
	2 088,77
	1,53
	3 195,82
	
	17 115,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	5,3557
	
	
	634,57
	
	3 398,57

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	5,2626
	788,55
	1,61
	1 269,57
	
	6 681,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	5,2626
	
	
	634,57
	
	3 339,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,3969
	477,92
	1,51
	721,66
	
	286,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,3969
	
	
	552,16
	
	219,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 661,22

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0684775
	20 734,49
	1,17
	24 259,35
	
	1 661,22

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	3,1066
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	49
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 265,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 520,49

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	14 589,26

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	9 622,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 626,92
	 
	65 477,19

	18.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	2,205
	1
	2,205
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	27 608,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 608,43

	18.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	49
	1
	49
	225,92
	1,07
	241,73
	 
	11 844,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 844,77

	19
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	4,7
	1
	4,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=47 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,417
	
	
	
	
	16 386,03

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	33,417
	
	
	490,35
	
	16 386,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,196
	
	
	
	
	1 764,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,517
	477,92
	1,51
	721,66
	
	373,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,517
	
	
	552,16
	
	285,47

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	2,679
	
	
	84,62
	
	226,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	2,679
	
	
	552,16
	
	1 479,24

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	
	564
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	
	47
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 750,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 150,74

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	17 061,70

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11 253,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 013,98
	 
	47 065,70

	19.1
	Коммерческое предложение
	Секция ограждения металлическая 2х0,6 м
	шт
	47
	1
	47
	 
	 
	5 416,67
	 
	254 583,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 583,49

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	357 687,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	28 207,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24 732,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 759,19

	 
	
	               Материалы
	295 988,50

	 
	
	     Строительные работы
	415 387,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 207,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 732,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 759,19

	 
	
	               материалы
	295 988,50

	 
	
	               накладные расходы
	35 045,10

	 
	
	               сметная прибыль
	22 655,61

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	36 966,51

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	35 045,10

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	22 655,61

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки
	415 387,75

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	57,52485
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	14,2787
	
	 

	Раздел 4. Устройство тротуара

	20
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,009372
	1
	0,009372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14,2*2,2*0,3) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,051546
	
	
	
	
	38,23

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	0,051546
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	83,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,051546
	
	
	741,71
	
	38,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,23

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	35,55

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	17,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 633,16
	 
	174,63

	21
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	13,1208
	1
	13,1208
	 
	 
	105,09
	 
	1 378,86

	 
	
	Объем=0,009372*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 378,86

	22
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	13,1208
	1
	13,1208
	 
	 
	146,69
	 
	1 924,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 924,69

	23
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,03124
	1
	0,03124
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14,2*2,2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,674784
	
	
	
	
	311,42

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,674784
	
	
	461,51
	
	311,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 006,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,643544
	
	
	
	
	462,93

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,0809116
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	130,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,0809116
	
	
	741,71
	
	60,01

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,071852
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	231,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,071852
	
	
	741,71
	
	53,29

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0768504
	
	
	1 959,46
	
	150,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0768504
	
	
	634,57
	
	48,77

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,3814404
	2 391,60
	1,58
	3 778,73
	
	1 441,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,3814404
	
	
	741,71
	
	282,92

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0324896
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	52,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0324896
	
	
	552,16
	
	17,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,50

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,21868
	35,71
	1,6
	57,14
	
	12,50

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 793,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	774,35

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 146,04

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 037,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 324,90
	 
	4 977,31

	23.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2010
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	3,96748
	1
	3,96748
	2 220,14
	1,95
	4 329,27
	 
	17 176,29

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,124*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 176,29

	24
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,094
	
	
	
	
	1 018,17

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	2,094
	
	
	486,23
	
	1 018,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	14,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	2 176,38
	
	39,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0183
	
	
	741,71
	
	13,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0012
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0012
	
	
	552,16
	
	0,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 318,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	2,93

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	0,177
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	2 216,19

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0018
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	17,96

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0051
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	81,25

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 391,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 032,40

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 527,95

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 383,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 093,33
	 
	6 302,80

	24.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15)
	м3
	0,129
	1
	0,129
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	2 201,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,043*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 201,75

	25
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,29
	1
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=29 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,734
	
	
	
	
	9 082,26

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	9,4714
	
	
	449,15
	
	4 254,08

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	4,6313
	
	
	490,35
	
	2 270,96

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	4,6313
	
	
	552,16
	
	2 557,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1508
	
	
	
	
	83,27

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0928
	735,21
	1,61
	1 183,69
	
	109,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0928
	
	
	552,16
	
	51,24

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,058
	
	
	817,01
	
	47,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,058
	
	
	552,16
	
	32,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 411,53

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000145
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	14,17

	 
	04.1.02.04-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)
	м3
	4,9
	
	1,421
	5 841,02
	2,64
	15 420,29
	
	21 912,23

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,00232
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	23,14

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,029
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	461,99

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 734,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 165,53

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	10 448,70

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	7 057,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 794,69
	 
	49 240,46

	25.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР 100.20.8)
	м3
	0,464
	1
	0,464
	7 444,62
	2,97
	22 110,52
	 
	10 259,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 259,28

	26
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,2556
	1
	0,2556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14,2*1,8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,501072
	
	
	
	
	10 941,68

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	21,501072
	
	
	508,89
	
	10 941,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 743,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,349568
	
	
	
	
	831,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,454968
	
	
	2 176,38
	
	990,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,454968
	
	
	741,71
	
	337,45

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	2,0448
	
	
	52,74
	
	107,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,8946
	477,92
	1,51
	721,66
	
	645,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,8946
	
	
	552,16
	
	493,96

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	1,384074
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 516,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 773,09

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	13 421,32

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	9 065,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 858,02
	 
	36 003,31

	26.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,384074
	1
	1,384074
	2 810,05
	2,08
	5 844,90
	 
	8 089,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 089,77

	26.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет серый
	м2
	26,0712
	1
	26,0712
	341,02
	2,93
	999,19
	 
	26 050,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=25,56*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 050,08

	 
	
	Итоги по разделу 4 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	118 638,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 353,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 031,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 430,07

	 
	
	               Материалы
	89 898,39

	 
	
	               Перевозка
	1 924,69

	 
	
	     Строительные работы
	163 779,23

	 
	
	          Строительные работы
	161 854,54

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	21 353,53

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 031,61

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 430,07

	 
	
	                    материалы
	89 898,39

	 
	
	                    накладные расходы
	26 579,56

	 
	
	                    сметная прибыль
	18 561,38

	 
	
	          Перевозка
	1 924,69

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	22 783,60

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 579,56

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 561,38

	 
	
	  Итого по разделу 4 Устройство тротуара
	163 779,23

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	43,003856
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,214958
	
	 

	Раздел 5. Озеленение

	27
	ГЭСН01-02-057-01
применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 // Срезка растительного слоя грунта вручную
	100 м3
	0,095
	1
	0,095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(95*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,21
	
	
	
	
	5 034,97

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	11,21
	
	
	449,15
	
	5 034,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 034,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 034,97

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	4 531,47

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	2 013,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 899,26
	 
	11 580,43

	28
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	13,3
	1
	13,3
	 
	 
	105,09
	 
	1 397,70

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,095*100*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 397,70

	29
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	13,3
	1
	13,3
	 
	 
	146,69
	 
	1 950,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 950,98

	30
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 5 см)
	100 м2
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38
	
	
	
	
	17 380,82

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	38
	
	
	457,39
	
	17 380,82

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	14,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 380,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 380,82

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	18 076,05

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	12 514,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 495,85
	 
	47 971,06

	30.1
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0,95
	1
	-0,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-95 / 100

	 
	
	-10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-10,393
	
	
	
	
	-4 753,65

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-10,393
	
	
	457,39
	
	-4 753,65

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-9,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 753,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 753,65

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-4 943,80

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-3 422,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 810,61
	 
	-13 120,08

	30.2
	Коммерческое предложение
	Торф
	м3
	4,75
	1
	4,75
	 
	 
	3 333,33
	 
	15 833,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14,25+-9,5

	 
	
	Цена=4000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 833,32

	31
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3865
	
	
	
	
	2 445,57

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	4,75
	
	
	449,15
	
	2 133,46

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,6365
	
	
	490,35
	
	312,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 983,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,235
	
	
	
	
	681,92

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	1,235
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	1 983,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	1,235
	
	
	552,16
	
	681,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,83

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	9,5
	35,71
	1,6
	57,14
	
	542,83

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	1,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 654,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 127,49

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 252,59

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 251,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 745,95
	 
	11 158,65

	31.1
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	1,9
	1
	1,9
	149,15
	1,29
	192,40
	 
	365,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365,56

	 
	
	Итоги по разделу 5 Озеленение :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	42 863,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 107,71

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 983,95

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	681,92

	 
	
	               Материалы
	18 139,41

	 
	
	               Перевозка
	1 950,98

	 
	
	     Строительные работы
	77 137,62

	 
	
	          Строительные работы
	75 186,64

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	20 107,71

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 983,95

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	681,92

	 
	
	                    материалы
	18 139,41

	 
	
	                    накладные расходы
	20 916,31

	 
	
	                    сметная прибыль
	13 357,34

	 
	
	          Перевозка
	1 950,98

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	20 789,63

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 916,31

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 357,34

	 
	
	  Итого по разделу 5 Озеленение
	77 137,62

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	44,2035
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,235
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 044 446,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	299 196,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	100 056,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	48 436,30

	 
	
	               Материалы
	4 570 406,20

	 
	
	               Перевозка
	26 350,93

	 
	
	     Строительные работы
	5 004 099,26

	 
	
	          Строительные работы
	4 977 748,33

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	269 923,80

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	97 572,78

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	47 743,79

	 
	
	                    материалы
	3 941 468,73

	 
	
	                    накладные расходы
	367 989,93

	 
	
	                    сметная прибыль
	253 049,30

	 
	
	          Перевозка
	26 350,93

	 
	
	     Монтажные работы
	703 937,05

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	29 272,92

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 483,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	692,51

	 
	
	               материалы
	628 937,47

	 
	
	               накладные расходы
	27 867,85

	 
	
	               сметная прибыль
	14 683,06

	 
	
	     Всего
	5 708 036,31

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	347 633,02

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	395 857,78

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	267 732,36

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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