Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.10.2025. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии  ГОСТ 32825-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 47-ст);  
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ" О безопасности дорожного движения";

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

ГОСТ Р 52289-2019
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования;

 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

 ОДМ 218.3.031-2013Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ОДМ 218.6.1003-2021 Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по технологиям устранения деформаций и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 17.02.2021 N 572-р),

 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, 
ГОСТ Р 58406.2-2020"Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст).
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Муниципальному заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту городских дорог с твёрдым покрытием в городе Югорске 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ямочный ремонт дорог

	1
	ГЭСНр68-02-004-40
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	4,533
	1
	4,533
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=453,3 / 100


	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,066
	
	
	
	
	4 692,47

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2
	
	9,066
	
	
	517,59
	
	4 692,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 003,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	16,50012
	
	
	
	
	11 697,56

	 
	91.08.10-053
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм
	маш.-ч
	1
	
	4,533
	3 898,71
	1,54
	6 004,01
	
	27 216,18

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1
	
	4,533
	
	
	871,74
	
	3 951,60

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04533
	1 857,51
	1,62
	3 009,17
	
	136,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04533
	
	
	608,40
	
	27,58

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	2,2665
	
	
	1 248,90
	
	2 830,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	2,2665
	
	
	608,40
	
	1 378,94

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,5
	
	2,2665
	1 043,14
	1,62
	1 689,89
	
	3 830,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	2,2665
	
	
	608,40
	
	1 378,94

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	2,2665
	494,16
	1,54
	761,01
	
	1 724,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	2,2665
	
	
	608,40
	
	1 378,94

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,13
	
	5,12229
	
	
	1 418,44
	
	7 265,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,13
	
	5,12229
	
	
	699,21
	
	3 581,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 106,75

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,655
	
	7,502115
	386,14
	1,34
	517,43
	
	3 881,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8684
	
	3,9364572
	35,71
	1,6
	57,14
	
	224,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 500,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 390,03

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	16 881,73

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	8 850,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 685,19
	 
	89 232,98

	2
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	54,396
	1
	54,396
	 
	 
	158,43
	 
	8 617,96

	 
	
	Объем=453,3*0,05*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 617,96

	3
	ГЭСНр68-02-007-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	4,533
	1
	4,533
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=453,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	453,7533
	
	
	
	
	238 978,25

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100,1
	
	453,7533
	
	
	526,67
	
	238 978,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 935,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	26,97135
	
	
	
	
	17 603,13

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	2,9
	
	13,1457
	
	
	2 386,48
	
	31 371,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,9
	
	13,1457
	
	
	699,21
	
	9 191,60

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1
	
	4,533
	95,25
	1,53
	145,73
	
	660,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,4533
	
	
	778,81
	
	353,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,4533
	
	
	608,40
	
	275,79

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,95
	
	13,37235
	
	
	482,60
	
	6 453,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,95
	
	13,37235
	
	
	608,40
	
	8 135,74

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,9
	
	26,7447
	
	
	3,62
	
	96,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295 517,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	256 581,38

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	264 278,82

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	138 553,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 059,13
	 
	698 350,04

	4
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,31731
	1
	0,31731
	16 583,53
	1,95
	32 337,88
	 
	10 261,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 261,13

	5
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
Применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН
	т
	53,9427
	1
	53,9427
	6 901,14
	2,31
	15 941,63
	 
	859 934,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	859 934,56

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ямочный ремонт дорог :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 237 831,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	243 670,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	81 939,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 300,69

	 
	
	               Материалы
	874 302,44

	 
	
	               Перевозка
	8 617,96

	 
	
	     Строительные работы
	1 666 396,67

	 
	
	          Строительные работы
	1 657 778,71

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	243 670,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	81 939,74

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	29 300,69

	 
	
	                    материалы
	874 302,44

	 
	
	                    накладные расходы
	281 160,55

	 
	
	                    сметная прибыль
	147 404,57

	 
	
	          Перевозка
	8 617,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	272 971,41

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	281 160,55

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	147 404,57

	 
	
	 Всего по разделу 1 Ямочный ремонт дорог
	1 666 396,67

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 237 831,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	243 670,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	81 939,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	29 300,69

	 
	
	               Материалы
	874 302,44

	 
	
	               Перевозка
	8 617,96

	 
	
	     Строительные работы
	1 666 396,67

	 
	
	          Строительные работы
	1 657 778,71

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	243 670,72

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	81 939,74

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	29 300,69

	 
	
	                    материалы
	874 302,44

	 
	
	                    накладные расходы
	281 160,55

	 
	
	                    сметная прибыль
	147 404,57

	 
	
	          Перевозка
	8 617,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	272 971,41

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	281 160,55

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	147 404,57

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


